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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v účinném znění, mezi těmito smluvními stranami: 
 
Zhotovitel:  GRADIOR TECH a.s.     

Sídlo:  Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno 
IČO: 63473542 
DIČ: CZ63473542  
zastoupen: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady 
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Brno, oddíl B,  
vložka 1671 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu:   

 
a 

 
Objednatel:  Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
IČO: 00101397 
DIČ: CZ00101397 
Zastoupena: Stanislavem Mošou, ředitelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
Pr, vložka 35 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je provedení bezpečnostních úprav strojního systému 

jevištních stolů Hudební scény Městského divadla Brno, Obsahem dodávky je: 
- výměna komponentů osových rozvaděčů stolů pro zvýšení bezpečnosti, 
- dodávka 20 ks automatických ryglů pro zajištění bezpečného zastavení v kroku 20 

cm  
- demontáž nepotřebného materiálu. 
Podrobná specifikace je uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou 
součástí (dále jen „dílo“).  

2. Dílo musí být kompatibilní se stávajícím vybavením objednatele. Součástí díla je 
doprava na místo určení, instalace a zprovoznění, vč. zaškolení, a následný servis 
po celou dobu záruční lhůty. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy 
a převést na objednatele vlastnické právo k předmětnému dílu a objednatel se zavazuje 
od zhotovitele dílo převzít do svého vlastnictví a zaplatit za jeho dodání cenu sjednanou 
ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. a IV. této smlouvy.  

4. Dílo musí odpovídat nabídce zhotovitele do zadávacího řízení „Bezpečnostní úpravy 
jevištních stolů“. 

 
II. 

Prohlášení zhotovitele a práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že dílo specifikované příloze č. 1 zhotoví na svoje náklady, 
ze svého materiálu, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zhotovení bránily.  

2. Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy 
veškeré doklady a dokumentaci, které se k provedeném dílu vztahují.  

3. Objednatel je povinen při převzetí díla od zhotovitele překontrolovat, zda dílo nemá 
viditelné vady. 
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III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
Cena díla bez DPH celkem: 5 536 300,00 Kč  
[slovy: pět miliónů pět set třicet šest tisíc tři sta korun českých] 
Výše DPH (při sazbě 21 %): 1 162 623,00 Kč 
Cena díla včetně DPH celkem: 6 698 923,00 Kč 

 
2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

zhotovení díla a plnění dalších závazků z této smlouvy.  
3. Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze 

při změně zákonné sazby DPH.   
 

IV. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy 

po jeho převzetí a podepsání předávacího protokolu (s výjimkou uvedenou v čl. VIII. 
bodě 5 této smlouvy) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře 
do 21 dnů ode dne doručení faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu lze zaslat na email 

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen vystavit fakturu za dodané dílo v den jeho dodání.  

2. Faktura bude obsahovat číslo účtu zhotovitele a náležitosti podle zákona o účetnictví 
a zákona o dani z přidané hodnoty. 

3. Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje 
náležitosti podle výše uvedeného odstavce nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá 
podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů pak začne 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 
V. 

Dodací podmínky 
 

1. Montážní práce v místě plnění lze s ohledem na divadelní provoz zahájit 27. 06. 2022. 
Zhotovitel je povinen dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy dodat nejpozději 
do 26. 08. 2022. Dodáním se rozumí doprava na místo určení, instalace a zprovoznění, 
vč. zaškolení obsluhy, a následný servis po celou dobu záruční lhůty. Doprava je 
započítána v celkové ceně. 

2. Místem dodání díla je adresa sídla objednatele.   
3. O předání díla specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy bude vyhotoven předávací 

protokol. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat pověření zástupci smluvních 
stran, přičemž obsah této smlouvy nemůže být předávacím protokolem měněn. 

 
VI. 

Záruka a servis 
 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude mít vlastnosti deklarované v nabídce 
zhotovitele. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jeho jakost v délce trvání 24 měsíců. 
3. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce sjednané záruční doby a po tuto dobu 

garantuje zhotovitelem a výrobcem deklarované, smlouvou a zadáním veřejné zakázky 
vymíněné a rovněž obvyklé vlastnosti zhotoveného díla.  

4. Zhotovitel odstraní veškeré vady, na které se vztahuje poskytnutá záruka, bezplatně. 
Bezplatnost se vztahuje rovněž na náhradní díly.  
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5. Záruka se nevztahuje na odstranění vad a poškození, které zavinil objednatel 
nesprávnou obsluhou a údržbou, a dále vad a poškození, které vznikly působením 
vnějších vlivů (např. násilným poškozením hlediště, živelnou pohromou). 

6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní práce za účelem odstranění vad a poškození 
díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka. 

7. Zhotovitelem účtovaná cena náhradních dílů použitých při odstranění vad a poškození 
díla, na které se nevztahuje poskytnutá záruka, nemůže být vyšší, než určuje 
doporučený ceník výrobce těchto náhradních dílů. Není přípustné použití alternativních 
náhradních dílů namísto originálních náhradních dílů bez předchozího souhlasu 
objednatele. 

8. Zhotovitel může provedením servisních prací a služeb s nimi spojených pověřit jinou 
osobu. Při provádění těchto činností jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by je 
prováděl sám. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozáruční servis. 
10. V případě závady znemožňující nebo významně omezující používání díla se zhotovitel 

zavazuje zahájit servisní práce (platí pro záruční i pozáruční servis) na místě do 24 
hodin od nahlášení závady či poruchy objednatelem. 

 
VII. 

Smluvní pokuty a další zajišťovací instituty smlouvy 
 
1. Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dodáním díla se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla. Za každý i započatý den prodlení zhotovitele 
s plněním jiné povinnosti podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn vyměřit smluvní pokutu zvlášť za každý 
případ porušení smluvní povinnosti zhotovitelem. Smluvní pokuta je splatná v termínu 
určeném ve vyúčtování objednatele.  

2. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, 
která vznikne porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.  

3. Zhotovitel se současně zavazuje, že v případě porušení povinnosti dle čl. VIII. bodu 6 
smlouvy uhradí objednateli veškeré náklady, výdaje, škodu, majetkovou i nemajetkovou 
újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení dané povinnosti. 

 
VIII. 

Podmínky plnění předmětu smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu, na sjednaném místě 
a ve sjednané době. 

2. Zhotovitel splní svůj závazek dodat dílo specifikované v příloze č. 1 této smlouvy 
předáním díla objednateli.  

3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem fyzického převzetí díla a 
podpisem předávacího protokolu objednatelem. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho fyzického převzetí 
a podpisem předávacího protokolu objednatelem. 

5. Objednatel je oprávněn pozdržet zaplacení ceny díla na účet zhotovitele do doby 
odstranění všech vad a nedodělků. 

6. V případě, že zhotovitelem použitá technická řešení zařízení jsou chráněna právy 
duševního vlastnictví, nebo právy průmyslového vlastnictví, zhotovitel potvrzuje, že je 
oprávněn disponovat s těmito právy, např. formou licence včetně případného zajištění 
dalších souhlasů od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními 
předpisy. 

7. Objednatel požaduje, aby při provádění díla byly použity pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, 
výrobku a použité technologie. 
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8. Objednatel dále požaduje, aby u klíčových komponentů díla (mezi které patří 
komponenty osových rozvaděčů stolů a 20 ks automatických ryglů) byl doložen výrobce 
a současně předloženy jejich produktové listy. 

9. Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o změně všech 
údajů uvedených v této smlouvě, které mohou mít dopad na plnění povinností z této 
smlouvy.  

IX. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Pokud jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší smluvní povinnosti dle této 

smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 
2. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být 

druhé smluvní straně doručen. 
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména 

prodlení zhotovitele s dokončením díla více jak 14 dní, prodlení objednatele se 
zaplacením ceny díla více jak 14 dní, opakované závady na dokončeném díle, které 
podstatným způsobem omezují jeho funkčnost či neplnění povinností zhotovitele ze 
záruky. 

4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je tento v souladu s § 100 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, oprávněn změnit zhotovitele, tj. převést plnění smlouvy na dodavatele, který 
se v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci hodnocení nabídek umístil jako další 
v pořadí. V případě, že nedojde k dohodě se zhotovitelem dalším v pořadí, je oprávněn 
objednatel jednat postupně s dalšími zhotoviteli v pořadí, dokud nedojde ke změně 
zhotovitele. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zveřejní objednatel. 

5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
V Brně dne 18. 3. 2022. dne 

 
V Brně dne .................................................. 

 
 
 
 
 
………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
………………………………………………….. 

GRADIOR TECH a.s. 
Bc. Robert Nos, člen správní rady 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Stanislav Moša, ředitel 

 
 
Příloha č. 1: Technické podmínky 
Příloha č. 2: Seznam výrobců základních komponent s uvedením katalogových a produktových 
listů (datasheetů) použitých v nabídce 
Příloha č. 3: Harmonogram dodávek a provedení montážních prací 



Název položky ks

výměna karet pro snímače polohy 10

výměna cuplerů 10

Výměna napájecích zdrojů 5

výměna ventilátorů 5

drobný materiál 1

ryglovací jednotky 20

ryglovací desky 20

ocelové konstrukce pod rýglovací desky 1

doplnění rolen pro stoly P3 1

ARC čidlo - náhradní díl 2

montážní práce - mechanická část 1

změna zapojení rozvaděče 20

kabeláž 20

instalace 20

oživení 1

úprava software 1

VKD + statika mechaniky 1

úprava dokumentace ŘS 1

kabeláž 20

rozvaděč 10

komunikace 20

úprava software 1

GRADIOR TECH a.s. jako uchazeč v rámci veřejné zakázky "Bezpečnostní úpravy

jevištních stolů" potvrzuje, že výše uvedené parametry splňuje.

Bc. Robert Nos

člen správní rady

společnosti GRADIOR TECH a.s.

Bezpečnostní úpravy stávajícího strojního systému jevištních stolů Hudební 

scény

Výměna komponentů osových rozvaděčů stolů pro zvýšení bezpečnosti provozu

Dodávka 20 ks automatických ryglů pro zajištění bezpečného zastavení v kroku 20 cm

Demontáže nepotřebného materiálu



 
Veřejná zakázka: „Bezpečnostní úpravy jevištních stolů“ 
Městské divadlo Brno 
  
 

Seznam základních použitých komponent 
 
 
 
 

Položka Výrobce Typy a stručný popis dodané položky 

Jistící a spínací 
prvky  

ABB Řady S201M 
AF26Z-30-00-21 a jeho výkonové řady 
NFZ31E-21 a jeho výkonové řady 
 

Řídící průmyslový 
počítač a 
komponenty PLC 

Beckhoff PLC řady C9XXX 
Bezpečnostní komponenty: 
EL6900 
EL1904 
EL2904 
Ostatní periferie: 
EK1101 
EL1008 
EL2008 
EL 9410 
EL9011 
EL 9100 
EL5001 
EL3051 

Napájecí zdroje Mean Well Řada MDR 
Řada NDR 

Elektromagnet Slovácké strojírny, a.s. EVSK7-1130 AC230V 

 



Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Uchazeč: GRADIOR TECH a.s.

Zakázka: Bezpečnostní úpravy jevištních stolů Revize: nabídka

Část zakázky: Ze dne:

Rok

ID Popis Měsíc

Termíny 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1. Výběrové řízení

1.1 Oznámení o zadávacím řízení 11.02.2022

1.2 Vypracování nabídek 11.02.2022 - 02.03.2022

1.3 Předložení nabídek 02.03.2022

1.4 Hodnocení nabídek a výběr dodavatele02.03.2022 - 16.03.2022

1.5 Odvolací lhůta a podpis smlouvy o dílo 17.03.2022 - 31.03.2022

2. Výroba a nákupy 

2.1 Výrobně konstrukční dokumentace 21.04.2022 - 31.05.2022

2.2 Dodávka dílů s dlouhou dodací lhůtou04.04.2022 - 15.07.2022

2.3 Výroba a kompletace 09.05.2022 - 31.07.2022

3. Práce na stavěništi

3.1 Stavební připravenosti pro JT 27.6.2022

3.2 Demontážní a montáž práce 27.06.2022 - 19.08.2022

3.3 Uvedení do provozu, revize a školení 08.08.2022 - 25.08.2022

3.4 Předání díla 26.8.2022

1.3.2022

únor červen červenec srpen záříkvětenbřezen duben
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