
 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
“II/339 ČÁSLAV, MOST EV.Č. 339-004 TDI A BOZP” 

 
mezi 

 
objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem 
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 
Č. Smlouvy: S-565/00066001/2022 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 
 

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,   
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská  
2643/1a, PSČ 130 80  
 
SUDOP PRAHA a.s., podíl společníka byl prodejem části závodu převeden 1.1.2022 na 

KOMOVIA s.r.o. 
Pozice „Společníka 1“ je tedy neobsazena 
  
a  
 
KOMOVIA s.r.o.  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupeným   
Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem  
Ing. Václavem Marvanem, jednatelem  
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem  
IČ: 04363795  
DIČ: CZ04363795  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822  
 
jako „Správce“ a „Společník 2“  
 
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
a  
 



 

IPSUM CZ s.r.o.  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem  
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem  
IČ: 25701347  
DIČ:CZ25701347  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456  
 
jako „Společník 3“  
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
a  
 
GeoTec-GS, a.s.  
se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva  
IČO: 25103434  
DIČ:CZ 25103431  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524  
 
jako „Společník 4“  
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
a  
 
PUDIS a.s.  
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zastoupeným  Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva  
 Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  
 Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
 Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,  



 

oddíl B, vložka 1458  
 
jako „Společník 5“  
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
a  
 
Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
 Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva  
 Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 785  
 
jako „Společník 6“  
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
a  
 
FRAM Consult a.s.  
se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3  
zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva  
Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva  
IČ: 64948790  
DIČ: CZ64948790  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682  
 
jako „Společník 7“  
zastoupen společností KOMOVIA s.r.o., na níž byla převedena část závodu SUDOP PRAHA 

a.s., Středisko technických dozorů a BOZP, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 

130 80, IČ: 04363795 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018  
 
Č. Smlouvy:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé 
 



 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Prováděcí smlouvu (smlouvu) 
(č. smlouvy , č. S-565/00066001/2022, č. smlouvy konzultanta: 22 054 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 

(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
 - zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti 

TDI“) 
 . - zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její 

realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon BOZP“), kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora 

BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ (dále 

jen stavba) 
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 

podmínkami a normami: 
  - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky; 

 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu 

veřejné zakázky  
 -  ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace 

 
 Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si 

konzultant zajistí na vlastní náklady. 
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou 

cenu podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 

Článek II. 
Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen 

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH: 641 410,- Kč 
DPH: 134 696,- Kč 
včetně DPH: 776 106,- Kč 
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy. 

http://www.pjpk.cz/


2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně

poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou

k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních

podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora,

mobil                                          

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS SK,

mobil                                            

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 8 měsíců, předpoklad zahájení II. Kvartál roku 2022

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/339 Středočeský kraj, v km 2,130; cestmistrovství Čáslav

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující

dokumentaci:
- Projektová dokumentace

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při

plnění Smlouvy

- Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní

a zdi
- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně

propustků)

- Asistent specialista geotechnika
- Koordinátor BOZP

- Expert – mosty a inženýrské konstrukce

- Expert - pozemní komunikace

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny
3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků SFDI a zdrojů KSÚS.



 

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  
 
Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními 

předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. 
Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další 

případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou 

o dílo s následujícím postupem: 
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k 

demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) 

odevzdat jménem objednatele do sběrny surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin 

iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný 

materiál). 
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti 

odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený 

provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele 

příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání 

fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak 

číslo Prováděcí smlouvy 
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

5. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál. 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 

za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 

V Praze dne ………..  V Praze dne  

 
PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za konzultanta: 
KSÚS Středočeského kraje, KOMOVIA s.r.o. 
příspěvková organizace Ing. Václav Marvan   
Jméno: Ing. Jan Lichtneger          jednatel         
Funkce: ředitel           



B.II   "II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 8 měsíců + 1 měsíc na přípravu a vyvedení stavby 

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*) Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 9 10 90 4 335 390 150
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 2 4 8 4 335 34 680
Koordinátor BOZP 8 5 40 3 400 136 000
Asistent specialista geotechnika 2 4 8 4 335 34 680

CELKEM 595 510

Expert – mosty a inženýrské konstrukce 2 4 8 3 825 30 600
Expert - pozemní komunikace 1 4 4 3 825 15 300

CELKEM 45 900

CELKEM 595 510
CELKEM 45 900

641 410

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 

hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:

Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. 

a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 

software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem


