

Smlouva o dílo


Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníku (dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
zastoupené panem Michalem Boudným, starostou
2. Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8139
zastoupen: Ing. Josefem Mackem, jednatelem
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)
3. Objednatel pověřil:
- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
[REDACTED] vedoucí odboru IR, tel. [REDACTED]
 - b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Michal Boudný, starosta
4. Zhotovitel pověřil:
- a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Ing. Lukáš Macek tel.: [REDACTED]
 - b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
Ing. Josef Macek tel.: [REDACTED]
 - c) výkonem předmětu této smlouvy:
Ing. Josef Macek tel.: [REDACTED]
- Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět smlouvy

- 2 Předmětem zakázky je kompletní provedení stavby spočívající v opravení havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníku v délce 300 m. Stavební práce budou spočívat v doplnění erodovaného zemního materiálu a v realizaci opevnění břehu záhozem z



lomového kamene do 80 kg, které bude stabilizováno patkou z lomového kamene 80-200 kg. Sklon břehu bude upraven do sklonu 1:2 (1:2,5) a břeh nad opevněním bude oset travou. Prostor břehových nátrží mezi opevněním a zemním svahem bude doplněn vhodnou zemínou se zhutněním po 0,3 m na Proctor standard.

2.1 Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, který vypracovala firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

- a) Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen příloha č. 1).
- b) Příloha č. 2 SOD - Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2)
- c) Příslušným stavebním povolením stavby vydaném Městským úřadem Slavkov u Brna (příloha č.3).
- d) Vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy a majitelů nebo správců technických sítí (příloha č. 4).
- e) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, se stávají závaznými.


Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených v dokumentech dle čl. 2.2 odst. b) a d), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:

- a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
- b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),
- c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- d) zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště,
- e) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
- f) zajištění povolení a instalace přechodného dopravního značení během výstavby,
- g) vytýčení inženýrských sítí,
- h) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,
- i) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele.

V případě, že dílčí části projektové dokumentace objednatele, které nebudou dopracovány do stupně prováděcí realizační dokumentace, budou objednatelem, resp. generálním projektantem (dále jen GP), dopracovány do stupně prováděcí realizační dokumentace a budou předány zhotoviteli v předstihu k ocenění, před zahájením těchto prací a dodávek.

V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a textové části projektové dokumentace (Př. č. 1) oproti položkovému rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu (Př. č. 2 SOD).



- 2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
- 2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:
- a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
 - b) pravidlům stavebních a montážních prací
 - c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací
 - d) předepsaným technologickým postupům.
- 2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se poddodavateli.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.
- 2.3 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.
- 2.6 Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po dohodě s objednatelem. Na nápojně body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní samostatné měření.

III. Termín plnění

- 3.1 Zahájení prací: Po podpisu smlouvy a předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5-ti dnů od podpisu smlouvy.
- 3.2 Ukončení prací: do 70 dnů (nejpozději však do 30.4. 2017)
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno v samostatných částech. Smluvní strany se dohodly, že zahájení realizace každé etapy díla bude podmíněno předchozím písemným pokynem objednatele, 15 dnů předem, ve kterém se tento zaváže, že disponuje finančními prostředky pro příslušnou část a současně vyzve zhotovitele k zahájení realizace této části. Každá etapa bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo. Dodatek bude upravovat rozsah plnění, financování, termíny a platby.
- 3.4 Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění předmětu smlouvy o dílo v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků bez nároků na zvýšení ceny díla. Objednatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení či omezení finančních prostředků jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv sankcí. Jednostranné odstoupení objednatel písemným úkonem adresovaným zhotoviteli a je účinné dnem jeho doručení. Zhotovitel nemá ve shora uvedených případech právo na žádnou náhradu škody.

3.3 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předání díla podle ustanovení článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení.

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných poddodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.

3.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební práci.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	1 294 454,-Kč
DPH 21%	271 835,-Kč

Cena celkem vč. DPH	1 566 289,-Kč
---------------------	---------------

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou odečteny z ceny díla.


Cena díla může být překročena pouze v případě:

- že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,
- v případě změny daňových zákonů (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele.

Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD.

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.



4.4 Součástí ceny díla dále je:

- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a úklid staveniště po ukončení,
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle odstavce 5.1.

Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.


5.3. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele. Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. Projektová dokumentace

6.1 Objednatel předá zhotoviteli v termínu předání staveniště (pracoviště) jedno paré projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasí tím, že jedno paré realizační dokumentace bude opatřeno podpisem objednatele, nebo pověřeného pracovníka objednatele.



6.2 Při předání díla bude předána objednateli 1x dokumentace skutečného provedení.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců.

U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.

7.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních poddodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.

7.6 Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod popsaných v čl. VII. odst. 7.5.

Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelům a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.

7.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelům (uživatelům; nájemcem).

VIII. Podmínky provedení díla

8.1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla tyto technické podklady:

- 8.2. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a převzetí staveniště.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.
- 8.4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
- 8.5. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem jednostranně nařizovat, nebo měnit poddodavatelský systém zhotovitele a řízení postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí poddodávky prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo poddodavateli, nebo nájemcem objednatele.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
- 8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do výše 0.5mil. Kč.
- Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebrání užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslení práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.

Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.



Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez právních vad.

IX. Vedení stavby a provádění kontrol

- 9.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení stavebního deníku.
- 9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.
- 9.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem.
- 9.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 21 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran.
- 9.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: I. [REDAKCE] nebo jím určený zástupce.
- 9.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle odst.4c).
- 9.7 Změnu ve funkcích podle bodu 9.4 a 9.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v bodě 9.4 a 9.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 9.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 10.2 Pokud zhotovitel nepředloží do termínu zahájení díla objednateli doklady o svém pojištění odpovědnosti a pojištění stavby, tedy příslušné pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistného, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výšce 1% (jedno procento) ze sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve stejné výši, pokud následně zjistí, že zhotovitel některé pojištění neudrží na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu resp. výši pojistného plnění.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 10.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 10.6 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 10.7 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 10.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou




neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- 10.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 10.10 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 10.11 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % denně z dlužné částky.
- 10.12 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 10.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 10.13 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XI. Předání díla

- 11.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla ve smyslu.
- 11.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
 - všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
 - revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
 - doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
 - případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
- 11.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo: Ing. Josef Macek, jednatel
- 11.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: I [REDACTED]
- 11.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit do výše ceny dle SOD.
- 11.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.
- 11.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak




nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů.
- 12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 12.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla.
Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.
- 12.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN.
- 12.8 Objednatel pověřil autorským dozorem:

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
- 13.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.



13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.

13.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

13.5. Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly na odložení účinnosti smlouvy (tedy zejména povinností souvisejících se zahájením stavby) až na okamžik zajištění financování objednatelem na realizaci předmětu díla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení

Příloha č. 2: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Příloha č. 3: Stavební povolení

Příloha č. 4: Vyjádření a stanoviska správce toku a povodí, správců sítí a dotčených organizací

Příloha č. 5: Manipulační řád a provozní řád Velký a Záchytný rybník

Ve Slavkově u Brna dne: 19.12.2016


V Brně dne: 16.12.2016

Za objednatele:
Michal Boudný
starosta



Za zhotovitele:
Ing. Josef Macek
jednatel

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 07/16 Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka

Zadavatel : IČO :
DIČ :


Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Císlo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Pocet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	31 500,00
SO01 Oprava břehu		1,00	1 262 953,95
Celkem za stavbu			1 294 453,95

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Celkem
1	Zemní práce	487 733,27
4	Vodorovné konstrukce	727 264,86
99	Staveništní přesun hmot	47 955,82
VN	Vedlejší náklady	31 500,00
Cena celkem		1 294 453,95



Stavba :	07/16	Slavkov u Brna - Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka
Objekt :	SO00	Vedlejší a ostatní náklady JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO00**
Vedlejší a ostatní náklady

Třídění stavebních objektů:


Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO00	Vedlejší a ostatní náklady	31 500,00
	Celkem objekt SO00	31 500,00

Rekapitulace soupisu SO00 Vedlejší a ostatní náklady


Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	31 500,00
	Celkem soupis SO00	31 500,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	07/16	Slavkov u Brna - Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka
O:	SO00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	SO00	Vedlejší a ostatní náklady

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník kapitola	Rozhánka uchazeče						
DII	VN	Vedlejší náklady				31 500,00		
1	002	Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a zajištěním podkladů pro soupis protokolu	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
2	005	Užívání veřejných plocha a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním pozemku, veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu, vytlačené zeminy, nebo stavebního odpadu a včetně uvedení jejich povrchu do původního stavu a úklidu	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	006	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ostrahu a ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na zpracování havarijního řádu vč jeho projednání a shválení a náklady na zpracování plánu technologického postupu stavby a plánu bezpečnosti práce.	soub	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
4	008	Vytyčení stavby- geodetické práce před a v průběhu stavby položka zahrnuje zajištění podrobného geodetického, polohopisného a výškopisného vytyčení staveniště i všech objektů díla, vlastnických hranic pozemků na kterých bude stavba realizována dle ÚR a SP a jejich odsouhlasení včetně zprávy odborně způsobilého geodeta a odpovědnost zhotovitele za vytyčovací body po dobu výstavby	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
5	009	Předání a převzetí díla dle požadavků SOD a stav. povolení Do této skupiny nákladů patří náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla dle SOD a stavebních povolení a se zajištěním podkladů, stanovisek, vyjádření a dokladu k němu	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	010	Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě, rozsahu a obsahu dle SOD a v požadovaném počtu – min. 4 X v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	013	Pojištění zhotovitele proti škodám jím způsobeným a pojištění díla v průběhu stavby dle SOD a VOP	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	014	Dodávka a montáž informační tabule zhotovitele pro publicitu stavby	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	016	Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
10	017	Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na pronájem ploch mimo staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
11	018	Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří náklady s odstraněním zařízení staveniště, přípojek energií k objektům zařízení staveniště a úklid po odstranění objektů zařízení staveniště.	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní



Stavba :	07/16	Slavkov u Brna - Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka
Objekt :	SO01	Oprava břehu JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Oprava břehu

Třídík stavebních objektů:


Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO01	Oprava břehu	1 262 953,95
	Celkem objekt SO01	1 262 953,95

Rekapitulace soupisu SO01 Oprava břehu

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	487 733,27
4	Vodorovné konstrukce	727 264,86
99	Staveništní přesun hmot	47 955,82
	Celkem soupis SO01	1 262 953,95



Položkový soupis prací a dodávek


S:	07/16	Slavkov u Brna - Oprava havarijního stavu jižního břehu Velkého rybníka
O:	SO01	Oprava břehu
R:	SO01	Oprava břehu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				487 733,27		
		111 30-11 Sejmутí dřvu Sejmутí dřvu tl. do 10 cm s nařezáním, vyřpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	111301111R00	Sejmутí dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m PF1-3 tl 0,1m svahy (1:2) : 226,73 PF18-21 tl 0,1m svahy (1:2(2,5)) : 559,05	m2	785,78000 226,73000 559,05000	35,18	27 643,74	823-1	RTS
		112 10 Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddálené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		112 10-1 listnatých						
2	112101101R00	...o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,00000	130,37	6 518,50	800-1	RTS
		112 11 Spálení větví stromů Spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách						
3	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů Včetně likvidace ohniště. Položka pořadí 2 : 50.00000	kus	50,00000 50,00000	285,98	14 299,00	823-2	RTS
		112 20-11 Odstranění pařezů pod úroveň terénu s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 112 20-111 vykopáním						
4	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm Položka pořadí 2 : 50.00000	kus	50,00000 50,00000	146,74	7 337,00	800-1	RTS
		112 21 Spálení pařezů na hromadách						
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohniště, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Položka pořadí 4 : 50.00000	kus	50,00000 50,00000	111,04	5 552,00	823-2	RTS
		122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3						



6	122201101R00	...do 100 m3 Odtěžení zeminy z erodovaného svahu a výkop pro opevnění : 301,73	m3	301,73000	98,30	29 056,60	800-1	RTS
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 122 10-31 příplatek k cenám			301,73000				
7	122201109R00	...za lepivost horniny Položka pořadí 6 : 301.73000	m3	301,73000	20,24	6 107,02	800-1	RTS
	122 20 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 20-2 v horninách 1 a 2			301,73000				
8	122101402R00	...přes 100 do 1 000 m3 Vhodná zemina, viz. souhrnná zpráva : 634,7	m3	634,70000	34,98	22 201,81	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			634,70000				
9	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Položka pořadí 6 : 301.73000 Položka pořadí 1 : 785.78000*0,1 Odvoz přebytku ornice :	m3	380,30800 301,73000 78,57800	86,81	33 014,54	800-1	RTS
10	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 19 : 37.71000 Položka pořadí 12 : 634.70000	m3	672,41000 37,71000 634,70000	163,78	110 127,31	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku							
11	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 6 : 301.73000 Položka pořadí 1 : 785.78000*0,1	m3	380,30800 301,73000 78,57800	125,45	47 709,64	800-1	RTS
	171 10-32 Uložení netříděných sypanin z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny, 171 10-321 přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % Ps - koef. C							
12	171103202R00	...s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu Položka se používá pro přehradní hráze, pro jakoukoliv šířku koruny. Položka pořadí 8 : 634.70000	m3	634,70000 634,70000	54,04	34 299,19	800-1	RTS
	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
13	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 Položka pořadí 16 : 754.20000 1:2-1:2,5 :	m2	754,20000 754,20000	8,26	6 229,69	823-1	RTS
	181 00-61 Rozprostření zemín schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5							
14	181006116R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tj. do 50 cm Položka pořadí 9 : 380.30800*2	m2	760,61600 760,61600	16,07	11 462,48	823-2	RTS





Rozprostření zeminy na skládce na výšku 0.5m :								
182 20 Svahování násypů								
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,								
15	182201101R00	...bez rozlišení horniny	m2	754,20000	28,60	20 061,72	800-1	RTS
		Položka pořadí 16 : 754.20000		754,20000				
182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu								
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,								
16	182301131R00	...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	754,20000	19,13	14 427,85	800-1	RTS
		754,2		754,20000				
17	00572460R	směs travní technická	kg	18,85500	59,15	1 115,27	SPCM	RTS
		754,2/1000*25		18,85500				
18	R-1001	Nákup zeminy	m3	634,70000	131,02	83 158,39		Vlastní
		Položka pořadí 12 : 634.70000		634,70000				
19	R-1002	Nákup humozní hlíny	m3	37,71000	196,54	7 411,52		Vlastní
		Položka pořadí 16 : 754.20000*0,05		37,71000				
Díl	4	Vodorovné konstrukce				727 264,86		
462 51 Zához z lomového kamene neupraveného								
provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody								
20	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	300,00000	744,87	223 491,00	831-2	RTS
		2*0,5*300		300,00000				
21	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 80 kg	m2	600,00000	89,96	53 976,00	831-2	RTS
		2*300		600,00000				
22	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	486,00000	925,51	449 797,86	831-2	RTS
		Patka opevnění : 1,62*300		486,00000				
Díl	99	Staveništní přesun hmot				47 955,82		
998 32-40 Přesun hmot pro objekty hrází zemních a kamenitých								
23	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	1 534,58627	31,25	47 955,82	832-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		4,17,20,22, :						
		Součet : 1534,58627		1 534,58627				

