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SMLOUVA O DÍLO
.JF * /uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

rno, městská část Brno-Jundrov
jednající starostkou Jundrov

opr ve věcech technických:
tel.: e-mail:
Veslařská 56, 637 00 Brno
44 99 27 85
CZ44992785
Komerční banka, a. s., č. ú.

straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

na
a

PERFECTED s.r.o.

jed
tel.: e-mail:
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Bohunická 595/85, Horní Heršpice, 619 00 Brno
27683028
CZ27683028

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:

ano
KB, a.s., č. u.

straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

na

smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Objednatel-investor hodlá zajistit výměnu stávající světelné a zásuvkové elektroinstalace v
části objektu ZŠ Jasanová 2, v Brně-Jundrově za novou. Jedná se o vnitřní elektroinstalaci
učeben, kanceláří, sociálních zařízení a příslušenství ZŠ. Záměrem investora je nahradit
stávající kabeláž s hliníkovými jádry kabelů za kabely s měděnými jádry CYKY, vedenými
pod omítkou. V této II. etapě budou realizovány rozvody v 2.NP a 3.NP v rozsahu die
projektové dokumentace. Zhotovitel se proto zavazuje, že pro objednatele provede a
objednateli řádně a včas předá dílo, tj. kompletně dokončenou „Rekonstrukci
elektroinstalace ZŠ Jasanová 2 — II. etapa", a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného
provedení díla a provozních předpisů na dílo a objednatel se zavazuje za provedení
předmětného díla zaplatit cenu, blíže specifikovanou v čí. III. této smlouvy. ,

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy podle projektové
dokumentace, a to v rozsahu nabídkového rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou

součást této smlouvy.
3. Místem plnění je ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov.
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II.
PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce: 1. 7. 2022
2. Dokončení díía do: 19. 8. 2022
3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na zahájení školního rokuje zhotovitel povinen dílo 

v dohodnuté době dokončit. Na pozdějším plnění objednatel nemá zájem.

III.
.CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové 
výši 2 547 216,80 Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šestnáct 
korun českých a osmdesát haléřů). K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve 
výši piatné v době uskútečnění zdanitelného plnění.

2 547 216,80 Kč 
534 915,53 Kč

3 082 132,33 Kč

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vč. DPH

DPH odvede objednatel (zákazník).
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je dle vzájemné dohody 

smluvních stran úplný, závazný a konečný. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění 
díla.

3. Cena díla zahrnuje práce dle projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr obsažených 
v zadávací dokumentaci. Vedle ceny vlastního provedení díla cena obsahuje rovněž 
náklady na:

- stěhování nábytku před a po rekonstrukci;
- ochrana nábytku a vybavení proti prachu;
- zapravení a výmalba dotčených ploch na bílo;
- demontáž a likvidace stávajícího elektro zařízení;
- revize;
- zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství;
- bourací práce;
- kompletní závěrečný úklid po provedení prací a uvedení dotčených místností do 

původního stavu, včetně mytí oken;
- dokumentaci skutečného provedení;
- likvidaci odpadů, poplatky za skládku;
- zajištění bezpečného přístupu k pozemku;
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.);
- zajištění zařízení staveniště a úhradu veškerých nákladů na jeho řízení, 

provozování a likvidaci i v případě neprovádění prací;
- poplatky za řádnou likvidaci odpadů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň apod.);
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu pdf;
- kompletní předání díla včetně provedení a předání protokolů z předepsaných 

zkoušek, revizí a předání dokumentace prokazující jakost použitých a skutečně 
použitých a zabudovaných materiálů či výrobků;

- zisk zhotovitele a náklady na veškeré další práce a činnosti a služby nutné ke 
splnění veřejné zakázky a k řádné realizaci díla v rozsahu dle či. I. této smlouvy,

- součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých 
odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před 
uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické 
podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.
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4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí
faktury bude doklad o předání a převzetí díla, když datum uvedené v tomto dokladu musí 
odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel je oprávněn 
fakturu vrátit do dne splatnosti na faktuře uvedené, avšak pouze za podmínky, že faktura 
nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté anebo stanovené právními předpisy. V 
takovém případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým termínem splatnosti. 
Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní platbou na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až 
po odsouhlasení skutečně provedených prací a předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. .

5. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 
Městská část Brno-Jundrov 
Veslařská 56, 637 00 Brno 
IČO 44992785 '
DIČ CZ44992785
a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov 
Veslařská 56, 637 00 Brno.

6. Úhrada ceny za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy proběhne na základě jedné faktury.
7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- náležitosti účetního a daňového dokladu;
- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;
- označení banky a číslo účtu zhotovitele;
- označení díla;
- celkový soupis provedených prací (tzn. zjišťovací protokol, vycházející 

z položkového rozpočtu tvořící přílohu smlouvy o dílo);
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;
- coby přílohu objednatelem podepsanou kopii zápisu ve stavebním deníku o 

předání a převzetí díla.
8. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí nebo 

není coby příloha přiložena kopie zápisu ze stavebního deníku o předání a převzetí díla 
odsouhlasená a podepsaná objednatelem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a 
požadovat její opravení, popř. přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůty započne až počínaje dnem doručení opraveného 
daňového dokladu s požadovanou přílohou objednateli. Rovněž tak, zjistí-lí objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady či nedodělky, je oprávněn zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vad či nedodělků nebo po jiném zániku odpovědností zhotovitele za 
vady či nedodělky předloží zhotovitel objednateli novou fakturu, a to opětovně se splatností 
30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díla je možné pouze při:
- zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
- změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem. 

Způsob ocenění víceprací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. 
Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele neopravňuje k jejich 
provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky 
určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto smlouvou. Dojde-li při 
realizaci dodávky díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele (dále jen jako „vícepráce"), je zhotovitel povinen předat objednateli 
soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a následně jej ocenit podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. III., bodu 1. této smlouvy, jež jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 této smlouvy. V případě
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nutnosti použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové nabídce, zavazují se strany použít 
pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné cenovou úrovní RTS platnou v době 
realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících cen RTS budou oceněny cenou obvyklou 
v místě a čase. Pokud dojde při realizaci díla na základě výše uvedených podmínek 
k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací snížena cena díla. Jakákoli změna ceny 
díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena pouze na základě písemného dodatku 
ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv vícepráce bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto práce provedl na vlastní náklady a 
není oprávněn se těchto nákladů po objednateli v budoucnu domáhat. Vícepráce oceněné 
podle této smlouvy do výše 5.% ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen provést bez nároku 
na prodloužení termínu splnění díla.

IV.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli před zahájením prací na 
zhotovení díla (viz čl. II. této smlouvy). Ohledně této skutečnosti bude smluvními stranami 
pořízen písemný zápis. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, neipozděii do 5ti dnů ode dne předání díla. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 12:00 hod. 30. 6. 2022.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození či 
narušení ploch dotčených pozemků je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, a to 
na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je 
povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména
za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním díla 
a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele.

V.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního 
způsobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře a rovněž 
s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní správy.

3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních předpisů.
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Na vyžádání objednatele je zhotovíte! povinen mu příslušné úředně ověřené doklady 
předložit.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani jedná-li se o materiály nebo technologie. Pokud 
se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, zhotovitel 
písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, 
jaký vliv bude mít jejich použití na celkovou výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného 
dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla 
objednatelem. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

6. Zhotovitel zabezpečí provádění prací takovým odborným způsobem, aby při realizaci díla 
nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné 
poškození nebo narušení staveb, zařízení či ploch přilehlých dotčených pozemků uvede 
zhotovitel do původního stavu na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a 
důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů 
s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese výlučně odpovědnost zhotovitel.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondenci.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním si podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, popř. podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu případnou škodu odstranit na vlastní náklady a není-li to 
event. možné, pak veškerou skutečnou škodu nahradit objednateli, popř. 3. osobám. 
Veškeré náklady s tím spojené nese výlučně zhotovitel.

11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky objednatelem, je oprávněn objednatel od této 
smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby nedošlo k omezení požárních 
únikových cest a aby byla dodržena pravidla požárně-bezpečnostního řešení objektu.

13. Smluvní strany se dohodiv, že práce na díle dle této smlouvy lze provádět ve dnech pondělí
až neděle, vždy od 7:00 hod, do 20:00 hod.

14. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výší 
5.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. Originál nebo 
ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30. 6. 2022. V případě změny pojištění 
předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s 
poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není
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dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

VI.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli 
trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden 
originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace 
stavby po jejich podepsání vytrhl TDI,

2. Objednatel má právo do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat 
svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené 
k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, 
popř. orgány státního stavebního dohledu.

Vil.
PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 
zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady
- stavební deník;
- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy 

č. 3 vyhl.č.499/2006 Sb.,
- doklady o likvidaci odpadů;
- dokumentace jakosti (tzn. protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti 

zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.).
3. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 

o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla anebo v jiné lhůtě určené 
objednatelem. O odstranění vad bude mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. 
Teprve po odstranění veškerých vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu 
v souladu s čl. III. této smlouvy.

4. Práce, které budou další činností zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, tj. 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou výzvu 
objednatel ze závažných důvodu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
díla po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci a současně 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Jestliže bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.

5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, 
který se zavazuje a je povinen takové práce provést.

Vlil.
ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání splňuje 
veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických podmínek, 
vztahujících se k předmětu díla.
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2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na 60 měsíců a počíná běžet ode dne 
předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Objednatel případně zjištěnou vadu 
oznámí zhotoviteli písemně, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy 
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma 
běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, u 
nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá 
záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje slevu 
z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

6. Zhotovitel započne s Odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady.

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepíší zápis.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. Objednatel má nárok a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:
a) ve výši 1,5% z ceny díla (tj. při uzavření této smlouvy touto smlouvou dohodnutá cena 
díla bez DPH) za každý i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší některou 
z následujících povinností:

- zhotovitel je prodlení se zahájením provádění díla dle čl. II. této smlouvy,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle čl. II. této smlouvy.

b) 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případě, že 
zhotovitel poruší některou z následujících povinností:

- zhotovitel je v prodlení se závazkem odstranit objednatelem uplatněné vady. V tomto 
případě náleží smluvní pokuta objednateli až do doby odstranění vady zhotovitelem.

c) ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, pokud zhotovitel nevyklidí staveniště 
ve sjednaném termínu.

2. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody 
nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
hotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou 
žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy nebo škody vzniklé porušením 
té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i 
zaplacenou smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 
občanského zákoníku.
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6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDI) nad prováděnými pracemi svými 
prověřenými pracovníky.

2. Zhotovitel označí a zabezpečí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní 
zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.

XI.
UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran 
nebo odstoupením.

2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o. z.,
b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v některém z následujících případů:
- nedodržení některé lhůty plnění ze strany zhotovitele sjednané v či. II. této smlouvy nebo 

čl. IV. odst, 1 této smlouvy,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou,
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 

než 10 dní,
- proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- die čl. V. odst. 11 této smlouvy,
- zhotovitel ve sjednané lhůtě neposkytne objednateli doklad o pojištění.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. Odstoupení sjednané touto smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění 
porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží objednateli všechna práva k již předaným a zhotovitelem 
převzatým částem plnění, zejm. pak vlastnické právo a záruka k již zhotoveným částem díla, 
podobně jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny 
a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel bezodkladně 
nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně 
další doklady.

9. Na zhotovitelem předané a objednatelem písemným protokolem převzaté plnění dle čl. XI 
odst. 8 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty, náhrady škody a újmy za vadné plnění, 
a ustanovení o.z, o nabytí vlastnického práva k dílu. To platí i pro případ, že zhotovitel 
nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale objednatel sdělí zhotoviteli, že příslušnou 
část plnění považuje za převzatou, v takovém případě je příslušná část plnění mezi stranami 
považována za předanou a převzátou.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, jakož i 
poskytnutím informací dle platných právních předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv. „

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a jejich prováděcích předpisů, v platném znění.

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odst. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností.

8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
objednatele význam.

9. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejich 
částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich části za 
Zhotovitelem.

11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou 
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle 
(skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po 
jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.

14. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele 
zbývající dva originální stejnopisy.

15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - nabídkový rozpočet
- příloha č. 2 - harmonogram prací
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Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 76. schůze Rady městské části Brno -
Jundrov, konané dne 9. 3. 2022 bod C1.

V Brně dneV Brně dne

Statutární město Brno
městská část Brno - Jundrov

Ivana Fajnorová,
starostka MČ Brno-Jundrov

(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Br

.r.o.
, jednatel

(za zhotovitele)

no
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jHodnotaA IHodnotaBNázev_____________
Základní náklady________

Dodávka ____

Doprava3,60%, Přesunl,00K 
: Montáž -materiály

! Montáž -práce _______ ___ ______

Mezisoučetl ___ ____ ___

: PPV 4,00% z montáže: materiál + práce___

Nátěry ________________________

Zemní práce

|PPV 1,00% £ nátěrů a zemních prací_ _

;MezÍsoučet2 __ _ _

Doda^ dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
: Riákaa ppjištSní 0,50% z mezisoučtu 2___

: Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 _ 
Základní náklady celkem_____ ______

;
95 815,00; 

3 449,34^ 958,15, 
983 063,081 

1273 40^00:

99 264,34 2 257421,23
90 258,52;

■4

r

4-

0,00

A°°
0,00,

99 26434 2 347 679,75

0,00'

12234,72;
r.

0,00

2459178,81

Vedlejší náklady
76 299,59iGZS 3,25% zpravé Strany mezisoučtu 2 

Proyoznndivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost _

11738,40

88 037,99;
0,00

j 2 547 216,80
2547 216,80', _ 534 915,53

0,00;

3 082 132,33

Náklady celkem... ....

'základ ahodnotaDPH 21% 
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH
0,001

152 833,01:

iRoční nárůst cen 2,50% 
: Roční nárůst cen 6,00%

Materiál MontážSojJČty odstf vců _____________

Dodávky__ _________________

Elektromontáže ____

CBS - rozšířeni __ ______________

: Silnoproud ________

i_ Doplněni stávajícího rozvaděče HSR 
: Kabely

1

95 815,00:____ 15 788,00;

983063,08] _ _1257 612,00:

21100,00:1_____ 0,00

835 526,50] 1026 610,001

4 310,00]

98408,50; 194J25,00!

378672,00 : 5_8 700,00;

16 450,00

167 502,00 
117120,00!

9 000,00

Svítidía___  _ __ __ _ ___ _________ __________ _____ ___ ___ ___________

Servis rozhlasu a zvoků v případě poničenístávjíího systému při stavebních pracech (položku možno čerpatpo dohodě s investorem neboTDI} 
Slaboproud _ _ _ _ _ ___ _ ______ _ _____________ __________ _

5 750,00: 
98044,00; 
86 864,00:

...1.....

Kabely



--- ..
MateríáE :Materiál celkem Montáž jMontáž celkem ;Cena celkem! Název Mj : Počet

i Dodávky ; i

3 750,00]

3 750,00j 
S 288,001

32 650,00)1,00: 28 900,001ks i 28 900,001 3 750,00;i Rozvaděč RP3 dleTS. 
i Rozvaděč RP4 dleTS. 28 900,00 J 3 750,00;] ks f 32 650,001,00 j 28 900,00 [ 

1,00, 38 015,00'
t i 46 303,00:i RACK 2 dle T5. ks f 38 015,001 8 288,00!

i: i I

Dodávky- celkem 15 788,001 111603,00195 815,00 i i

!------- v

; Elektromontáže 
CBS - rozšíření

!
iT i

i
i

! TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČE i
i

T i(Zasjištění servisního rozšíření pro připojení a zprovoznění rozšiřujících okruhů nouzového osvětlení včetně i

[zajištění dodání 2ks snímačů zániku fáze do rozvaděčů____ ___ ____________ ________ ________________ i
15 000,00kpl- 1,00 0,00! 0,001 15 000,00! 15 000,00

i■ i

!i\ ji
!; DOKUMENTACE A ZKOUŠKY.—

0,00! 500,00 ikpi ; i,oo j 500,00-; Dodání kompletní dokumentace k rozvaděči včetně všech potřebných zkoušek a osvětčení 0,00 500,00!ž

s i

i HODINOVÉ ZUCTOVACf SAZBY i

\
3 200,00! 
2 400,00

3 200,00; 
2 400,00

Zkusebniprovoz 
i Zaučeni obsluhy

hod : 8,00! 0,00; ___o,oo;___ 400,00;

0,00 • 400,00.
i

hod ■ 6,00 0,00!
1 !ii

21100,00:: CBS - rozšíření - celkem 0,00 21100,001 :

Š i
: Silnoproud ; i

1
i« _____ i....I !

i!
;Doplnění stávajícího rozváděče HSR 
! JISTÍČ 3-PÓLO VÝCHARAKT. "B " ..f : !5:i

-í ; í

400,00 í 3 660,00;LTN-63B-3 -63A ks i 2,00; 1630,00 \ 3 260,001 200,00
I i!

I i\ ____!—
- HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY i

i j i

íhod i 2,00 j 800,00 ji[Zjištění skutečného stavu zapojení rozvaděče______________

úprava stávajícícho rozvaděče potřebná pro montáž nového vybavení.

0,001 0,00 400,00 800,00i
li hod : 4,00; 1 600,0010,00 i 400,00

------ j.
1 600,00 j0,00|

0,00:i i
í

[ I■ ř 0,00 i í? 0,00 400,00 2 400,00;hod i 6,00 2 400,00;Zpracování výrobní projektové dokumentace rozvaděče
Tf1 I

i"™
{ Ii TECHNICKÝ MA TERIÁL PRO ÚPRA VU ROZVA DĚČE !
í



potřebný podružný materiál {svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd....) přesná ; 
specifikace bude doplněna po zpracování výrobní dokumentace rozvaděče a po doplňující informační i 
schůzcesinvestorem___ ________ ______. ________ ________ __..__________________ _________ ______;

? i

i 750,00; 1 700,00kpl, 1,00! 950,00' 950,00; 750,00: !i
■i

•r......

DOKUMENTACE A ZKOUŠKY________ _____________ _____ ________________________

Dodání kompletní dokumentace k rozvaděči včetně všech potřebných zkoušek a osvětčení 750,00 i 850,00 i5 kpl 100,00; 750,001,00’ 100,001
T i

i i

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK ‘

DLE CSN 331500
r

4,001 
2,00 i

400,001 
350,00!

! lýQOflO í 
700,00

Revizní technik 
Spolupráce s reviz.technikem

■hod 0,00i 0,001 1 600,00
rj

ii hod 0,00 0,00 700,00
4-

i
....... i--------

$000,00 13 310,00i Doplnění stávajícího rozvaděče HSR - celkem 4 310,00
i

i

Kabely_______ _ _______

KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC
19 560,00: ___ 50,00 jj CYKY-J 4x16 mm2, pevně 6 000,00 25 560,00;120,00!___ 163,00!:m

!
\ I

;KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVCS VODIČEM PE
■■ CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně____ ________ ______

!CfKY-Jj3x2.5 mm2, pevně___________________

i CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně

!
! 12960,001 ____ 45,00'

37 422,00: 45,00

i48 600,00 61 560,00 ‘■ m ; 1080,00 12,00:
*

85 050,00 i____ 122 472,00:

11250,001 16 225,00;
1 890,001 __ 19,80

250,00’ 19,901
!m i

i4 975,00: 45,00]im

?—

i VODIČJEDNOŽILOVÝ (CY) 
H07V U 4 mm2, pevně_ _ 
H07V-U 6 mm2, pevně

i

120,00! _ 10,20 
95,00; 15,30

5 400,00! 
4 275,00 j

_6_624,00 
5 728,50:

1224,00: 
1453,50 j

45,00.

45,00!
____i.

:m
i i

■ i!
yopiČJEDNO^ŽILOyÝOHEBNÝjCYA) 

ÍH07V-K 16 mm2, pevně

iT

2 700,0012 460,00! 45,00 5 160,00!60,00 i 41,00im
!

:KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ, 5 FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R 0,00
i

31050,0018 354,00; 45,00 j 49 404,00;CXKH-V-JP60-R 3x1,5, pevně 690,00; 26,60:m
i

ř

98 408,50, 194 325,00 292 733,50i Kabely - celkem
; \!

: Svítidla !
s

\SVITIDLA i



Interiérové vestavné LED svítidlo do SDK podhledů v projektu ozačené "A", difuzor prismatický (2516lm,

17W)_________________ ___________ „___ ____________________________________________________
Interiérové vestavné LED svítidlo do SDK podhledů v projektu ozačené "B", difuzor prismatický (3490lm,

25 W)___________________________ ____________________________________________________________

•i Interiérové, přisazené_LED svítidlo v projektu označené "C", difuzor prismatický, 2737)m, 24W _ _

i Přisazené interiérové LED svítidlo v projektu označené "D", difuzor mikroprismatický (4976 lm; 44 W)

ii i
26 838,0013 600,00-•ks 18,00 j 1 291,00. 23 238,00 200,00:

i
íí

i ks ' 4,00; 1291,00 5 964,00 i5164,001 200,00 800,00
I

163 200,00)___ 200,00]ks ; " 120,001 1 360,00. 24 000,00 187 200,00
i

j ks ; 12,00- 1390,00 2 400,00 j i19 080,0016 680,00 ] 200,00'
i

í:í

ks ; 20,00' 2 352,00 47 040,00 j 200,00)í 51040,00::Asymetrické LED svítidlo na tabule v projektu označené "E”, zavěšené (3534Jm, 21W)

Přisazené interiérové LED svítidlo v projektu označené "F", difuzor mikroprismatický (1824 lm; 15 W)

i 4 000,00..J.
ii i

3 824,001 200,00]4,00* 956,00! 800,00: 4 624,00i ks i
iii

i i
57 408,001 200,00)32,00: 1794,00)Přisazené interiérové LED svítudlo v projektu označené "G", difuzor mikroprismatický (4366 lm, 31W) 63 808,00:ks ; 6 400,00;

: Nouzové přisazené LED svítidlo v projektu označené “NI", osvětlení volných prostor, 205lm, 2W, napojení i 
i na CBS______________________________________________________________._________________ ___ I
INouzové přisazené LED svítidlo v projektu označené "Ň2", osvětlení volných prostor, 177lm, 2W, napojení j

na CBS

;
jks : 8,00 1750,00: 1 600,00! 15 600,00!14 000,00 200,00*

2 000,00 iks i 10,00 1750,00; 19 500,0017 500,00. 200,00!

!
I ks i 16,00) 1750,00! 28 000,00* 200,00!iNouzové LED svítidlo s piktogramem v projektu označené "N3", přisazené na zeď, 3W, napojení na CBS 3 200,00) 31200,00:

“■—- ;
j

2318,00) _ 0,00

300,00: 15,00

0,00!Recyklační poplatek za svítidla a zdroje __ _________________________

Luminiscenční piktogram, nalepovací - pro doplnění značení dle požadavků PBŘ

jks i 244,00j 2 318,00!9,50
í

600,00;i ks i 20,00; 15,00. 300,00;

j
L

i KOORDINACE POSTUPU PRACÍ i■z

0,00! 400,00hod i 16,00 ;i Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svítidel, včetně dodání zprávy investorovi. 56 400,00: 6 400,000,00;
-v---------- \

[Zajištění přítomnosti specialisty nĚTosvětlovací techniku jako konzultanta při realizaci osvětlení a pro

Zprovoznění nouzového osvětlení________________________________________________________ ___
fhod 0,00! 400,00 3 200,00! 3 200,00!8,00 0,00

i•i- i 5í; 1 j

58 700,00 437 372,00;Svítidla - celkem i 378 672,00
!žií

.......— ir
[STROJEK SPÍNAČE

4,00 _ 81,00-

ks :___ 30,00: 109,00

[ks ! 6,001 89,00

324,00! 130,00.ks 520,00! 844,00;l-pól.vyp.(l)

:sériov.přep.(5)

itlačftko(l/0)

3 900,003 270,00* 130,00

534,00] 130,00

7 170,00!

780,00! 1314,00;
1 T5

Ii
i-

KR YT SPÍNAČE
610,00: 

2 070,00

1 páčka 
12 páčky

ks i __ 10,00_____ 31,00)

[ks i 30,00 39,00 j
310,00, 30,00;

1170,00 i____ 30,00 j
300,00!

900,00__



i

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ
i ks 2 750,00 

1 755,00 i 
160,00,

jednoduchý 
:2x, vodorovný 
i3x, vodorovný 
Í4x, vodorovný

1100,001 30,00 1 650,0055,00 i __ 20,00 
27,00,” ”35,00Í 945,00. 30,00 810,00;

!2,001 50,00!!ks 100,00 30,00 60,00 j
ks 2 010,00 30,00; 900,00 j 2 910,00;30,00 67,00 j

tí;
ZÁSUVKA DOMOVNÍ KOMPLETNÍ < i

i 1ks 16 680,00 200,00 27 800,00 i 44 480,00!2p+PE 139,00; 120,00; I.-4 -4
i

L.
;ZASUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

22 008,00;ks 4 800,00*24,00 717,00 17 208,00j 200,00;;2p+z :
ř

-L...
ZÁSUVKA S VÍČKEM POD OMÍTKU, ÍP44 
2p+PE

'j

nt30,00; 170,00;i ks 5 100,00 200,00; 6000,00! 11 100,00;.. —ř- —•-?

ZÁSUVKA DOMO VNÍ POD OMÍTKU 
j 2x2p+z, dvojitá

:

:kS 4,00: 145,00; 580,00 j 200,00 800,00 1380,00;
-4

IZÁSUVKA DOMOVNÍ KOMPLETNÍ, DO PARAPETNÍHO ŽLABU VČETNĚ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ PRO
INSTALACI___________________________________________________________________________________

2p+PE ..... ..... !'ks 6 600,00; 8 778,0033,00 66,00 2178,00! 200,00;i

IIZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, ZÁSUVKA 
DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ, PARAPETNÍHO ŽLABU ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ, DO 

I.PARAPETNÍHO ŽLABU VČETNĚ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ PRO INSTÁLACI

f

!
:

i
! !!

!
■ks 5,00 i 741,00! 4 705,001:2p+2 3 705,00] 200,00: 1000,00:

T

.i.
ČASOVÝSPÍNAČ í

; !
2 334,00;Časový spínač pod vypínač pro ovládání ventilátoru iks 1134,00 j 200,00 1 200,00;6,00 i 189,00!

'V
i i

PODLAHOVÝ SLOUPEK ZÁSUVKOVÝ i!-
, Podlahový sloupek osazený zásuvkami 7x 230V, 16A; lx 230V,16A, s přepěťovou ochranou; 2x datová 
! zásuvka 2xRJ45

;ks 1500,00 i 7 400,00:5 900,00; 1500,00;l,00í 5 900,00

T! í
i

STOLNÍ ZÁSUVKOVÝ PANEL i



jStolnf zásuvkový panel osazený zásuvkami 5x 230V, 16A; lx 230V,16A, s přepěťovou ochranou; 2x datová 
zásuvka 2xRJ45_______ ___ _ __ ______ ______________________________________________

[truhlářské práce úpravy stávajících interiérových prvků pro osazení stolních zásuvkových boxů

i i(ks ;
.----- i--.... i

15 436,00;10 436,00! 1250,00 5 000,00;4,00; 2 609,00
1

i

4 200,001[hod s 12,00! 0,001 0,001 350,00' 4 200,00
i L

i ;i i.

\ DETEKTORY POHYBU r

12 2S8,00Í 250,001 2 000,0018,00! 1 536,00 jr 14 288,00;(Detektor pohybu 360°, dosah 40m (chodbový) ks ;
■í

■:í i| \ 1i______

KASTLÍKZ PROTIPOŽÁRNÍHO SDK, VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SDKS POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 
E 145 DPI

i
it
I

’m2 : 120,00 j 700,00;
!

84 000,00 i 1150,00 138 000,00 222 000,00 i;300x300 mm

STÍNÍCÍ PŘEPÁŽKA DO KASTLÍKU Z PROTIPOŽÁRNÍHO SDK
T

!

m 160,00 i 25,00 4 000,00 ; 105,00j 16 800,00 ( 20 800,00![80X80
ii i

I KRA BICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU 1

19 975,00;[73x66 ks 235,00! 25,00 5 875,00 60,00 [ 14 100,00;
i

ii i! !•
[KABELOVÝKANÁL PODLAHOVÝ____________________________ __________________ _

[Kabelový kanál pro osazení kabelu (pochozí práh) (např. 130x18 mm), včetně stínící přepážka

i I! i
i

12 300,00; 120,00! 14100,00'15,00! 820,00! 1800,00;|m
!

i *
PARAPETNÍ  ŽLAB |i

j

17 400,00
i

93 960,00!160/65 mm 145,00 528,00 76 560,00: 120,00jJ21 í

il !
i ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA, VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ i !
", i20,00 i 38,00; 760,00! 1 000,00 1 760,00;'40X40 50,00;m .1; 1 1 600,00:25,00! 14,00 350,00 50,00| 1250,0020x20 ;m-! í

ii- !
s ■\DRŽÁK SVAZKOVÝ PRO KABELY DO PROTIPOŽÁRNÍHO KASTU KU ;
i 1600,00!Sběrný kabelový držák, univerzální ks i 160,00 6 304,00;4 704,00; 10,00š29,40'

S

iI í ;!
j ÚCHYT PRO KABEL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ i

Tks i i ii 16 400,00 27 060,00.;Držák kabel s požární odolností kovový včetně montážního a instalačního příslušenství 820,00 \ 13,001 10 660,001 20,00i í
l i i
i Držák svazkoví kabel s požární odolností kovový včetně montážního a instalačního příslušenství j ks [ 110,00 2 200,00; 5 280,00 i28,001 3 080,00 [ 20,00 i

i.

i

’ TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
:

I i

;d20 mm, pevně 90,00j_ 2 250,00;107,50 2 357,50'25,00 4,30m i



335,00j 90,00:

25/,50 _ 90,00 i
450,001 90,00

^25..mm, pevně 
d 32 mm, pevně 
d40 mm, pevně

50.00 ______6,70

25.00 _ 10,30

25,00 18,00

4 500,00 j 
2 250,00 
2 250,00 i

4 835,00; 
2 507^0; 
2 700,00;

;m i

i*m

m

i

SVORKOVNICE KABÍCOVÁ
;5xl-2,5mm2 ________

;4xl-2,5mm2 
} 3x1-2,5mm2 
2xl-2,5mni2

4 000,00 
6250,001 
6 500,00} 
3 750,00;

ks 160,00 ____11,00}

250.00 9.00

260.00 
150,00 5,00 í

1760,00* 25,00

2 250,00; 25,00

1820,00;___ 25,00!

750,00 i 25,00'

5 760,00; 
8500,00} 
8 320,00: 
4 500,00;

5

ks
v ■i

•ks 7,001:•
; ks

í
i1i

i VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU
CIHELNÉM PROKRABICE 
100x100x50 mm íks 235,00! 0,00; 0,00: 85,00 19 975,00 19 975,00;

—řT i1 .1 "i

VYSEKANÍ RYHVE ZDIVU____

CIHELNÍM - HLOUBKA 30mm
í 30,00}

45,00}

12_900,00} 
5 400,00!

12 900,00} 
5 400,00:

Sire 30 mm 
Síře 70 mm

430,00 0,00 0,00;m ; í!-
0,00) 0,00120,00!:m I

!
VYSEKANÍ RYHVE ZDIVU 
CIHELNÉM-HLOUBKA 50mm

;0,00} 60,00 3 000,00 3 000,00Sire 70 mm 50,00: 0,00m

í-

HRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU
;■ r; Jakékoliv sire 
;Sádra, balení po 30 Kg

1250,001 125,00 3 125,00 i 4375,00 
2 220,00}

m2 25,00
60,Oo!

50,00}

7,00}

5
H

420,00! 30,00 1800,00kg
i

~L.-Š~ „i

! Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 
i do 2,5 mm2 

do 16 mm2

li
19 820,00! 

160,00

19 820,00; 
160,00

!ks 1982,00 0,00,

0,00,

0,001_ 10,00

0,00; 10,00ni i iks 16,00!

: :
!j MONTÁŽNÍ MATERIÁL ;

675,00} 10,00!}HM8 HMOŽDINKA 8 SVRUTEM_ _

ÍSP 280x4,5 Stahovací pásek__

HU6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ

ks 1/50; 4 500,001 
3 360,00

_5175,00:

5 880,00} 
15 500,00'

450,00}

ks 1680,00 
ks }___620,00-

1,50 2 520,00! 2,00

3100,00! 20,00* 12 400,00;5,00
i-

i
i

T
i DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MA TERIÁL



MJ. 1,00 j 4 000,00!hroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod. 4 000,00 8 000,004 000,001 4 000,00
í

i
í

i LIKVIDACE ODPADU i

Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odoadu 0,001_13 350,001kpl. ; __ 1,00 0,00: 13 350,00! 13 350,00
i
5

4
i1 LEŠENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE

LESENOVE PODLAHY____’’_____ __

‘ Do 1.2_m _ __ _______ ___  _____

i Do 3.5 m

!
i

J
0,00: 80,00- 2ooo,ooijm2 ; _ 25,00; 

m2 i 80,00!

2 000,000,00

8 000,00! 8000,00!aoos 0,00 100,00!

i i
;

VYBOURANÍ o t v o r u  v e  s t e n e i! i

i BETONOVÉ DO PLOCHY 9 dm2 
\ Stená do 300mm

i [i

-f

0,00; 580,00 11 600,00; 11 600,00 iks : 20,00! 0,00!
4-

i i i

■ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY__
; Protipožární těsnící hmota E160

ii
1

5 850,00 4 150,00 6 225,00 i!m2 1,50; 3 900,00! 12 075,00 i

I! ;

iHODINOVÉ ZUCTOVAQ SAZBY MONTÁŽNÍ
í- t i ;
; Kontrola pracoviště před převzetím stavby 0,00! 350,00 4 900,00; 

9 000,001

4 900,00;hod : 14,00 0,00
;r i>

9 000,00;|Zjištění skutečného stavu zapojení všech rozvodů elektroinstalace v prostorech s plánovanou rekonstrukcí jhod 0,00 i 0,00! 300,00;30,00;i
i

! Demontáž stávající elektroinstalace 
i Příprava pro realizací rozvodů SLP

shod i 0,00 0,00; 250,00 20000,00: 20 000,00 j 
7 000,00

80,00: 
20,00 ii hod 0,00 0,00 350,00

0,00 j 350,00

7 000,00!

sjooíhod ; 0,00 2 800,00 2 800,00;(Repase demontovaného zařízení
i; 0,00! 350,00 2 800,00 2 800,00(Vyhledání elektroinstalačních krabic pro světelné okruhy ve třídách a kabinetech lhod j 8,00 

[hodí 12,00
0,00

■ Proměření instalovaných sítí ve zdívu 0,00 i 350,00 4 200,00 4 200,000,00!
i ;Shod 2 800,00! 2 800,00!(Asistence dodavatele tabule při demontáži a montáži, 0,00 0,00j___Jí 50,008,005í

YIi
í

iÍZUCTOVAČl SAZBY MONTÁŽNÍ i1

1000,00; 4 250,00i kpl I 1,001 1000,001i Prověření a úprava HDMI rozvodů mezi katedrou a projektorem ve třídách

I Připojení stávajících ventilátorů__  ___________ __ __________________________ _________

i Prověření a doplnění ochranného pospojování ___________

(Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality

(Prověření vývodů napojených ze stávajících rozvaděčů a případné doplnění jejich jistících prvků do nových :

irozyaděčů_______ _____ ___ __________________ ____________

(Prověření a doplnění ponechávané elektroinstalace (WC,...) __

i Výměna stávajících koncových prvků (spínače na WC, ve třídách,...)

4 250,00 j 5 250,001 
1000,00] kpl } " 1,00 i 0,001 0,00; 1000,00 1000,00-

2 500,00:0,00! 2 500,00 2 500,00kpl i
' í

1,00! 0,004
1500,00'(kpl 0,00 j 1500,00j 1 500,001,00 0,00;

..—: —
i 2 500,00

1500,00 
£200,001

2 500,00;kpl ; 1,00! 0,00 0,00 j 2 500,00: 

_0,00[ 1500,00. 1500,00;jkp[ •___ 1,00 __ 0£0|

kpl ; ^ 1,00 7 500,00 j 7 11700,00 i7 500,001 4 200,00)



kpl 0,00: 1900,000,00 1900,00; 1900,00;i Demontáž a montáž interaktivní tab ule_______________ __ ^ _______

(Zajištění kompfexního úklidu všech dotčenach prostor (úklid bude kompletní včetně mití oken) (předpoklad

i 250 hodin)________________________________________________________________________________ ,____

iDopjnění nouz_ových_s_vítidel na záchodem v l.PP a l.NP včetně natažení kabelu a zapojení___________

1,00
í

-kpl ! 1,001 4 200,00 58 400,00 f4 200,001 54 200,001 54 200,00 j
* i.

i 3 500,00i3 500,00)í kpl 1,00 i 0,00 0,00! 3 500,001
T |

i i

\HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc)
I Zednická výpomoc- zapravení __________ ______ __

i Zednická výpomoc- zřízení stoupacího vedení ___________

Výmalby kompletní všech dotčených prostor (Malba disperzní, penetrace lx, malba 2x ) barva dle výběru ! 
investora i

*
1

0,001__ 350,00;

0,00'' 350,00

28 000,00 
7 000,001

28 000,00: 
7 000,001

hod 80,00

hod ' 20,00.

0,00

0,001

i 108 680,008,00; 22 880,00' 30,00 85 800,00m2 ; 2 860,00;

I
r..

: HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změny při realizaci) Položky lze čerpat na základě výkazu ; 
i provedené práce po odsouhlasení investora nebo TDI 
; Úprava PD na základě klientských změn a požadavků

i Montáž (nepředvídatelné práce vzniklé zásahem ďo objektu při rekonstrukci) - předpoklad ze zkušenosti z ;

' odbobných rekonstrukcí ______________________________________________ _____________

Montáž (nepředvídatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) - předpoklad

0,00
I

5 600,00;0,00; 350,00 ihod i 16,00. 5 600,00 >0,°0j
í

i 16 100,00 j i6ioo,oo;0,00 350,00!hod i 46,00; 0,00 i
I

;r~- 7 000,00 i‘hod 20,00 0,00 i 350,001 7 000,00 i0,00
:i

Servis rozhlasu a zvoků v případě poničení stávjíího systému prs stavebních pracech (položku možno

čerpat pq dohodě s investorem nebo TD1)___________________________ __ ___________ __________

KABELFLEXIBILNÍ, IZOLACE PVC_________ ._____ ______________________ __ ___________________

;YY-OZ2xl , pevně (zvonky) ____
:$

20,00j____8,80 j 5 000,001 7 200,00!; 250,00 2 200,00 j;m
oToo;

t
5 000,0013 050,00; 20,00! 8 050,00;;YY-OZ2xl,5 _,_peyně (rozhlas) 12^1i 250,00 i;m

1 f

i HODINOVÉ ZUCTO V A Cl SAZBY MONTÁŽNÍ !
íhod 1,00 i 0,00 400,001 400,001 400,00(vyhledání připojovacího místa

(napojení na stávající rozvody včetně nového připojení koncových prvků

0,00---
3 200,001400,00! 3 700,00hod 8,00 0,00 0,00

0,001íhod i 700,00! 700,00;' Demontáž stávající elektroinstalace 
(odzkoušení systému zvonků a rozhlasu

0,00 350,002,00_______j____„ •

:hod ! 4,00 0,00! 1400,00) 1400,00!0,00; 350,00!
"i"

' DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL i

kpl i 1,00i 500,00!‘Sroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod, 500,00 750,00; 750,00! 1250,00!—r
ii

Servis rozhlasu a zvoků v případě poničení stávjíího systému při stavebních pracech (položku možno 
čerpat po dohodě s investorem nebo TDI) -celkem ________________________________________

22 200,00í 16 450,00;5 750,00

j

: HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY (projekční)___________________

! Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace 7 000,00!! hod | 20,00 i 350,00} 7 000,DO;0,00, 0,00;



T
0,00! 350,00! 11 200,00!11 200,00;! Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi hod i 32,001 0,00 i i !:..j:

i
>

[KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
0,00 j 350,00

0,00! 350,00

(hod i 12,00 4 200,00;0,00 4 200,00S investorem

jhod i 3,00 1050,00]:Koordinace postupu pra c i_s_oh Iedemjia zachování funkčnostídílčích částíobjektu 1 050,000,00

_L.i __ .L

1026 610,00! 1862 136,50*835 526,50Silnoproud - celkem i
i\

4i- 4- •1
iSlaboproud
■:i 7

S í
iKabely

UTP cat, 6
i; i

203 984,0012,00; 117120,0019 760,00 j 8,90 i 86 864,00m
i

ii i

i Kabely - celkem
~i----

86 864,00 117 120,00 ! 203 984,00! !i
1i iT

\ZÁSUVKA DATOVÁ (RÁMEČKY PRO ZÁSUVKY JSOU SOUČÁSTÍ SILNOPROUDU)_______ _____

jZásuvka datová kompletní UTP 2x RJ45 cat.6, design a barva dle přístrojů nn, do krabice pod omítku
]i 5 334,00!iks S 14,00 i 189,00! 2 646,00; 192,00 2 688,00

í
t

iZásuvka datová kompletní UTP 2x RJ45 cat.6, design a barva dle přístrojů nn, do parapetního žlabu 
Ikomplětnř včetně motnážních prvků pro instalaci______ _________________________________

1 I 10 982,00:ks i 38,00 113,00 4 294,00 176,00 6 688,00i

i __;j..

I 1
I

“1ť
MONTÁŽNÍ MATERIÁL í ii

5,00 [jks !_ 260,00[

Iks | 860,00

jHM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM _

ÍSP 280x4,5 Stahovací pásek______

!HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ

1 690,00;1 300,00750. 390,00

1 720,00 
3 400,00

3 010,00;1 290,00 2,001,50

5,00! 5 100,00ks 1 700,00 10,00340,00

i...-1.
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU ii i

64,001 896,00 1746,00

0,00;

ks 350,0073x66 14,00 25,00
i

-iI

i v yse k an í k ape s  v e  ZDIVU
; CIHELNÉM PRO KRABICE 
i 100x100x50 mm

i

i. —r-T =
ii.5

!ks i 14,00!i 0,00j 85,00 1190,00;0,001 1190,00
i \ j

i
j1■VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU i

i
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm

; o,oo í _30,qo
0,00 í __45,00

2 400,000,001 2400,00! 
1 350,00^

80,00

30,00

i Sire 30 mm 
Sire 70 mm

sm
im 1350,000,00! i



...r
ii
í

VYSEKANÍ RYH VEZDIVU_..._

CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm\ i i
i

i!0,00 60,00 1200,00; 1200,0020,00 0,001Sire 70 mm im i

:i f

HRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU
i 300.00 j 125,00?

210.001 30,00

750,00! 
900,001

1 050,00Jakékoliv sire m2 6,00; 50,00;

30,00 i 7,00|
i-

I 1110,00kg; Sádra, balení po 30 Kg !

Ji
Tj HODINOVÉ ZUCTOVACISAZB Y (projekční) 1

5 600,00 is 0,00 i 350,00í Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace hod 16,00,

14,00; 0,00.

0,00 5 600,00 i>
-4-; i 0,001 350,00: 4900,00: 4 900,00i Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi hodj i ;

5 ř

i.

i KOORDINACE POSTUPU PRACÍ j

12,00| o,ooj 0,00 j____ 350,00 4 200,00 4 200,00!S investorem o postupu realizace práce a technickém řešení hod
1t i
J.}.____

"2

PROVEDEN! REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
MĚŘENÍ A UVEDENÍDO PROVOZU

i

i\
0,00 í 70,00!120,00!

8,00;

8 400,00 
2 800,00

8 400,00 
2 800,00:

ksi Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřícího protokolu 0,00
..i...i !

0,00; 350,00!:Spolupráce s reviz.technikem hod 0,00

!
167 502,00____265 546,00ÍSIaboproud - celkem 98 044,00

. f
■

...4- —4-?•;
|,PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK j
iDLECSN 331500 " ......

| Revizní technik včetně dodání revizní zprávy 
^Spolupráce s reviz.technikem

i

\1

! ;
0,001 ihod : 24,00 0,00; 400,00 

0,001 350,00

9600,00j 
2 800,00!

9 600,00; 
2 800,00:

4
ihod 8,00 0,00!i ■f.......

'T"

|1
r

0,00! 1500,00. 30 000,00 30 000,00hodKontrola technické inspekce vč. dodání zprávy 20,00 0,00 i 1; ?!IJ. j

I49 492,58 i i __ ________ 49 492,58 \
1 257 612,00 2 240 675,08

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

i i j

!-
983 063,08.

1'ij

)POZNÁMKY:
rDatová přípojka, není předmětem této dokumentace. i



Harmonogram prací£

Doba instalace od 1.7.2022 do 19.8.2022

Instalace 
koncovýc 
h prvků a 

světel

Stěhování 
nábytku a 

ochrana před 
montáží

Demontáže

elektro,
ekologická

likvidace

Stavební

zapravení,

SDK

Předání

stavby

Revize, 
DSP, úklid

Převzetí

staveniště

Instalace tras 
a kabeláže

Instalace

rozvaděčů
VýmalbaDatum

1,7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.
6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

10.7.

11.7.

12.7.

13.7.

14.7.

15.7,

16.7.
17.7.

18.7.

19.7.

20.7.

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

25,7.

26.7,

27.7.
28.7.

29.7.

30.7.

31,7.

2.8.

3.8.

4.8.

5.8.

6.8.

7.8.

8.8.

9.8.

10.8.

11.8,

12.8.

13.8.

14.8.

15.8.

16,8.

17,8.

19.8.


