
 
 

Č.j.: 11106/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI 

1/11 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 
2022 – 2023 – Obvod SSZT Ostrava“ 

č. Objednatele: E635-S-1009/2022 

č. Zhotovitele: ZAK1/2022/005 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) :  

 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   T RAIL a.s.  

Sídlo:   Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava 

IČO:   27860361 

DIČ:   CZ27860361 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073 

Zastoupen: Ing. Alexander Halimovič, předseda představenstva    

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, 711 00 
Ostrava - Koblov 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  
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jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Oprava kabelů a kabelových 
tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 – 2023 – Obvod SSZT Ostrava“, č.j. Zadávací dokumentace 
(výzvy): 7929/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63522019 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 
naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 
zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze 
v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 
Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 
Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

 

Objednatel:   a emailové adresy uvedené u oprávněných osob na straně 
objednatele dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 
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a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 
účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 
přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 
uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové 
dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 
Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 
dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou 
Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí 
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dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 
Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2024, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) 
dle této Rámcové dohody v částce převyšující 10 000 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 10 500 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů 
rámcové dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde 
došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a 
u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. 
Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být 
nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 
tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí 
smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  
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4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu   , nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

7. Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

8. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění 
s těmito úpravami: záruka na provedené práce v délce trvání 12 měsíců a 24 měsíců na nově 
dodaný materiál a díly.  

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 



 
 

6/11  RÁMCOVÁ DOHODA 

 Stavební práce 

                                                                                     VZ 63522019 

 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

 

 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek se rozumí: 
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a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 
Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této 
Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“  textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody. 
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12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

17. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

18. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

19. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

20. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

21. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

22. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

23. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

24. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

25. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 
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a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 
IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

32. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

33. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
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smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde 
v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   
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9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 
uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

 
Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 
Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  
Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  
Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 
Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

                  

29.3. 2022 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    
Správa železnic, státní organizace   T RAIL a.s. 
 
 
 
…………………………………….……………………   …………………………………………..……… 
Ing. Jiří MACHO       Ing. Alexander HALIMOVIČ 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   předseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající 
v provádění opravných prací na kabelech a kabelových trasách sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení v obvodu OŘ Ostrava, obvod SSZT Ostrava (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně 
specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky 
může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce: 

- zaměření místa poruchy kabelu,  
- výkopové práce pro opravu kabelu, zához výkopu a úpravu terénu,  
- opravu poruchy na kabelu včetně dodávky potřebného materiálu 
- oprava kabelové trasy včetně dodávky materiálu 
- proměření kontinuity a izolačního odporu proti plášti a zemi a vystavení protokolu „Měření 

na kabelech“ 
- a další související činnosti 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: OŘ Ostrava Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Uchazeč: T RAIL a.s. Zpracovatel:
ing. Hodulová 
Michaela

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 937 107,70

D OST Ostatní 5 937 107,70
1 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 200,000 22,50 4 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 7593507150 Vyjmutí výstražné fólie z výkopu m 200,000 39,40 7 880,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 5904020010

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 
plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na 
dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

m2 50,000 140,00 7 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 5905023010

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění 
povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

m2 100,000 45,00 4 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 5909010020

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou 
kolejnice.

kus 35,000 250,00 8 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 5909010030

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou 
kolejnice.

kus 70,000 90,00 6 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 7492554012
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 - uložení 
do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

m 200,000 109,00 21 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 7492651010
Montáž kabelů jednožílových Al do 240 mm2 - uložení 
do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

m 250,000 130,00 32 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 7491455012

Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů 
(včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a 
nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, 
upevnění a elektrické pospojování

m 50,000 420,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

PS 01 01 - Sborník ÚOŽI

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Ostrava

PS 01 - Obvod SSZT Ostrava
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10 K 7491455017

Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů 
(včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně 
víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, 
upevnění a elektrické pospojování

m 50,000 505,00 25 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 7492751022

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 
mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky 
včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení 
žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod.

kus 10,000 629,00 6 290,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 7499151020

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících 
kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních 
úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo 
rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i 
provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 
mechanizmy

hod 5,000 820,00 4 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 K 7590135010

Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) - 
montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly 
izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez 
kabelových příchytek SONAP a bez usazení a nátěru 
betonového základu

kus 5,000 3 500,00 17 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 7590135060

Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 
24 svorek pro 1+3 kabely - na podpěry, zatažení kabelů 
do rozdělovače, ukončení kabelu, provedení vodní 
zábrany, kontrola izolačního stavu žil kabelu, zapojení 
žil na svorkovnice, zalití rozdělovače zalévací hmotou

kus 2,000 5 000,00 10 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

15 K 7590137010 Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) kus 3,000 1 300,00 3 900,00 Sborník UOŽI 01 2021

16 K 7590137060
Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího 
KR 24 svorek pro 1+3 kabely

kus 3,000 3 420,00 10 260,00 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 7590145040

Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní 
podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení 
kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné 
číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a 
zapojení kabelové formy

kus 5,000 1 450,00 7 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 7590145042

Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní 
podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení 
kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné 
číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a 
zapojení kabelové formy

kus 5,000 1 960,00 9 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

19 K 7590145044

Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní 
podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, 
měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez 
provedení zemních prací, zhotovení a zapojení 
kabelové formy

kus 5,000 2 200,00 11 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 7590145046

Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní 
podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, 
měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez 
provedení zemních prací, zhotovení a zapojení 
kabelové formy

kus 5,000 3 280,00 16 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 7594205060

Montáž stojánku kabelového na betonové pražce KSL - 
usazení kabelového stojánku do výkopu bez provedení 
zemních prací, propojení stojánku s kolejnicemi 
jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k 
pražci a montážním trámkům, zatažení kabelu, 
proměření izolačního stavu. Bez zhotovení a zapojení 
kabelové formy

kus 1,000 1 830,00 1 830,00 Sborník UOŽI 01 2021
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22 K 7594207050 Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP kus 1,000 549,00 549,00 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 7590147040
Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na 
zemní podpěru UKM 12

kus 3,000 335,00 1 005,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 7590147042
Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na 
zemní podpěru UPM 24

kus 3,000 453,00 1 359,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 7590147044
Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na 
zemní podpěru UKMP

kus 3,000 660,00 1 980,00 Sborník UOŽI 01 2021

26 K 7590147046
Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na 
zemní podpěru UPMP

kus 3,000 985,00 2 955,00 Sborník UOŽI 01 2021

27 K 7590525036
Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového 
do 100 párů

m 150,000 280,00 42 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

28 K 7590525037
Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového 
do 200 párů

m 150,000 350,00 52 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

29 K 7590525041
Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 
100 párů

m 150,000 300,00 45 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

30 K 7590525042
Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 
200 párů

m 150,000 330,00 49 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

31 K 7590525073
Odřezání kabelu s pancířem úložného do 800 žil - 
naměření, odřezání a odpancéřování kabelu

kus 150,000 55,00 8 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 800,000 48,00 38 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 600,000 51,50 30 900,00 Sborník UOŽI 01 2021

34 K 7590525232

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 500,000 59,50 29 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

35 K 7590525233

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 
mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 750,000 64,00 48 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

36 K 7590525245
Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění 
přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu

m 300,000 50,00 15 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

37 K 7590525246
Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m - vyčistění 
přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu

m 50,000 74,00 3 700,00 Sborník UOŽI 01 2021
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38 K 7590525540

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 50,000 4 500,00 225 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

39 K 7590525541

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 25,000 4 750,00 118 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

40 K 7590525542

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 25,000 5 200,00 130 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

41 K 7590525543

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 20,000 5 700,00 114 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

42 K 7590525545

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 10,000 6 200,00 62 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

43 K 7590525546

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 10,000 6 500,00 65 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

44 K 7590525547

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na 
jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 10,000 6 460,00 64 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

45 K 7590525576

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 5,000 4 200,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

46 K 7590525577

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 5,000 4 800,00 24 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

47 K 7590525578

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 5,000 5 200,00 26 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

48 K 7590525579

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 5,000 5 700,00 28 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

49 K 7590525580

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 3,000 6 000,00 18 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
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50 K 7590525581

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 5,000 7 000,00 35 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

51 K 7590525582

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 100 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 3,000 6 600,00 19 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

52 K 7590525583

Montáž smršťovací spojky Raychem s pancířem na 
dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 122 žil - 
nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, 
nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě

kus 3,000 7 330,00 21 990,00 Sborník UOŽI 01 2021

53 K 7590525710

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 100,000 720,00 72 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

54 K 7590525711

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 30,000 800,00 24 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

55 K 7590525712

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 70,000 1 050,00 73 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

56 K 7590525713

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 40,000 1 400,00 56 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

57 K 7590525714

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 5,000 1 900,00 9 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

58 K 7590525715

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 24p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 25,000 2 400,00 60 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

59 K 7590525716

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 20,000 3 000,00 60 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

60 K 7590525717

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 48p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 5,000 3 950,00 19 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

61 K 7590525718

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo 
rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 61p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, 
vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 3,000 4 950,00 14 850,00 Sborník UOŽI 01 2021
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62 K 7590525747

Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - 
zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku 
kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, 
ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou

kus 10,000 65,70 657,00 Sborník UOŽI 01 2021

63 K 7590525750
Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, 
vyražení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na 
kabel, ovinutí štítku páskou PVC

kus 50,000 14,80 740,00 Sborník UOŽI 01 2021

64 K 7590525753 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 5,000 85,40 427,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/7590525753

65 K 7590527062 Demontáž spojky kabelu bez pancíře kus 25,000 1 500,00 37 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

66 K 7590527060 Demontáž spojky kabelu s pancířem kus 5,000 2 950,00 14 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

67 K 7590527120
Demontáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi

kus 20,000 55,00 1 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

68 K 7590527042 Demontáž kabelu volně uloženého m 300,000 70,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

69 K 7590525126
Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 
2 do 4 kg/m

m 300,000 70,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

70 K 7590555052

Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 
m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, 
odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 846,00 4 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

71 K 7590555104

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 15,000 1 730,00 25 950,00 Sborník UOŽI 01 2021

72 K 7590555106

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 20,000 2 080,00 41 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

73 K 7590555108

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 20,000 2 620,00 52 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

74 K 7590555112

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 10,000 4 110,00 41 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

75 K 7590555114

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 10,000 4 810,00 48 100,00 Sborník UOŽI 01 2021
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76 K 7590555116

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na 
svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření 
na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 5,000 6 930,00 34 650,00 Sborník UOŽI 01 2021

77 K 7590555330
Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, 
vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár

kus 600,000 95,00 57 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

78 K 7593405010
Montáž sloupku pro drátovodné kladky - usazení kužele 
a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, zednických a 
natěračských prací

kus 10,000 24,00 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

79 K 7593405020
Montáž stojánku pro drátovodné kladky - usazení 
kužele a nasazení žárnic na míru. Bez zemních, 
zednických a natěračských prací

kus 3,000 12,00 36,00 Sborník UOŽI 01 2021

80 K 7593405050
Montáž kladky jednoduché na sloupek - nasazení, 
vysměrování, dotažení šroubů a naolejování

kus 5,000 14,00 70,00 Sborník UOŽI 01 2021

81 K 7593405060
Montáž kladky dvojité na sloupek - nasazení, 
vysměrování, dotažení šroubů a naolejování

kus 3,000 5,00 15,00 Sborník UOŽI 01 2021

82 K 7593405080
Montáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem - 
nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování

kus 6,000 7,50 45,00 Sborník UOŽI 01 2021

83 K 7593405082
Montáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem - 
nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování

kus 6,000 10,00 60,00 Sborník UOŽI 01 2021

84 K 7593405130
Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm - 
sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí 
drátovodu, zakrytí žlabu poklopy

m 50,000 12,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

85 K 7593405132
Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 30 cm - 
sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí 
drátovodu, zakrytí žlabu poklopy

m 50,000 15,00 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

86 K 7593405134
Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 40 cm - 
sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí 
drátovodu, zakrytí žlabu poklopy

m 50,000 16,00 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

87 K 7593405136
Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 50 cm - 
sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí 
drátovodu, zakrytí žlabu poklopy

m 50,000 21,00 1 050,00 Sborník UOŽI 01 2021

88 K 7593405140
Montáž drátovodu dvojitého na sloupcích - sejmutí 
poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí 
žlabu poklopy

m 50,000 12,10 605,00 Sborník UOŽI 01 2021

89 K 7593405160 Montáž očka pájecího pro drátovod kus 40,000 8,50 340,00 Sborník UOŽI 01 2021

90 K 7593405190 Montáž řetězu OC hradlového do žlabu kus 10,000 11,00 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

91 K 7593405225 Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300 kus 15,000 7 200,00 108 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

92 K 7593405240 Montáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300 kus 15,000 8 500,00 127 500,00 Sborník UOŽI 01 2021
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93 K 7593405250 Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300 kus 15,000 9 300,00 139 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

94 K 7593405260 Montáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300 kus 15,000 9 940,00 149 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

95 K 7593407050 Demontáž kladky jednoduché ze sloupku kus 7,000 4,00 28,00 Sborník UOŽI 01 2021

96 K 7593407060 Demontáž kladky dvojité ze sloupku kus 5,000 6,00 30,00 Sborník UOŽI 01 2021

97 K 7593407080 Demontáž kladky odbočné pro 1 DD s kul. ložiskem kus 8,000 9,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021

98 K 7593407082 Demontáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem kus 8,000 11,90 95,20 Sborník UOŽI 01 2021

99 K 7593407130 Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu m 50,000 8,53 426,50 Sborník UOŽI 01 2021

100 K 7593407140 Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků m 10,000 6,40 64,00 Sborník UOŽI 01 2021

101 K 7593407225 Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300 kus 5,000 1 100,00 5 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

102 K 7593407240 Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300 kus 10,000 1 200,00 12 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

103 K 7593407250 Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 30 x 300 kus 10,000 1 300,00 13 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

104 K 7593407260 Demontáž žlabu ocelového s poklopem 40 x 50 x 300 kus 5,000 1 400,00 7 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

105 K 7593505270
Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění 
kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími 
prvky

kus 50,000 490,00 24 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

106 K 7593505280
Položení jedné ochranné trubky 110 mm do 
kabelového lože

m 30,000 95,00 2 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

107 K 7594207080 Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP kus 10,000 1 630,00 16 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

108 K 7596915030

Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve 
sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, 
propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, 
osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na 
bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez 
provedení ochran proti vlivu trakce a před 
nebezpečným dotykovým napětím

kus 3,000 3 500,00 10 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

109 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus 3,000 1 410,00 4 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

110 K 7596957350
Demontáž stožáru volně stojícího včetně základu do 10 
m

kus 1,000 7 140,00 7 140,00 Sborník UOŽI 01 2021

111 K 7598015085 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil kus 50,000 505,00 25 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

112 K 7598015090 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil kus 10,000 650,00 6 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

113 K 7598015100 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil kus 50,000 770,00 38 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

114 K 7598015105 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil kus 40,000 900,00 36 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

115 K 7598015110 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 80 žil kus 30,000 1 000,00 30 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

116 K 7598015115 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil kus 10,000 1 300,00 13 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

117 K 7598015120 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 140 žil kus 5,000 1 600,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

118 K 7593505202
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí

m 120,000 110,00 13 200,00 Sborník UOŽI 01 2021

119 M 7593501125
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE 6040 průměr 40/33 mm

m 120,000 82,00 9 840,00 Sborník UOŽI 01 2021

120 M 7593501142
Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu 
HDPE Koncová zátka Jackmoon  29-38 mm

kus 5,000 100,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021
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121 K 5905025010

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku 
nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 
vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
kameniva.

m3 7,000 380,00 2 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

122 K 5905105010

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 7,000 750,00 5 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

123 K 5905023020

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 
do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

m2 7,000 15,00 105,00 Sborník UOŽI 01 2021

124 K 5905080010

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, 
přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření 
na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 
úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou 
kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m2 7,000 508,00 3 556,00 Sborník UOŽI 01 2021

125 M 7499700460
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Geotextilie proti 
znečištění  pro ochranu štěrk.lože

m2 150,000 170,00 25 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

126 M 7491100130
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX 110 rudá

m 30,000 85,00 2 550,00 Sborník UOŽI 01 2021

127 M 7590130020
Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC 
trakci (CV490409002)

kus 5,000 18 000,00 90 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

128 M 7590120070
Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 24xSV-12 C 
(CV490449010)

kus 3,000 48 500,00 145 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

129 M 7593501820
Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball 
Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci

kus 50,000 500,00 25 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

130 M 7590541084

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, 
délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 
48/12-1000

kus 20,000 950,00 19 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

131 M 7590541089

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, 
délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 
56/16-1000

kus 20,000 1 200,00 24 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

132 M 7590541094

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, 
délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 
70/20-1000-23/S(S5)

kus 20,000 1 400,00 28 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

133 M 7590541414

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-100/25-500-FLE-CZ

kus 15,000 3 500,00 52 500,00 Sborník UOŽI 01 2021
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134 M 7590541434

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ

kus 30,000 2 250,00 67 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

135 M 7590541444

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ

kus 20,000 2 850,00 57 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

136 M 7590541459

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ

kus 20,000 2 990,00 59 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

137 M 7590541479

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-75/15-400-FLE-CZ

kus 15,000 3 450,00 51 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

138 M 7590720420
Součásti světelných návěstidel Základ pod žebříky k 
náv. 10x40x80cm (HM0592110060000)

kus 5,000 100,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

139 M 7593310110 Konstrukční díly Konektor zářezový U1B kus 800,000 88,00 70 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

140 M 7593400010
Drátovodné trasy Patice drátovodných kladek 
35x35x60CM (HM0592121410000)

kus 5,000 34,00 170,00 Sborník UOŽI 01 2021

141 M 7593400070
Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 
200x200x3000 (HM0404115150000)

kus 15,000 1 500,00 22 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

142 M 7593400080
Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 
300x300x3000 norma 03233D (HM0404115180000)

kus 15,000 2 400,00 36 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

143 M 7593400090
Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 
400x300x3000 norma 03233G (HM0404115200000)

kus 15,000 2 800,00 42 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

144 M 7593400100
Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 
400x500x3000 norma 03233H (HM0404115220000)

kus 15,000 3 200,00 48 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

145 M 7593400110 Drátovodné trasy Sloupek drátovodný kus 10,000 120,00 1 200,00 Sborník UOŽI 01 2021

146 M 7593400120 Drátovodné trasy Kladka drátovodná na sloupek kus 5,000 140,00 700,00 Sborník UOŽI 01 2021

147 M 7593400130 Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 4mm kg 10,000 25,00 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

148 M 7593400140 Drátovodné trasy Drát OC pro zab.zař.pozink 5mm kg 10,000 20,00 200,00 Sborník UOŽI 01 2021

149 M 7593400150 Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý kg 10,000 30,00 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

150 M 7593500110
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (120x100) 
spodní + vrchní díl plast

m 150,000 320,00 48 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

151 M 7593500150
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (200x126) 
spodní + vrchní díl plast

m 150,000 450,00 67 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

152 M 7593500895
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička 63/50 smotek - černá UV 
stab ilní

m 100,000 60,00 6 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

153 M 7593501020
Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová 
korugovaná chránička KD 09090 průměr 90/75 mm

m 50,000 110,00 5 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

154 M 7593501025
Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová 
korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm

m 50,000 115,00 5 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

155 M 7593501035
Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová 
korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm

m 50,000 190,00 9 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

156 M 7593500015
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab 
kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)

kus 50,000 146,00 7 300,00 Sborník UOŽI 01 2021
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157 M 7593500020
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab 
kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)

kus 30,000 199,00 5 970,00 Sborník UOŽI 01 2021

158 M 7593500035
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop 
kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)

kus 50,000 47,00 2 350,00 Sborník UOŽI 01 2021

159 M 7593500040
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop 
kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)

kus 30,000 53,00 1 590,00 Sborník UOŽI 01 2021

160 M 7593500595
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm 
(HM0673909991020)

m 200,000 7,00 1 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

161 M 7593500600
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm 
(HM0673909991034)

m 200,000 8,50 1 700,00 Sborník UOŽI 01 2021

162 M 7492501870
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)

m 50,000 140,00 7 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

163 M 7492501900
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)

m 50,000 420,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

164 M 7492501880
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)

m 50,000 250,00 12 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

165 M 7492502100
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 7J2,5 (7Cx2,5)

m 100,000 49,00 4 900,00 Sborník UOŽI 01 2021

166 M 7492600190
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, 
plastová izolace 1-AYKY 4x16

m 100,000 85,00 8 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

167 M 7492600200
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, 
plastová izolace 1-AYKY 4x25

m 50,000 130,00 6 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

168 M 7492600210
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, 
plastová izolace 1-AYKY 4x35

m 100,000 150,00 15 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

169 M 7590520599
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8

m 300,000 48,00 14 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

170 M 7590520609
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8

m 300,000 68,00 20 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

171 M 7590521514
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D

m 550,000 82,00 45 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

172 M 7590521519
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D

m 300,000 95,00 28 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

173 M 7590521529
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D

m 700,000 144,00 100 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

174 M 7590521534
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D

m 800,000 170,00 136 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

175 M 7590521539
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D

m 300,000 190,00 57 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

176 M 7590521544
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D

m 600,000 250,00 150 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

177 M 7590521549
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D

m 500,000 270,00 135 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

178 M 7590521554
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D

m 450,000 420,00 189 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

179 M 7590521559
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 61 P 1,0 D

m 120,000 440,00 52 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

180 M 7590521589
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D

m 300,000 110,00 33 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

181 M 7590521594
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D

m 150,000 122,00 18 300,00 Sborník UOŽI 01 2021
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182 M 7590521604
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D

m 100,000 136,00 13 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

183 M 7590521609
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D

m 50,000 180,00 9 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

184 M 7590521614
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 16 P 1,0 D

m 30,000 205,00 6 150,00 Sborník UOŽI 01 2021

185 M 7590521619
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D

m 30,000 300,00 9 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

186 M 7590521624
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D

m 30,000 320,00 9 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

187 M 7590521629
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D

m 50,000 470,00 23 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

188 M 7492103600
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC  6-35 
smršťovací

kus 30,000 1 300,00 39 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

189 M 7492103610
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16-50 
smršťovací

kus 30,000 1 500,00 45 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

190 M 7492103620
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35-150 
smršťovací

kus 25,000 2 200,00 55 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

191 M 7590521634
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem, armované Al dráty 
TCEKPFLEZE 61 P 1,0 D

m 20,000 484,00 9 680,00 Sborník UOŽI 01 2021

192 M 7590541429

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-43/8-150/EY

kus 6,000 1 810,00 10 860,00 Sborník UOŽI 01 2021

193 M 7590541439

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-43/8-300/EY

kus 7,000 2 040,00 14 280,00 Sborník UOŽI 01 2021

194 M 7590541454

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-55/12-300/EY

kus 4,000 2 330,00 9 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

195 M 7590541474

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované 
kabely XAGA 500-75/15-400/EY

kus 4,000 2 400,00 9 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

196 M 7492502130
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)

m 240,000 50,00 12 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

197 M 7590140190 Závěry Závěr kabelový UKMP-WM (CV736719001) kus 5,000 7 500,00 37 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

198 M 7590140090
Závěry Závěr kab. univerzální UKM 12 
(CV736129001)

kus 5,000 4 200,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

199 M 7590140080
Závěry Závěr kab. univerzální UPM 24 
(CV736119001)

kus 5,000 5 900,00 29 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

200 M 7590140150 Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001) kus 5,000 8 930,00 44 650,00 Sborník UOŽI 01 2021

201 M 7590140180 Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. 
(CV736709007)

kus 5,000 9 040,00 45 200,00 Sborník UOŽI 01 2021

202 M 7590140060 Závěry Stojánek kabelový KSL-1 (CV736109004) kus 1,000 3 890,00 3 890,00 Sborník UOŽI 01 2021

203 M 7590140100 Závěry Skříň kolejová TJA plastová (CV736599001) kus 10,000 13 600,00 136 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

204 M 7590140130 Závěry Stojánek kabelový KSLP 1-M (CV736689001) kus 1,000 10 100,00 10 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

205 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 2,000 269,00 538,00 Sborník UOŽI 01 2021

206 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 2,000 270,00 540,00 Sborník UOŽI 01 2021

207 K 7492756030
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání 
stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. 
stanice nebo na na trati včetně provedení sondy

kus 30,000 1 500,00 45 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: OŘ Ostrava Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Uchazeč: T RAIL a.s. Zpracovatel:
ing. Hodulová 
Michaela

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 920 424,00

D HSV Práce a dodávky HSV 920 424,00

D 1 Zemní práce 901 424,00

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 10,000 1 390,00 13 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

56 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 10,000 1 740,00 17 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

D M Práce a dodávky M 870 124,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 870 124,00

2 K 460010021
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v obvodu železniční stanice

km 1,100 2 500,00 2 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010021

3 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,400 2 800,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025

4 K 460030192
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
přes 5 do 10 cm

m 8,000 206,00 1 648,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460030192

5 K 131313701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 35,000 1 560,00 54 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313701

57 K 131313711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 35,000 1 930,00 67 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313711

6 K 460391124

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m3 50,000 335,00 16 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391124

7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 20,000 411,00 8 220,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

8 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 20,000 78,80 1 576,00 CS ÚRS 2022 01

PS 01 02 - ÚRS

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Ostrava

PS 01 - Obvod SSZT Ostrava
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9 K 275352111 Bednění základů patek ztracené (neodbedněné) m2 20,000 529,00 10 580,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275352111

10 K 311353111 Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení m2 40,000 548,00 21 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311353111

11 K 311353112
Bednění šachet oboustranné za každou stranu 
odstranění

m2 40,000 142,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311353112

12 M 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 5,000 3 200,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 460080112 Bourání základu betonového m3 10,000 1 640,00 16 400,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

14 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,000 320,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

15 K 460150104

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 145,00 7 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150104

16 K 460150134

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 50,000 363,00 18 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150134

17 K 460150154

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 508,00 50 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150154

18 K 460150164

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 581,00 58 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150164

19 K 460150304

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 20,000 1 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460150304

20 K 460162113

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

m3 20,000 2 200,00 44 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460162113

21 K 460260001
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů 
zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu 
nebo tvárnicové trasy

m 30,000 40,90 1 227,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460260001

22 K 460270211
Bourání pilíře pro rozvod nn ze zdiva cihelného včetně 
úpravy terénu skříně výšky do 60 cm, šířky do 90 cm

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01
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23 K 141720016
Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 110 do 
125 mm

m 30,000 1 300,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720016

24 K 141721213

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 
do 140 mm

m 30,000 2 500,00 75 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141721213

25 K 460191114

Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním 
dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním 
výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

kus 5,000 3 670,00 18 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460191114

26 K 460661411
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými 
deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm

m 50,000 75,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661411

27 K 460661412

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými 
deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 
cm

m 50,000 110,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661412

28 K 460752111
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, 
bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm

m 150,000 75,00 11 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460752111

29 K 460752112
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, 
bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm

m 150,000 85,00 12 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460752112

30 K 460742122

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 
15 cm

m 150,000 212,00 31 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742122

31 K 460742123

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 
20 cm

m 150,000 250,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742123

32 K 460761111
Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, 
případně výměny poškozených vík vnější šířky do 20 cm

m 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460761111

33 K 460761112
Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, 
případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 20 
do 25 cm

m 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460761112

34 K 460761113
Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, 
případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 25 
do 35 cm

m 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460761113

35 K 460751111

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 
šířky do 20 cm

m 50,000 85,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751111

36 K 460751112

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 
šířky přes 20 do 25 cm

m 50,000 112,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

18/19                                                                                                                                                                                       VZ 63522019 

 

37 K 460751113

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější 
šířky přes 25 do 35 cm

m 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751113

38 K 460751121

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu 
horniny vnější šířky do 20 cm

m 50,000 104,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751121

39 K 460751122

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu 
horniny vnější šířky přes 20 do 25 cm

m 50,000 139,00 6 950,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751122

40 K 460751123

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu 
horniny vnější šířky přes 25 do 35 cm

m 30,000 180,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751123

41 K 460751131

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů pochůzných osazených do betonové 
mazaniny - na terén hmotnosti do 0,25 t

kus 50,000 423,00 21 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751131

42 K 460751132

Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, 
vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných 
betonových žlabů pochůzných osazených do betonové 
mazaniny - na terén hmotnosti přes 0,25 do 0,5 t

kus 50,000 494,00 24 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460751132

43 K 460560104

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
20 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 25,80 2 580,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560104

44 K 460560134

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 64,50 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560134

45 K 460560154

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 90,30 9 030,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560154

46 K 460560164

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 103,00 10 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560164

47 K 460560304

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 
120 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 100,000 221,00 22 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560304

48 K 460581131
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do 
původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s 
vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 100,000 60,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460581131

49 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 25,000 259,00 6 475,00 CS ÚRS 2022 01

50 M 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 6,000 678,00 4 068,00 CS ÚRS 2022 01

51 M 34575496 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500 m 4,000 1 900,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01

52 M 34382003 páska elektroizolační  15mm,10m, tl 0,15mm m 80,000 45,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

53 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost technik odborný

hod 40,000 550,00 22 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232

D 2 Zakládání 19 000,00

54 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 200,000 55,00 11 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111

55 M 58156562 písek podsypový spárovací frakce 0/1 kg 1 000,000 8,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01
VV 100*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 000,000
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: OŘ Ostrava Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  

Uchazeč: T RAIL a.s. Zpracovatel:
ing. Hodulová 
Michaela

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 745,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 745,00

1 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě 
za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích

Kč/hod 15,000 147,00 2 205,00 Sborník UOŽI 01 2021

D OST Ostatní 128 540,00

2 K 9902100900

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 
cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.

t 2,000 2 560,00 5 120,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 9909000500

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 3,200 850,00 2 720,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 2 500,00 2 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele.

t 1,000 1 800,00 1 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

VON - -

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Ostrava

PS 01 - Obvod SSZT Ostrava

6 K 9901000600R Doprava km 5 000,000 23,00 115 000,00

7 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 
materiálu v případech, kdy není naložení součástí 
dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a 
pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 500,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 9902900300
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu 
z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 450,00 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 450,00 450,00 Sborník UOŽI 01 2021
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 
k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na 
http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 
profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 
připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 
na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu 
SSZT OŘ OVA 2022 – 2023 – Obvod SSZT 
Ostrava 
 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23. 1. 2022  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 

technických podmínkách. 

  

ESD  ............  
OJ…………… 
SSZT ………. 

Elektronický stavební deník 
Organizační jednotka 
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SŽ …………..   
TDS…………. 

Správa železnic, státní organizace 
Technický dozor stavby 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 
pod názvem „Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 – 2023 
– Obvod SSZT Ostrava“ jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací 
na kabelovém vedení, případně oprava kabelů, kabelových a drátovodných tras ve správě 
SSZT Ostrava za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury. 

 
1.1.2  Rozsah Díla „Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 – 2023 – 

Obvod SSZT Ostrava“ v období od 1.4.2022 do 31.3.2024 z hlediska věcného rozsahu a 
požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, 
formulář pro cenovou nabídku (Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na 
základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1  Stavební práce budou probíhat v obvodu správy Sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT 
Ostrava Oblastního ředitelství Ostrava.  Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech 
zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno 
v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 
před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 
bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 
nedílnou součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 
stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 
konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 
mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 
v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 
v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani 
ji nemohl předpokládat. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA 

4.1 Všeobecně 

  1.10. VTP se ruší. 

 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním 
deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla 
nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené 
práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v 
českém jazyce. 

 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 
stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 
stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 
https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 
záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, 
časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s 
uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, 
které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

 zahájení a ukončení výluk, 

 vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

 zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 
povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od 
Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

 výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

 výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

 výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 
určen). 

 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  
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Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 
vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 
Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 
až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 
deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení 
příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, 
má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 
záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 
povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 
a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 
dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí. 

 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění 
na „….7 kalendářních dnů…“. 

 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících 
komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní 
smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 
stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 
vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 
povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a 
poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 
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zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních 
vod a ovzduší.  

 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “… a písemně přizvat 
dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 
SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 
definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 
souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 
provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC. 

 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 
OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 
pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 
rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 
souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat.“. 

 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 
vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 
schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 
dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  
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Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 
před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě. 

 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, 
pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v 
elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl 
vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 
smluvního vztahu. 

 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou 
výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 
před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 
s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako 
součást Zadávací dokumentace. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 
Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Martin Votoupal, 972 762 033, 727 877 
362, votoupal@szdc.cz. 

 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-
GŘ. 

 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 
uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 
bodech.  

 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 
DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 
Zhotovitele. 
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 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 
Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 
projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 
SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 
„ŽKN“).  

 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 
platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 
železnic.  

 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 
vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 
Objednatele ke kontrole. 

 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 
strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 
včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 
zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 
bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 
Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  
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 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 
který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na zhotovitele 

Pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli požadavky na veškeré práce a 
služby ve formě číslovaného „Požadavku na provedení prací“. Požadavek bude obsahovat 
veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý 
rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. 
„Požadavek“ bude řádně podepsán objednatelem a zhotovitelem.  Zhotovitel na základě 
„požadavku“ předloží objednateli rozpočet a předpokládanou cenu. Po odsouhlasení 
„požadavku“ a rozpočtu vystaví objednatel objednávku. Práce mohou být započaty až po 
akceptaci objednávky zhotovitelem. Zasílání „požadavků“ objednatelem a následně jejich 
potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Při předání a převzetí prací potvrdí 
smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku a protokolech 
o předání a převzetí dokončených prací. 

Při opravě kabelů  

- budou zachovány polohy kabelových tras a uložení kabelů.  
- bude minimálně zachován stávající profil kabelu. 
- bude respektován typ poškozeného kabelu, jiný typ bude konzultován s určeným 

pracovníkem objednavatele. 
- materiál z výkopů bude použit pro zához a po ukončení stavby budou veškeré 

plochy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu 
- nesmí dojít ke znečištění kolejového lože a stezek 

 

Zhotovitel po nahlášení poruchy kabelu určeným pracovníkem objednavatele provede: 

- zaměření místa poruchy kabelu 
- výkopové práce pro opravu kabelu, zához výkopu a úpravu terénu 
- opravu poruchy na kabelu včetně dodávky potřebného materiálu 
- oprava kabelové trasy včetně dodávky materiálu 
- proměření kontinuity a izolačního odporu proti plášti a zemi a vystavení protokolu 

„Měření na kabelech“ 
- spolupracuje s pracovníky SSZT Ostrava při přezkoušení zabezpečovacího a 

sdělovacího zařízení, zavádění a rušení opatření pro řízení drážní dopravy a 
zajištění bezpečnosti pracovníků. 

- součástí předávacího protokolu musí být položkový soupis provedených prací a 
materiálu 

V případě havarijního stavu (zejm. odcizení kabelů), které mají vliv na provoz 
železniční dopravy, musí zhotovitel zahájit provádění požadovaných prací (díla) do 
4 hodin od doručení „požadavku“ objednatele zhotoviteli, byl-li „požadavek“ doručen 
od 6:00 hodin do 12:00 hodin, nebo do následujícího dne do 8:00 hodin, byl-li 
„požadavek“ doručen době od 12:00 hodin do 20:00 hodin. Termín, ve kterém musí 
být obnovena provozuschopnost zařízení a termín, ve kterém musí být dílo úplně 
provedeno, bude uveden v objednávce, a to s ohledem na konkrétní případ. V 
případě, že se po zahájení provádění díla objeví nové skutečnosti, které by mohly 
ovlivnit termín pro obnovení provozuschopnosti zařízení nebo úplné provedení díla, 
bude příslušný termín po dohodě smluvních stran upraven. Zahájením provádění 
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požadovaných prací (díla) se rozumí zahájení odstraňování poruchy na místě plnění 
uvedeném v objednávce nebo zahájení přípravných prací mimo místo plnění uvedené 
v objednávce (musí být nahlášeno objednateli a současně objednatelem 
odsouhlaseno), to vše bez neodůvodněných přestávek na straně zhotovitele. 

 

4.4 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 
ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 
nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2  Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Materiál 

 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 
Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě 
uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD.  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu   

4.6.1.1 s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.    

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 
s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 
stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci 
v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem uvedeny 
v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven 
v rámcové dohodě nebo objednávce. 

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 
objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda).  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 
dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 
podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1   neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 8 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

1/2                                                                                                                                                                                            VZ 63522019 

 

 

PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Alexander HALIMOVIČ 

Adresa T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, 711 00 Ostrava - Koblov 

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce specialisty (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.



 
 

  

 

 


