



Číslo smlouvy: 02855/SOPK/22
Dotační titul: OPŽP 2014-2020

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

I.1 Příkazce

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591 telefon:
č. ú.: 18228011/0710 e-mail:

(dále jen „příkazce“)

I.2 Příkazník

Ing. Luděk Halaš

Sídlo: Bieblova 171/36, Brno 613 00
Zastoupený: Ing. Luděk Halaš
ČKAIT: autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby, Číslo autorizace 1003651
IČO: 60365943
DIČ:
zapsaný v živnostenském rejstříku MMB, č. ev. 370200-68234-01
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět smlouvy

- II.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) nad prováděním stavby „Obnova Vrboveckého rybníka“ dle Registrace od MŽP č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013731, SFŽP (dále jen „stavba“).
- II.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
- II.3 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.
- II.4 Příkazník se zavazuje při výkonu činnosti podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdržel-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
- II.5 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, na nichž má být stavba prováděna a k nimž má příkazce příslušnost hospodařit ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy.

III. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDS

- III.1 Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- III.2 Příkazník zajišťuje předání staveniště, kontrolní dny provádění stavby a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu, má-li být provedena.
- III.3 Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen minimálně 2 x týdně v případě zakládání technických objektů SO-02 Hráz rybníka, SO-03 Vypouštění zařízení a SO-04 Bezpečnostní přepad a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím hotových částí díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná. U ostatních SO bude na stavbě přítomen minimálně 1x týdně.
- III.4 Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou měsíčně zasilá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu, má-li být provedena.
- III.5 Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.

III.6 Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje provádění stavby dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci.

III.7 Příkazník má dále tyto povinnosti:

- a) Předat protokolárně staveniště a podílet se na naplnění závazku příkazce dle uzavřených smluv a dohod s vlastníky a nájemci pozemků (např. informovat smluvní strany o zahájení stavebních prací)
- b) sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,
- c) kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,
- d) svolávat a být přítomen kontrolním dnům stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – 1x 7 dní, případně dle aktuální potřeby častěji,
- e) provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,
- f) zajišťovat inženýrské činnosti, tj. zajišťovat stanoviska příslušných orgánů státní správy včetně kolaudace, respektive včetně závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby,
- g) zajistit žádost o kolaudaci stavby /respektive o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby/ na stavebním úřadě, včetně kompletnosti předepsaných dokladů z přejímacího řízení stavby a návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a nedodělků,
- h) vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a kontrolovat jejich odstranění.

III.8 Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.

III.9 Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou (na náklady příkazce), aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

III.10 Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena.

III.11 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla a převzetí díla:

- a) Mgr. (tel. , email:)
- a) Ing. (tel. , mob. email:),
zaměstnanec ředitelství AOPK ČR
- b) Ing. (tel.: , mob: ,), zaměstnanec
ředitelství AOPK ČR

IV. Podklady pro výkon činnosti

IV.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDS, kterými jsou:

- a) realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v pl. znění,
 - b) případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníkoví,
 - c) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
 - d) harmonogram prací od zhotovitele stavby,
 - e) případné dodatky smlouvy o dílo, rozhodnutí či stanoviska příslušných orgánů státní správy.
- IV.2 Podpisem této smlouvy příkazník potvrzuje, že byl s výchozími podklady dle čl. smlouvy seznámen.
- IV.3 Výchozí podklady budou příkazníkoví zapůjčeny po dobu provádění stavby. Dokumentace o průběhu provádění stavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení provádění stavby předána příkazci.
- IV.4 Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, neinformuje bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.

V. Doba a místo plnění

- V.1 Výkon činnosti příkazníka podle této smlouvy začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby, až do jejího dokončení a předání příkazci, příp. odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. O datu předání staveniště bude příkazce příkazníka předem informovat e-mailem. Zahájení stavby se předpokládá v červenci roku 2022. Ukončení stavby se předpokládá v červnu 2023.
- V.2 V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení výkonu činnosti příkazníka, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu předpokládaného ukončení realizace stavby.
- V.3** Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:
- a) úspěšné protokolární předání stavby, příp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu; a zároveň
 - b) nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně zajištění a provedení závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu
 - c) splnění všech povinností a činností příkazníka ze smlouvy vyplývajících.
- V.4** Po ukončení činnosti podle této smlouvy je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.
- V.5 Místem výkonu činností TDS je přírodní památka Vrbovecký rybník, obec Vrbovec (ev.č. 5907) o rozloze 27.02 ha, vyhlášení v roce 2014. Oblast spravuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP. Práce budou prováděny na těchto pozemcích dotčených jednotlivými stavebními objekty: SO 01 Hrubé terénní úpravy: parcely č. 8551,8552,8553,8555,8556,8558,8559,8538. SO 02 Hráz rybníka: parcely č. 8551,8552,8553,8556,8559. SO 03 Vypouštění zařízení: parcely č. 8551,8552,8557,8558. SO 04 Bezpečnostní přepad: parcely č. 8551,8552,8555,8556. SO 05 Biotechnické objekty: parcela č. 8551. SO 06 Vegetační úpravy: parcely č. 8551,8552,8555,8556,8557,8558,8559 a stavební objekt Uložení sedimentů na parcele č. 8453.

VI. Odměna a platební podmínky

VI.1 Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TDS dle této smlouvy odměnu ve výši:

Cena bez DPH: 487.500,- Kč

DPH 21%: 102.375,- Kč

Cena s DPH: 589.875,- Kč

Příkazník je plátcem DPH.

Podrobná kalkulace ceny je přílohou č. 3 této smlouvy.

VI.2 Odměna dle bodu 6.1 zahrnuje všechny činnosti příkazníka podle této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Její zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.

VI.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média apod.

VI.4 Provedené práce a činnosti budou placeny čtvrtletně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojnásobném originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazníka nebo jejím zástupcem.

VI.5 Daňové doklady za jednotlivá čtvrtletí budou příkazníkem vystaveny čtvrtletně na základě předloženého skutečného plnění, vždy k 10tému dni měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí.

VI.6 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.

VI.7 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti:

- a) označení daňového dokladu a jeho číslo,
- b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
- c) identifikace smluvních stran,
- d) předmět plnění dodávky,
- e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- f) označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- g) fakturovanou částku s položkovým rozpočtem,
- h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,
- i) podpis a razítko objednatele oprávněného jednat.
- j) Daňový doklad musí dále obsahovat identifikační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013731 a název projektu „Obnova Vrboveckého rybníka“ v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2014- 2020.

VI.8 Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy nebudou příkazníkem vystavovány zálohové daňové doklady.

VI.9 Projekt Obnova Vrboveckého rybníka je financován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

VII. Výpověď závazku

VII.1 Závazek může kterákoliv strana vypovědět pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

VII.2 Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odvolání příkazu příkazcem musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně. Odvolání příkazu je účinné dnem doručení písemného odvolání druhé smluvní straně.

VII.3 Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci a může tak učinit pouze z následujících důvodů:

- a) příkazce závažným způsobem poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, přičemž nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě po vyzvání příkazníkem;
- b) příkazce je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než dva měsíce.

VII.4 V případě odvolání příkazu příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně provedené práce a činnosti odsouhlasené objednatelem, a to ke dni odvolání. Práce a činnosti budou prokázány písemnými zápisy či grafickými dokumenty.

VII.5 Ve všech případech ukončení závazku je příkazník povinen učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

VII.6 Ve všech případech ukončení závazku zaniká současně i plná moc udělená příkazníkovi.

VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu

VIII.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného plnění příkazu podle této smlouvy.

VIII.2 Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb.

IX. Povinnost mlčenlivosti

IX.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně dostupné a které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

IX.2 Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

X. Sankce

X.1 Za porušení povinností uvedených v čl. III.3, III.4, nebo III.7 smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč bez DPH za každý případ takového porušení.

- X.2 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle čl. V.4 smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 300 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- X.3** Za porušení povinností uvedených v čl. IX. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ takového porušení.
- X.4 V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- X.5 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- X.6 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

- XI.1** Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- XI.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
- XI.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- XI.4** Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- XI.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- XI.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- XI.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení všech finančních prostředků na zajištění výkonu TDS dle této smlouvy ze strany všech poskytovatelů dotace, a dále dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby a dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- XI.8 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - projektová dokumentace
- XI.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
Příloha č. 2 - kopie osvědčení o autorizaci
Příloha č. 3 – kalkulace nákladů

V _____ dne _____

Příkazce

RNDr. František Pelc
ředitel

V _____ dne _____

Příkazník

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 19 501

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Luděk Halaš

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

vodohospodářské stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1003651

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.6.2001

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Kalkulace ceny výkonu TDS

Kalkulace ceny výkonu TDS v terénu - kontrolní dny (celkem 65 dní):

Kalkulace za kontrolní den obsahuje přípravu, dopravu, cestovné, výkon TDS v místě, režie a ostatní obvyklé náklady.

Celkem za jeden kontrolní den:	6.500,- Kč bez DPH
	1.365,- DPH 21 %
	7.865,- Kč včetně DPH

Celkem kontrolní dny:	422.500,- Kč bez DPH
	88.725,- DPH 21 %
	511.225,- Kč včetně DPH

Kalkulace administrativní činnosti (celkem 100 h):

Sazba za hodinu:	650,- Kč bez DPH
	136,50,- DPH 21 %
	786,50,- Kč včetně DPH

Celkem administrativní činnost:	65.000,- Kč bez DPH
	13.650,- DPH 21 %
	78.650,- Kč včetně DPH

Celková cena za výkon TDS:	487.500,- Kč bez DPH
	102.375,- DPH 21 %
	589.875,- Kč včetně DPH
	(nabídková cena)