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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

č. MJ-SML/0234/2017 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce:  Město Jeseník  

Sídlo:  Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Zastoupeno:  Ing. Jiřím Uhrem, vedoucím Oddělení investic, jiri.uher@mujes.cz 

Zástupce pro věci technické:   Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic, marek.fatura@mujes.cz 

IČO:  003 02 724 

DIČ:  CZ00302724 

Tel.:  anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv  

Bankovní spojení:  anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv 

ID datové schránky:  vhwbwm9 

 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník:   PENGAN a.s. 

Sídlo:    Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupena:   Ing. Ondřej Kolano, předseda představenstva 

IČO:     246 66 602 

DIČ:    CZ24666602 

Tel./E-mail:   anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv  

Bankovní spojení:  anonymizováno za účelem zveřejnění v Registru smluv 

ID datové schránky:  nupp229 

 

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)   

   

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. 

Zástupce příkazce oprávněný jednat ve věcech technických (uveden v záhlaví) je pověřen řešením všech 

technických problémů, kontrolou činnosti prováděné příkazníkem a předběžným projednáváním nutných 

změn v činnosti příkazníka; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).  

 

2. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 24.02.2017 (dále jen „nabídka“) podaná 

ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 

Jeseník-Rejvízský most“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané dle čl. 3 Směrnice č. 3/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016. 

 

3. 

Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi příkazcem předloženými 

doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného předmětu smlouvy.  
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II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. 

Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce příkazníkem: Výkon 

technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby: „Jeseník-Rejvízský most“a to 

v rozsahu specifikovaném v čl. IV. této smlouvy. TDS bude vykonáván při realizaci stavby objektů, které 

jsou předmětem smlouvy o dílo Jeseník – Rejvízský most, č. MJ-SML/0037/2017.  
Předpokládaná doba realizace předmětné stavby:  303 kalendářních dnů. 

 

2. 

Tuto smlouvu příkazce s příkazníkem uzavírá za účelem provedení kvalitních, vysoce profesionálních, 

soustavných a komplexních činností TDS, které příkazník provede dle této smlouvy v zájmu příkazce 

na úplném dokončení a zprovoznění předmětné stavby v dohodnutých termínech. 

 

 

III. PLNÁ MOC 

Příkazce tímto uděluje plnou moc příkazníkovi, aby jménem příkazce a na jeho účet vedl jednání a prováděl 

úkony plynoucí ztoutosmlouvou převzatých závazků, s výjimkou podepisování jakýchkoliv smluv uzavíraných 

při realizaci stavby, které by příkazce zavazovaly. Udělení plné moci příkazce stvrzuje podpisem této 

smlouvy. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá. 

 
 

IV. ROZSAH ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
1. 

Činnost „TDS“ zahrnuje zejména provádění a zabezpečování následujících činností: 

 

a) technický dozor stavebníka dle §152 a §153 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, 

b) technický dozor v případě jedné mimořádné události na staveništi vyžadující přítomnost „TDS“ mimo 

rozsah pracovního režimu příkazníka  

c) seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje stavba, tj. projektová dokumentace, územní 

rozhodnutí a stavební povolení, související uzavřené smlouvy o dílo,  

d) zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, 

e) kontrolu vytýčení prostorové polohy stavby provedené odborně způsobilými osobami zhotovitele stavby, 

f) zajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu při realizaci 

stavby, včetně vyzvání stavebního úřadu ke kontrolním prohlídkám stavby dle plánu kontrolních 

prohlídek a reálného postupu stavby. Projednávání změn a doplňků stavby s příslušnými orgány státní 

správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci 

stavby, 

g) ohlašování archeologických nálezů orgánům památkové péče, případně splnění povinnosti ohlášení 

zahájení stavby, 

h) projednávání podkladů k dodatkům a změnám projektové dokumentace, které neprodlužují lhůtu 

výstavbya nezhorší parametry stavby, a jejich předložení příkazci s vlastním vyjádřením. Pokud 

půjdeo změnu projektu větší než nepatrnou, je vyjádření „TDS“ vůči třetí osobě právně relevantní pouze 

po předchozím písemném souhlasu příkazce. Zároveň příkazník podává příkazci vlastní návrhy směřující 

ke zhospodárnění budoucího provozua snížení ceny díla, 

i) o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce, 

j) provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací a dodávek, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách vztahujících se ke stavbě, jejich odsouhlasení, 

předkládání příkazci k podpisu a zpětně předávání zhotoviteli stavby jako podklady pro vystavení faktur 

zhotovitele, 
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k) zajištění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace, popř. 

videozáznamů nových konstrukcí před zakrytím nebo obnažených stávajících konstrukcí, 

l) zajištění souladu realizovaných dodávek a prací se zadávací dokumentací stavby (projekt stavby, 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy, technické normy, technické podmínky 

poskytovatele dotace, technické podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí,podmínkydotčených 

orgánů státní správy a dotčených subjektů, apod.). Kontrola a evidence uzavřených smluv upravujících 

majetkověprávnívztahyk předmětné stavbě, popř.jejich případná doplnění a zajištění přípravy pro nově 

vzniklé vztahy z důvodu realizace stavby, 

m) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, spolupráces projektantem a zhotovitelem připřípadné úpravě 

a opravě projektu, spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipři kontrole 

pracovnícha technologických postupů v souladuspředpisy bezpečnostia ochrany zdraví při práci 

na staveništi, spolupráce s geodety při vytyčení staveniště i dokončené stavby, 

n) zajištění kontroly provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků 

a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodaných výrobků (certifikáty, atesty, 

protokoly, apod.), zejména u výrobků pro stavbu, které mají rozhodujícívýznam pro výslednou kvalitu 

stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, musí být ověřeny podle zvláštních 

právních předpisů, viz § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 

o) provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj tak, aby tyto byly v souladu 

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách vztahujících se ke stavbě, 

p) provádění organizace a řízení kontrolních dnů stavby; kontrolní dny stavby svolávat v pevně stanovený 

termín v rozsahu minimálně jedenkrát za týden a z jednání vždy pořídit zápis. Vykonávat činnost TDS 

na staveništi v rozsahu minimálně dvakrát týdně, 

 

q) kordinace a součinnost s technickým dozorem stavebníka ze strany Správy silnic Olomouckého 

kraje, 

r) jednání se správci a vlastníky inženýrských sítí při realizaci připojení a odpojení  dotčených sítía současně 

v rámci realizace připojení a odpojení  dotčených sítízajistit všechny potřebné dokumenty, a to bez 

prodlení poté, co nastaly rozhodné skutečnosti, 

s) sledování věcně-časového harmonogramu, oznamování odchylekod tohoto harmonogramu příkazci 

a zaujímání okamžitých nápravných opatření, 

t) spolupráce se zhotovitelem stavby a příkazcem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

u) spolupůsobení na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její částia kontrola 

kompletnosti a správnosti dokladů dokončené stavby (záruční listy, doklady o jakosti, protokol                    

o zaškolení obsluhy, geometrický plán atd.) před jejich odevzdáním příkazci, který je objednatelem díla, 

v) zajištění organizace přejímacího řízení v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi příkazcem 

(objednatel) a zhotovitelem stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby a předvedení 

způsobilosti díla sloužit svému účelu, zjištění případných vad, zpracování protokolu                                          

o odevzdání a převzetí dokončené stavby s případnými výhradami, převzetí požadovaných dokladů 

dokončené stavby, 

w) zajištění kontroly odstraňování případnýchvad zjištěných a uvedených v dílčím nebozávěrečném 

předávacím protokolu v termínech uvedených v těchto protokolech, 

x) podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění veškerých podkladů, vyjádření, povolení 

a dalších dokladů nutných pro kolaudaci stavby dle stavebního řádu, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 

ode dne, kdy zhotovitel ukončil a předal příkazci stavbu (řádně provedeného díla)včetně požadovaných 

dokladů (revize, atesty, geometrický plán, atd.). Jedná se o uskutečňování právních jednání, ale                        

i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního souhlasu                 

s užíváním stavby uvedené v článku II. této smlouvy, 
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y) spoluúčast při závěrečné prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem, vyřízení kolaudačních závad 

a předložení kolaudačního souhlasu příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je kolaudační 

souhlas příslušným stavebním úřadem doručen příkazníkovi. 

 

2. 

Veškeré zprávy požadované příkazcem mu bude příkazník předávat vždy v písemné podobě v listinné formě 

a navíc v elektronické formě na CD, bude-li je mít v této formě k dispozici. Veškeré upozornění, 

informace,oznámení a kontroly budou příkazníkem zapisovány do stavebního deníku. 

 

3. 

Příkazník je povinen po ukončení své činnosti předat veškeré administrativní, právní a další agendy, 

společně se všemi movitými věcmi, které při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy užívala které jsou ve 

vlastnictví příkazce, zpět příkazci. 

 

 

V. TRVÁNÍ SMLOUVY 
1. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do doby 

úplného splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích mu z této smlouvy. 

 

2. 

Výkon činnosti TDS nebude probíhat v období, kdy se realizace stavby pozastaví z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek. 

 

 

VI. ODMĚNA 
1.  

Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen „ odměna“) je stanovena na základě cenové 

nabídky příkazníka. Tato cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a činí: 

 

Celková cena bez DPH     322.242,00 Kč 

DPH 21% 67.670,82 Kč 

Celková cena s DPH 389.912,82 Kč 

 

(Slovy: Třistaosmdesátdevěttisícdevětsetdvanáct korun českých a osmdesátka haléřů s DPH) 

 

2. 

Uvedená odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené 

při uskutečňování činností dle čl. IV. této smlouvy, včetně rizik, případného zisku, režijních nákladů, 

dopravy, apod. Odměnu není možné překročit a platí pro celou dobu plnění smlouvy, jejíž trvání je 

specifikováno v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

VII. FAKTURACE 
1. 

Smluvní strany se dohodly, že příkazce nebude poskytovat příkazníkovi na jeho činnosti předem zálohy. 

2. 

Svou činnost dle této smlouvy bude příkazník fakturovat průběžně 1 x měsíčně poměrnou částkou dle 

postupu výstavby formou dílčích faktur a konečné faktury. 

 



Smlouva příkazní č. MJ-SML/0234/2017 (technický dozor stavebníka) Stránka 5 z 8 

 

3. 

Spolu s dílčími fakturami bude příkazník předkládat příkazci soupis provedených činností za dané období, 

ze kterého bude patrna jejich účelovost a počet hodin strávených na stavbě. Bez tohoto soupisu bude faktura 

neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených činností ve smyslu 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. 

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci. 

5. 

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat následující náležitosti, bez kterých bude považována 

za neplatnou: 

- výslovný název „konečná faktura“, 

- celkovou sjednanou cenu  

- soupis všech uhrazených dílčích faktur  

- částku zbývající k úhradě.  

 

6. 

Platební styk bude realizován bezhotovostně. Smluvní strany se dohodly, že dnem řádného uhrazení 

fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu 

příkazníka. 

 
 

VIII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. 

Příkazce předá příkazníkovi po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby tyto závazné podklady: 

a. dokumentaci stavby  

b. smlouvu o dílo uzavřenou mezi jím a zhotovitelem stavby 

c. dokladovou část včetně stavebního povolení 

d. příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 

 

2. 

Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy obstarat a jednat při tom se 

znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho 

zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny jím zjištěné 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Od příkazcových 

pokynů se může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

Obdrží-li od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na 

něm příkazce trvá. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

vydaných v souladu s právními předpisy. 

 

3. 

Příkazník ručí za bezchybné provedení předmětu smlouvy dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy. V této 

souvislosti poskytuje příkazci záruku za jakost v délce trvání 2 let (24 měsíců). Záruční doba začíná plynout 

ode dne splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích z této smlouvy. V rámci této záruční doby 

se příkazník rovněž zavazuje zajišťovat kontrolu odstraňování veškerých závad stavby po předání 

kolaudačního souhlasu, a to na základě výzvy příkazce. 

 

4. 

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích mu z této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v min. výši 1.000.000 Kč (slovy:  Jeden milion korun českých). 

Příkazníkovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení 

smlouvy. Příkazce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výkonu činnosti příkazníka požádat o předložení 

pojistné smlouvy. Příkazník je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejímu předložení. 
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5. 

V případě uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm. b) (mimořádná událost na stavbě) vyžadující přítomnost „TDS“ 

na stavbě mimo rozsah pracovního režimu příkazníka, se tento zavazuje dostavit se na staveniště do dvanácti 

hodin od převzetí výzvy k návštěvě stavby, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

 

6.  

Příkazník je oprávněn využívat při plnění svých závazků dle této smlouvy třetích osob za předpokladu, 

žetyto splňují požadovanou způsobilost (autorizaci) a budou předem příkazcem písemně odsouhlaseny. Jinak 

je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně. 

  

7. 

Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost. 

 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
1. 

V případě, že příkazník poruší svůj pracovní režim na stavbě a bez řádné důvodné písemné omluvy návštěvu 

stavby neuskuteční, je povinen zaplatit příkazci za nesplnění této povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000 

Kč (slovy: Dvatisíce korun českých). Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní 

pokutazvyšuje na dvojnásobek, tj. 4.000  Kč (slovy: Čtyřitisíce korun českých). Tento odstavec se nepoužije 

při neúčasti příkazníka na kontrolním dnu, která je sankcionována samostatně v odst. 2 tohoto článku.  

 

2. 

Pokud se příkazník bez předchozí řádné důvodné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, 

je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za takovou 

neúčast. Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, 

tj. 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých). 

 

3. 

Pokud příkazník poruší ustanovení čl. VIII. odst. 4smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě 

výzvy příkazce nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, 

je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých),     

a to za každé takové porušení jeho povinnosti. 

 

4. 

Nesplní-li příkazník jakoukoli jinou povinnost (nesankcionovanou v předchozích odstavcích tohoto článku) 

stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu 

stanoveném příkazcem, nebo se prokáže, že příkazníkem provedená kontrola nebyla provedena řádně, je, 

kromě úhrady případné škody v plném rozsahu, povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každou řádně neprovedenou nebo nesplněnou povinnost.  

 

5. 

Neprovádí-li příkazník výkon své činnosti řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí 

bude mít za následek škodu způsobenou zvýšením nákladů stavby nebo snížením její kvality, je povinen 

příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených nákladů, nejvýše však 5 % z celkové 

odměny dle článku VI. této smlouvy. 

 

6. 

Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazce s úhradou odměny, k níž je dle této smlouvy 

povinen, povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

 

7. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva (faktura) jedné strany v tomto směru 

druhé straně doručena. 
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8. 

Povinností zaplatit smluvní pokutunení dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně 

náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 

9. 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co 

dojdek odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. 

Pokud příkazník, přes opakované (tj. dvě) písemné upozornění příkazce, řádně nesplní povinnost stanovenou 

mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném 

příkazcem, má příkazce právo od smlouvy odstoupit.  

 

2. 

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících nebo výslovně uvedených v zákoně, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 

straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace článku a 

odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

 

3. 

Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré 

doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to do 

14 dnů od účinků odstoupení. 

 

4. 

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé 

straně doručeno. 

 

5. 

Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 

je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody 

ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly, apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují. 

 

2. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, 

bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku. 

 

3. 

Příkazník si je vědom skutečnosti, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a příkazce jako 

územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
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4. 

Smluvní strany berou na vědomí, že příkazce je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,              

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon               

o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je příkazce povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru 

smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy 

bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. 

5. 

Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 

zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

 

6. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7. 

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce                  

a jedno příkazník. 

 

8. 

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:Cenová nabídka příkazníka ze dne 24.2.2017. 

 

9. 

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu a rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, 

že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Jeseníku dne…...……………………   V ……..………………dne…………………..  

 

 

 

…………………………………………   ..……………………………………………… 

za příkazce      za příkazníka 

Ing. Jiří Uher                                                                    Ing. Ondřej Kolano 

oddělení investic      předseda představenstva 

 


