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Číslo smlouvy objednatele: 1044 /2017/OD

Smlouva o dilo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Ing. arch. Jiří Halfar

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Gen. Vlachého 184, 747 62 Mokré Lazce

zastoupené členem rady města

JUDr. Lukášem Semerákem

  

  

IČO 00845451 IČ: 65516885

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna as., Peněžní ústav: Komerční banka Opava a.s.

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27—1649297309/0800 Číslo účtu: 86—6930480247 / 0100

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodní ustanovení

1.

2.

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na vypracovaný investiční záměr, V rozsahu množstevně
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a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

8. Účelem uzavření této smlouvy je zpracování architektonické studie akce „Modernizace podchodu

u tramvajové zastávky Důl Hlubina“.

čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje křádnému a včasnému zpracování architektonické studie

„Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“ (dále též „dílo“). Práce bude

zpracována v souladu se specifikací požadavků (Příloha smlouvy) a s dalšími pokyny objednatele.

Architektonická studie bude řešit návrh estetizace podchodu pod ulicí Místecká u zastávky tramvaje

Důl Hlubina včetně úpravy přilehlého veřejného prostranství

Dílo bude objednateli dodáno vpožadovaném rozsahu a členění a to v pěti vyhotoveních písemně

V tištěné podobě v plnobarevném provedení a deseti CD v digitální podobě, kdy textová část bude ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis

*.dwg, a současně ve formátu pro čtení *.pdf,.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

čl. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolány alespoň tři výrobní výbory za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje ksjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.
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8. Za objednatele je V technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy

předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednat Ing. Martin Pácl, pracovník odboru

dopravy Magistrátu města Ostravy.

čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

1. Předání a převzetí dokončeného díla dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor dopravy.

2. Opředání apřevzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 103 306,- Kč

DPH 21 694,- Kč

Cena vč. DPH 125 000,- Kč

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sj ednaná smluvní cena V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
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d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci architektonické studie Modernizace podchodu

u tramvajové zastávky Důl Hlubina“,

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Třiceti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

6. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

Otéto skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků včetně nutných uprav smluvních vztahů.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

12.V případě fakturace V režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 11 a věta druhá a třetí odst. 10 tohoto

článku neužijí.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 24 měsíců.2

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
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5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej ne délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. IX.

Náhrada újmy

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

2. Bude—li vytvořeno autorske díl osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Vpřípadě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením
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č.06022/RM1418/87 ze dne 21.3.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu předmětného investičního záměru.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 § 2093 a § 2591 OZ.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nábídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

7. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s patnácti denní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

  

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Dátum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

JUDr. Lukáš Semerák Ing. arch. Jiří Halfar

člen rady města
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Příloha smlouvy

„Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“

specifikace požadavků na zpracování architektonické studie

I. zadání a obsah práce:

zpracovaní architektonické studie jako předstupně investiční a předprojektové přípravy stavby podle

následujících podmínek:

- navrh úpravy podchodu pod ulicí Místecká (silnice 1/56) u tramvajové zastávky Důl

Hlubina — estetizace podchodu, včetně úprav způsobu nasvětlení, instalace kamerového

systému.

- úpravy přilehlého veřejného prostranství V návaznosti na připravovanou výstavbu

areálu Kofola

- navrh pěších tras na plochy stávajícího i plánovaného parkoviště typu Park + Ride

a související infrastruktura

- V ramci textové části koncept statického řešení

- situační výkresy (půdorys, řezy, pohledy, zákres do ortofotomapy), vizualizace návrhu

- dopracování vazby cyklistické dopravy

- zjištění existence inženýrských sítí

- výpočet výše realizačních nákladů navržených úprav

II. forma zpracování:

- V rozsahu a členění dle požadavku zadavatele

- počet vyhotovení: 5 X písemně vtištěné formě vplnobarevném provedení

a V elektronické podobě, 10 x CD vdigitální podobě textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft Word, Výkresová část ve formátu pro čtení

a zápis *.dwg a současně ve formátu pro čtení *.pdf

111. termíny zahájení a předání :

- zaháj ení: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

- předání: do dvou měsíců od data uzavření smlouvy o dílo

IV. cena :

- ve smyslu smlouvy

V. výrobní výbory :

- V průběhu zpracování konaní alespoň jednoho výrobního výboru

VI. požadavky na další spolupráci :

- technická a katastrální mapa — polohopis, výškopis, průběh sítí (ve smyslu upřesněného

požadavku zhotovitele)
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VII. výchozí podklady :

- Posouzení dopravní situace V návaznosti na zpracovanou urbanisticko—architektonickou

studii Náměstí Republiky — Ostrava (2016), UDIMO spol. s r.o. Ostrava

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě (2010), zprac. DHV CR spol. sro.

VIII. rozsah projednání :

- s odbory dopravy, ÚHA, investičním a životního prostředí MMO

- s ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

- s Dopravním podnikem Ostrava a.s.

- s Policií ČR MŘ DI Ostrava

- se správci sítí
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