

Akce: Průchod pro pěší pod železniční tratí v Mladé Boleslavi – Podlázky

Věc: Nabídka projektových prací a inženýringu

Dobrý den, vážená paní Součková, v souladu s vaší poptávkou na výše uvedenou akci vám posílám nabídku na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

- 1) Dokumentace pro stavební povolení +projektová dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS)175.000,- Kč
- 2) Inženýring pro DSP.....40.000,- Kč
- 3) Stavební povolení v právní moci.....15.000,- Kč
- 4) Soupis prací pro výběr zhotovitele (PDPS).....25.000,- Kč
- Celkem.....255.000,- Kč

Termíny plnění:

- ad 1).....do 6 týdnů od právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)
ad 2).....bude probíhat společně s projektováním DSP, leč termín plnění neumíme ovlivnit, odhad do 12 týdnů od vydání DÚR
ad 3).....do 10 týdnů od zajištění všech potřebných dokladů a vyjádření
ad 4).....do 2 týdnů po odevzdání DSP+PDPS

Počet paré:

6 x papírová forma, 6 x digitální forma ve formátu pdf

S pozdravem
L.Marek

Libor Marek
TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stirce 1824/56
182 00 Praha 8
xxxxxxxxxxxxxxxx