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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, spisová značka A 48384 
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IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

 
Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele. 17792/2022-SŽ-GŘ-O8 
Číslo smlouvy zhotovitele. 001/2022 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku 
                              
 
 
Zhotovitel: ELEKTROSTAV CONSULTING, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 141003 

  Praha 10 – Michle, Sedmidomky 456/2, Michle, PSČ 101 00 

  IČO 28471211, DIČ CZ28471211 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 

  zastoupená Bc. Hanou Koťátkovou, jednatelkou 
 

   

 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Výměna kotelny v objektu Pernerova 2819/2a“, č.j. veřejné zakázky 7562/2022-SŽ-GŘ-
O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež za-
hrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je výměna stávajícího zdroje tepla za tepelná čerpadla vzduch - voda 
(monoblok) na adrese Pernerova 2819/2a, 186 00 Praha 8.   

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 Smlouvy. 
2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technic-

kými normami uvedenými zejména v příloze č. 1 Smlouvy. 
2.4 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 

3 Cena díla  

3.1 Cena bez DPH    2 950 042,- Kč.  
3.2 Výše DPH 21%          619 508,- Kč. 
3.3 Cena včetně DPH   3 569 550,- Kč. 
3.4 Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 2 Smlouvy. 
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3.5 Právo na zaplacení Ceny (okamžik, ke kterému je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu) 
vzniká Zhotoviteli po provedení celého předmětu Díla na základě Akceptačního protokolu 
podepsaného oběma Smluvními stranami. 

3.6 Daň z přidané hodnoty bude uhrazena způsobem a ve výši dle platných právních předpisů. 
 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je objekt v majetku Správy železnic, státní organizace, na adrese Perne-
rova 2819/2a, 186 00 Praha 8. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 60 dnů od zahájení plnění.  
4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. V pří-

padě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 30. den od účinnosti této Smlouvy, je povi-
nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a Objednatel má právo od-
stoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce sjednané 
v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

5 Záruční doba 

5.1 Záruční doba činí 24 měsíců. 

6 Pojištění 

6.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min.  
5 000 000,- Kč (slovy: pět milión korun českých) za rok, přičemž maximální výše spolu-
účasti Zhotovitele může činit 10 % z pojistné události, popřípadě maximálně  
20 000,- Kč je-li spoluúčast stanovena fixní částkou. 

6.2 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, pře-
kročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn od-
stoupit od rámcové dohody. 

7 Poddodavatelé a realizační tým 

7.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé  
 

7.2    Rovnocenné podmínky v rámci poddodavatelského řetězce  

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podí-
lejí na plnění Předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhoto-
vitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 
v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli 
do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich pří-
padných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objedna-
tele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 
Smlouvy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní po-
kutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povin-
nost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele 
sčítat. 
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8 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

8.1    Zhotovitel se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci odpadů vymezených zejména v čl. 4 pří-
lohy č. 1 Smlouvy – Technika zpráva v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákona o 
odpadech, a to nejpozději do 7 dnů od dokončení předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje 
na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy doklad 
o provedení likvidace odpadu.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti předložit doklad o provedení likvidace dle předcho-
zího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý byť i započatý den, ve kterém porušil svou povinnost odvést a pro-
vést následnou likvidaci stavebního a demoličního odpadu. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

9 Další ujednání 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že dispo-
nuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 
Díla. 

9.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
9.2.1 za Objednatele XXX, tel.:  XXX,  

email: XXX.     
9.2.2 za Zhotovitele XXX, tel.:  XXX,  

email: XXX.   
9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, před-
mětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednic-
tvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepo-
važují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchod-
ním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým po-
stupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které ozna-
čila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel  za-
vazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského par-
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lamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují a pl-
nění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

10 Závěrečná ujednání 

10.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmí-
nek přednost. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že  
10.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 
10.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v po-
skytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

10.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z ja-
kéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyho-
toveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

10.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

10.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občan-
ským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

10.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

10.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
10.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v pí-

semné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami 
pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na 
Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou 
součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmí-
nek známý. 

10.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k po-
vaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí 
práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

10.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Ob-
chodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Bližší specifikace předmětu plnění – Projektová dokumentace 
2. Výkaz výměr 
3. Obchodní podmínky  

 
 
 

 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
elektronicky podepsal dne    elektronicky podepsáno dne 
22. 03. 2022      28. 03. 2022 
……………………………………………………   …………………………………………………   
Ing. Aleš Krejčí      Bc. Koťátková Hana 
náměstek GŘ pro ekonomiku      jednatel 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavebník/investor: Správa Železnic

Název stavby: Výměna topného zdroje -  Pernerova 2819/2a
Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele
Datum zpracování: 11/2021
Generální projektant: Rafpro s.r.o., Šlikova 403/16, 169 00, Praha 6 - Břevnov 
Kreslil: ...........................

Email: F........................................., Tel: ........... ........ ........ .......

2. ÚVOD

a) místo stavby:

Adresa (obec): Pernerova 2819, Praha 8 - Karlín
Parcela: p.č. 2819/2a

b) charakter objektu: Administrativní budova

c) popis objektu:

Projektová dokumentace řeší projekt výměny stávajícího zdroje tepla a nové technické místnosti
(kotelny) ve stávajícím objektu.

d) popis provozu v objektu: Objekt funguje po celý rok vyjma víkendů a státních svátků.

e) počet osob v objektu: Počet osob zůstává stávající.
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3. VYTÁPĚNÍ

3.1. Zimní klimatické podmínky

Dle ČSN EN 12831 -  Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění leží objekt v oblasti s 
následujícími parametry (normální krajina, nechráněná budova ve volné krajině):

Základní údaje:
• Venkovní výpočtová teplota: 

Vnitřní výpočtové údaje
• Vnitřní pobytové místnosti
• Umývárny
• Sprchy

te = -12 °C

20 °C 
22 °C 
25 °C

3.2. Konstrukce

Skladby jednotlivých obalových a dělících konstrukcí nejsou známy. Před začátkem prací nebyl 
proveden stavebně-technický destruktivní průzkum objektu pro určení přesných skladeb
obvodovýc h konstrukcí. Skladby byly určovány na základě odhadovaného stáří objektu

Označení Druh konstrukcí U [W/m2k1]
s1 Stěna 1,15
o1 okno 1,5
_p l podlaha 0,7
r1 střecha 0,45
dl dveře 1,8
s2 stěna vnitřní 1,8
s3 Stěna k zemině 1

3.3. Tepelné ztráty

Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12 831-1 pro dané klimatické hodnoty. Tepelná ztráta 

objektu činí cca 51 kW pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C.

3.4. Zdroj a celkové uspořádání

Novým zdrojem vytápění je kaskáda venkovních jednotek tepelného čerpadla vzduch/voda typu 
monoblok o jmenovitém výkonu 20 kW. Bude se jednat celkem o 4 venkovní jednotky TČ. 
Venkovní jednotky budou umístěny na střeše objektu. Tepelná čerpadla budou přes trojcestný 
rozdělovací ventil natápět buď akumulační nádrž o objemu 500l, nebo zásobník TV o objemu 
352!. Priorita bude na ohřevu TV. Jako bivalentní zdroj bude použit elektrokotel o jmenovitém 
výkonu 28kW.

Topný systém zůstává stávající -  je tvořen deskovými OT. Okruhy pro vytápění (stávající systém) 
a pro přípravu teplé vody jsou od sebe oddělené pomocí trojcestného ventilu, zpětné klapky, 
čidla teploty a uzavíracího ventilu se servopohonem. Uvažovaný teplotní spád je 50/40 °C. Po 
instalaci nového topného zdroje je nutné přeregulování stávajícího topného systému na nový 
teplotní spád!

Nové tepelné čerpadlo smí být uvedeno do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, 
servis a uvádění spotřebičů do chodu. Projektant doporučuje investorovi nechat provést před 
každou topnou sezónou roční servisní prohlídku.
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3.5. Bezpečnostní zařízení

K zabezpečení tepelné roztažnosti vody celého systému je navržena tlaková expanzní nádoba -  o 
objemu 100 litrů. Expanzní nádoba bude umístěna v technické místnosti a bude napojena na 
topnou soustavu přes obslužnou armaturu expanzomatu.

Doplňování vody do soustavy bude zajištěno pomocí oddělovací jednotky. Před začátkem prací je 
nutné provést rozbor kvality vody a v případě potřeby instalovat jednotku pro změkčování vody. 
Před instalováním armatury pro doplňování vody do topného systému bude ještě instalován 
tlakový redukční ventil nastavený na 6 bar.

Napojení zásobníku TV musí být provedeno dle ČSN 06 0830.

3.6. Systém vytápění

Vytápění objektu je stávající -  pomocí teplovodních otopných těles.

Teplotní spád je uvažován jednotný 50/40°C (nutno přeregulovat stávající topnou soustavu na 
nový teplotní spád!).

Nové hlavní rozvody vytápění jsou pro objekt řešeny z mědi a jsou tepelně izolovány. Rozvody 
jsou vedeny primárně v podlaze.

3.7. Materiál potrubí a izolace

Veškeré nové měděné potrubí bude izolované izolací o tl. dle vyhlášky 193/2007. V projektu je 
navržena tl. izolace 25mm. Jedná se o trubici dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním 
provedení, s podélným nářezem pro další dělení. Součinitel tepelné vodivosti izolace bude menší 
nebo roven 0,038W*m-1*K-1 .

Veškeré prostupy potrubí stěnou, nebo stropem budou opatřeny prostupovými chráničkami a 
budou provedeny v kluzném uložení z důvodu prevence přenosu rázů a kročejového zvuku z 
rozvodů do konstrukcí objektu. Prostupy nebudou dobetonovány, ale vyplněny stavební pěnou.

Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Závitové 
armatury doporučuji osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Potrubí bude na nejvyšším místě 
odvzdušněno a na nejnižším místě opatřeno vypouštěním.

Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy stavebními 
konstrukcemi budou opatřeny plastovými chráničkami vyplněnými trvale plastickým tmelem. 
Potrubí vedené po povrchu bude kotveno pomocí dvoušrobových objímek (v roztečích do l,5m), 
objímky a pouzdra budou v provedení s pryží, která zabraňuje přenosu hluku a vibrací a tření 
kovu o kov.

3.8. Geometrie soustavy

Vedení potrubí v objektu je v podhledu, popř. v drážce ve zdi, či volně při zdi (v případě technické 
místnosti).

3.9. Uchycení potrubí

Potrubí bude přichyceno dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. 
K uchycení potrubí bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí.
Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná 
provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášené hmotnosti a 
dynamických účinků na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 
6655, H -132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č. 50 / 1976 Sb. Ve znění

3



Tech nická zpráva -  Vytápění

Výměna kotelny -  Pernerova 2819/2a

zákona č. 262 / 1992 Sb. A montážních předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení 
potrubí je dáno ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce potrubí. Vliv tepelné roztažnosti 
potrubí bude eliminováno změnami trasy potrubí a kompenzátory, které budou provedeny dle 
technických podmínek dodavatele trub.

3.10. Příprava TV

Tepelné čerpadlo bude zajišťovat ohřev TV pro řešený objekt, kde se přes rozdělovací trojcestný 
ventil napojují rozvody na výměník zásobníku TV o objemu 352 l. Regulace trojcestného ventilu 
má nastaveno přednostní ohřev TV. Výhodou přednostního ohřevu teplé vody je možnost využití 
maximálního tepelného výkonu zdroje tepla, který je primárně navržen pro otopnou soustavu. 
Pokud nastane odběr TV ze zásobníku, teplota vody v zásobníku tTV začne klesat. Po dosažení 
spínací teploty vody tTVmin regulace zdroje tepla zajistí přednostně dodávku tepla pro ohřev TV. 
V tomto případě se přepne se trojcestný přepínací ventil ve směru nabíjení zásobníku TV. 
Zároveň zdroj tepla navýší teplotu kotlové vody (obvykle plným jmenovitým výkonem na 
maximální výstupní teplotu) a regulace sepne oběhové čerpadlo. V okamžiku, kdy teplota vody 
v zásobníku dosáhne nastavené (požadované) hodnoty, regulace celý systém přepne zpět do 
režimu vytápění. Je tedy zřejmé, že čím bude spínací diference (AtTV = tTV - tTVspin) větší, tím 
bude čas pro dobití zásobníku Ta delší. Spínací diference se obvykle volí 5 K nebo 10 K podle typu 
zásobníku teplé vody. Doba potřebná k dohřátí zásobníku teplé vody Ta by však neměla být příliš 
dlouhá, aby během přerušení dodávky tepla do otopné soustavy nedošlo k ovlivnění tepelné 
pohody ve vytápěném prostoru

3.11. Připomínky pro instalaci a užívání topných zařízení

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č. 6/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 9/2002 
se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Montáž všech topných zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být 
dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) 
komponentů uvedených ve výkazu materiálu PD.

Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců 
jednotlivých zařízení.

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel 
musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků 
vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů 
jednotlivých výrobců.

Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně 
zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení.

Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. 
Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluh
údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci 
musí být uvedeny v provozním řádu.

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho 
úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.
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3.12. Regulace

Základní regulace vytápění a ohřevu TV bude pomocí ekvitermní regulace. K této regulaci bude 
nutné dodat venkovní čidlo ekvitermní regulace.

Montáž regulace a s tím souvisejících příslušenství (prostorový termostat, venkovní čidla, 
příložná čidla apod.), stejně tak i uvedení tepelného čerpadla do provozu může provést pouze 
oprávněná servisní organizace.

3.13. Zkoušky vytápění

Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310:

Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací.

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro 
danou část zařízení.

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek 
zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, anebo neprojeví-li 
se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška 
těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části 
zařízení.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

Provozní zkoušky

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
dilatační 
topné

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se 
pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení 
opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše 
do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce 
investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a 
odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

Kontroluje se zejména:
správná funkce armatur; 
rovnoměrné ohřívání otopných těles;
dosažení technických předpokladů projektu (teploty tlaků, rozdílů teplot, rozdílů 
tlaků, atd.)
správná funkce regulačních a měřicích zařízení;
správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací; 
zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;
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nejvyšší výkon zdrojů tepla;
dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 
stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo 
otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi 
investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

3.14. Požadavky na ostatní profese

a) elektro:
• Připojit prostorové regulátory
• Připojení venkovní jednotky TČ na silnoproud, 400 V 50 Hz, -  osazení zásuvky 400 V 50 Hz
• Připojení el. zdroje TV vidlicí v nádrži TV kabelem do zásuvky.
• Napojení elektrokotle kabelem do zásuvky
• Napojení oběhového čerpadla mezi venkovní jednotkou a trojcestným ventilem (4x 230V, 

50Hz)
• Napojení oběhového čerpadla topného okruhu (230V, 50Hz)
• napojení rozvaděče TČ
• Výstup pro trojcestný rozdělovací ventil (max. 2A, 230V 50Hz)
• Instalace teplotní sondy TV (teplé vody) a prokabelování s regulací TČ
• Instalace teplotní sondy za/před trojcestným ventilem (3x) + prokabelování s regulací TČ
• Teplotní sonda venkovní teploty pro ekvitermní regulaci. Položit stíněný kabel JYTY 2x 1,5 

mm2 mezi venkovním čidlem a zdrojem tepla
• Osazení prostorových regulátorů, kompatibilními se zdrojem tepla, položit stíněný kabel JYTY 

2x 1 mm2 do automatiky TČ
• Ochranná pospojování potrubí ústředního vytápění ve všech částech objektu
• Jištění, uzemnění
• Výchozí revize
• Ochrana před bleskem apod. (vše v souladu se zákony a předpisy).

b) ZTI:
• provést odpadní potrubí v blízkosti akumulačního zásobníku a zásobníku TV pro napojení 

přepadu pojistného ventilu
• provést vodní výtokový ventil v blízkosti vnitřní jednotky TČ pro nasazení napouštěcí hadice 

23/18 mm
• provést napojení zásobníkového ohříváku TV na rozvody užitkové vody dle platných předpisů

c) Stavba:
• Stavební příprava průniků v místech, kde potrubí příčně protíná stěny
• zabezpečit prostupy stěnami pro potrubí ÚT - poloha otvorů viz výkresová část projektové 

dokumentace, velikost cca 50 x 100 mm
• Instalace potrubí vedeného ve zdivu pod omítkou, zapravení po skončení prací
• umožnit připojení regulace
• obalení potrubí v místě prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem
• zajistit koordinaci profesí v dokumentaci pro provedení stavby i při vlastní realizaci.
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4. PŘEDPISY A NORMY

K vypracování této dokumentace byly použity následující normy a předpisy:
- ČSN EN 12828+A1 -  Tepelné soustavy v budovách -  Navrhování teplovodních tepelných 

soustav
- ČSN EN 12831-1 -  Tepelné soustavy v budovách -  Výpočet tepelného výkonu
- ČSN 01 3452 -  Technické výkresy -  Instalace -  Vytápění a chlazení
- ČSN 06 0310 -  Tepelné soustavy v budovách -  Projektování a montáž
- ČSN 06 0320 -  Tepelné soustavy v budovách -  Příprava teplé vody - Navrhování a 
projektování
- ČSN 06 0830 -  Tepelné soustavy v budovách -  Zabezpečovací zařízení
- ČSN 06 1101 -  Otopná tělesa pro ústřední vytápění
- ČSN 73 0540-3 -  Tepelná ochrana budov
- ČSN 73 0802 -  Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000)
- Vyhláška č. 193/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- ČSN P CENTR 12831-1 -Energetická náročnost budov
- stavební dokumentace
- technologická dokumentace
- vyhlášky a odborná literatura

5. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude probíhat zejména 
prostřednictvím vytvářením podmínek, dodržováním a kontrolou dodržování příslušných zákonů, 
vyhlášek a nařízení týkajících se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podmínek ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací.

§ NV 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
§ Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci
§ NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
§ NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích
§ NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
§ NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
§ NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ NV č. 405/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví

vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpady

Během realizace je předpokládána produkce následujících odpadů charakterizovaných vyhláškou 
č. 08/2021 Sb. o katalogu odpadů.

Kat. číslo Název odpadu
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12 01 05 Plastové hobliny a třísky
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 04 Kovové obaly
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 02 03 Plasty
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 01 Směsný komunální odpad

Odstraňování odpadů bude dodavatel, jako původce odpadu, zajišťovat na vlastní náklady. 
Dodavatel zajistí odvoz a likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů.

Hluk

Technické instalace jsou navrženy a budou provedeny takovým způsobem, aby hluk 
vnímaný obyvateli nebo osobami uvnitř stavby byl na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí 
jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Hlučnost systému vnitřní kanalizace 
byla posouzena při projektování v s ouvislosti s konstrukcí budovy. Při provozu vnitřní kanalizace 
dle tohoto návrhu a při dodržení pravidel montáže, nebude v místnostech překročena nejvyšší 
dovolená hladina hluku podle ČSN EN ISO 717-1 a dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tohoto bylo docíleno vhodným umístěním a správným 
dimenzováním rozvodů ZTI.

7. ZÁVĚR

• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými 
bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a 
montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení.

• Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk 
nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako 
upevnění provádět kluzně.

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním 
a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 
dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale 
vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním 
dodavatelem stavby.

• Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či 
v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

• Výběr materiálů musí být ve shodě s požadavky požární bezpečnosti objektu. Použité materiály 
a provedení instalace musí být v souladu s architektonickým záměrem daného prostoru.

• Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola 
montážních prací revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě 
kladného posudku revizního technika smí být zařízení provozováno.
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• Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový 
stupeň. Zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu 
zpracování projektu, na které byl jeho zpracovatel přizván (osobně, či telefonicky). Projekt je 
nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. Ten, 
kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných 
disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu. V případě využití projektu k jiným účelům, 
nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který 
nebyl zpracován.

• Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového 
řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování výrobní a dílenské 
dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za 
odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných 
ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci 
výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné 
náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo 
nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, 
které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše 
uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.

Příloha: Slepý výkaz výměr

Výkresová část PD: Vytápění: Půdorys 2.NP (1:50) 

Schéma zapojení TM

V Praze, 12/2021 Rafpro s.r.o.
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Slepý výkaz výměr

S: Pernerova 2819/2a

P.č. Název položky MJ množství
Díl: Vybavení technické místnosti

1 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA - MONOBLOK
- Topný výkon: 20kW
- Topný faktor COP: 4,22 (při 2/35°C)
- Možnost chlazení vody +7°C
- Výstupní teplota kompresorem 65°C
- Integrovaný inteligentní řídící systém
- El. napájení 400V 3N, 50Hz 
-- Typ chladiva: R410A
- Max. Proud 13A

ks 4,00

- Rozměry (VxŠxH): 1165x1280x612 mm- 400V 3N~50Hz

2 Roznášecí betonové dlaždice pod venkovní jednotky TČ na střechu objektu
30x30x5cm ks 8,00

3 Gumotextilní pás 1500x800x10mm ks 4,00
4 Předizolované flexi hadice 5/4", matky ks 8,00
5 Kulový kohout pákový 5/4" ks 8,00
6 Pojišťovací ventil 3/4" do 2,5 bar ks 4,00
7 Vypouštěcí ventil 1/2" ks 9,00
8 ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL

Výkon: 1 - 28kW 
Účinnost: 99,5 %
Elektrické napětí:400 V,50 Hz 
Elektrické krytí: IPX4D 
Rozměry (VxŠxH): 740x410x310 mm 
Hmotnost bez vody: 34 kg

ks 1,00

9 AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK vč. Izolace tl.100mm
o objemu 500 l
- Teplotní čidlo, vnější výstupní potrubí - BT25
- Teplotní čidlo, vnější vratné potrubí - BT71

ks 1,00

10 Inteligentní řídící modul pro 4ks TČ ks 1,00
11 Tlaková expanzní nádoba o objemu 100l 

-1xNerezové vlnovcové potrubí 
-1xKU s vypouštěním 
-1xVentil pro expanzní nádoby 
-1xManometr 0-6bar

ks 1,00

12 ZÁSOBNÍK TV vč. Izolace tl. 100mm 
objem 352 l
-Teplotní čidlo, teplá voda, horní - BT7 
-Teplotní čidlo, plnění teplé vody - BT6 
-Ponorný ohřívač - EB1, výkon 6 kW

ks 1,00

13 Magnetický odkalovač nečistot a mikrobublin ks 1,00
14 Oběhové čerpadlo k venkovním jednotkám 25-80 

- izolace EPP, propojovací díly, montážní konzole ks 4,00

15 ČERPADLOVÁ SKUPINA - pro napojení na otopnou sestavu
- kompletní sestava s oběhovým čerpadlem, 
dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou 
vč. vzduchové propusti ve zpětném vedení,
2 integrované kontaktní teploměry v rukojeti kulového kohoutu, 
izolace EPP, propojovací díly, montážní konzole

ks 1,00

16 A rm a tu ry  závitové

17 Kulový kohout DN25 ks 10,00
18 Kulový kohout DN32 ks 10,00
19 Kulový kohout DN50 ks 6,00



20 Zpětná klapka DN50 ks 1,00
21 Vypouštěcí ventil DN10 ks 8,00
22 Top. Šroub. Přímé DN32 ks 8,00
23 Top. Šroub. Přímé DN25 ks 8,00
24 Vsuvka DN32 ks 12,00
25 Vsuvka DN25 ks 16,00
26 T kus 32/10 ks 12,00
27 T kus 25/10 ks 10,00
28 Teploměr příložný na potrubí DN50, 120°C ks 8,00
29 Pojišťovací ventil DN25 do 2,5 barr ks 4,00
30 Pojišťovací ventil DN25 do 6 barr ks 1,00
31 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks 5,00
32 Zpětná klapka DN25 ks 4,00
33 Filtr DN25 ks 4,00
34 Filtr DN32 elektromagnetický ks 4,00
35 Sada pro připojení expanzní nádoby ks 1,00
36 Manometr 0-600 kPa ks 1,00
37 Aqumat 25l ks 1,00
38 Trojcestný rozdělovací ventil, , vč. Servopohonu ks 1,00

Díl: Rozvod potrubí
39 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, vč. Kolen, T kusů, armatur m 5,00

40 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, vč. Kolen, T kusů, armatur m 120,00

41 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, vč. Kolen, T kusů, armatur m 8,00

42 Potrubí z měděných trubek D 52 x 2,0 mm, vč. Kolen, T kusů, armatur m 10,00

43 Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl.25 mm, šedočerná m 133,00

44 Izolace potrubí z minerální vaty tl. 40mm, polepeno AL folií (pro venkovní potrubí)
m 10,00

45 Potrubí KG DN125 vč. Odboček m 4,00

46 Závěsy potrubí, objímky, těsnění

47 Rab konzole 30/45/900 ks 8,00

48 Rab konzole 30/45/300 ks 8,00

49 Rab objímky 35 ks 50,00

50 Jezdci pr.8/40 ks 50,00

51 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 133,00
52 Napojení na stávající topný systém kpl 1,00

Díl: Elektroinstalace
53 R ozva d ě č  96M  na povrch ks 1,00
54 S vo d ič  přepě tí T 1+ T 2 ks 1,00
55 H la vn í vyp ínač  125A /3 ks 1,00
56 J is tič  40A /3L  B ks 1,00
57 J is tič  20A /3L  B ks 1,00
58 J is tič  13A /3L C ks 4,00
59 J is tič  16A /3L B ks 1,00
60 J is tič  6A /1L  B ks 4,00
61 J is tič  16A /1L B ks 4,00
62 S tyka č  230 V /*3 xN O ks 1,00
63 P rů cho d ky  + m a tice  P G 16, 21 ks 1,00
64 M ůste k  na d in  -  PE, N ks 3,00
65 B ernard  svo rka  + Cu pásek m 15,00
66 S ta h o vac í pásky m 500,00
67 H O P  svo rkovn ice ks 1,00
68 P řipo jovací sada  pro 4x35 1,00
69 C Y A  pr.6m m m 135,00
70 O ko  + du tinky 1,00
71 C Y A  p r.6 -10 m m  černý m 15,00
72 T ru b ka  S p ire x  p r.50 m 65,00
73 S up erfle x  pr.16, 20, 25, 32 m 40,00



74 K ra b ice  O B O 5,00
75 C Y K Y  3 C x 1 ,5 m 110,00
76 C Y K Y  3C x2 ,5 m 10,00
77 C Y K Y  5C x2 ,5 m 100,00
78 C Y K Y  5C x4 m 10,00
79 C Y K Y  5C x10  -  16 m 10,00
80 JY T Y  2x1 m 195,00
81 JY T Y  4x1 m 250,00
82 L iš ta  140x70, 60x40 , 40x20, rohy kpl 1,00
83 S vorky kpl 1,00
84 P ropo jo vac í liš ta  10m m 2 kpl 1,00
85 S p o jo va c í m a te riá l + h m ožd inky  + š rouby + P V C  pásky kpl 1,00

Díl: Vedlejší náklady
86 Koordinační činnost hod 40,00

87 Demontáž původní kotelny kpl 1,00

88 Průchodka plochou střechou - otvor 150mm + zapravení, popř. využití stávajícího 
komínového průduchu - nutno ověřit na stavbě!!

ks 4,00

89 Vypouštění a napouštění systému vč. Odvzdušnění hod 48,00

90 Zednické úpravy a drobné opravy v kotelně kpl 1,00

91 Malířské práce v kotelně hod 8,00

92 Drátěný rošt (žlab) pro vedení venkovního potrubí na střeše objektu m 20,00

93 Schválení instalace ks 4,00

94 Silent bloky pod venkovní jednotky ks 12,00

95 Autorský dozor hod 20,00

96 Zaškolení personálu, nastavení parametrů + uvedení do provozu ks 1,00

97 Revize + vypracování protokolu o zkoušce těsnosti ks 1,00



UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD 5 0 /4 0  'C 

VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA - 1 2  'O

POZNÁMKY:

STRO PEM /PŘI ZDI 

MÍSTĚ OKRUHU)

NAVRŽEN NA VYŠŠÍ TEPLOTNÍ SPÁD!!

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBÍ U ODBOČEK. KOLEN
:

300

KLUZNÝ BOD-

-PEVNÝ BOD

i

i
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n
i
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KLUZNÝ BOD J  

KLUZNÝ B O D ^

VENKOVNÍ JEDNOTKA -  POHLED
M 1:10

1165

2 x BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ 
DLAŽDICE 

500x300x150

GUMOTEXTILNÍ PÁS 
1500x800x10 mm

VENKOVNÍ JEDNOTKA TČ, výkon 20kW 

Rozměry (ŠxVxH): 1 1 6 5 x 1 2 8 0 x 6 1 2m m
Hmotnost: 183 kg
Chladivo: R410A
2 /4 5  Topný výkon /příkon/C O P EN 14511 : 14,5kW /2,54kW /3,9
Um ístění na fasádě objektu
kondenzát sveden do dešfové kanalizace
+  2x BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 500x300x150
+  GUMOTEXTILNÍ PÁS 1500x800x10 mm

POTRUBÍ TOPNÉ VODY 
2x Cu 35x1,5mm 
Izolace na střeše:tl. 40 mm 
NAPÁJENÍ ODU, IDU

DRÁTĚNÝ ROŠT (ŽLAB)

DÁLE NAPOJENÍ DO OBJEKTU
DETAIL BUDE ZÁVISLÝ NA KONKRÉTNÍ SITUACI
NA STAVBĚ

4 x KOTVA WH KOTE

LEGENDA POTRUBÍ:

------------------------------  PŘÍVOD TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ

------------------------------  ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ
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O OBJEMU 500 I +  TEPELNÁ IZOLACE tl. 100mm 
Průměr: 600 mm

Výška: 1990 mm

MISTO PRO UMÍSTĚNI TROJCESTNÉHO 
ROZDĚLOVACÍHO VENTILU

NEPRIMOTOPNY ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 352 I 
+ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA o výkonu 6 kW 

Průměr: 700 mm 
Výška: 1644 mm 

+  TEPELNÁ IZOLACE tl. 100mm

ŘlDlCl JEDNOTKA 
pro kaskádu 4 tepelných čerpadel

EXPANZOMAT TOPNÉHO SYSTÉMU 
o o b je m u  1 0 0  litrů

ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL 
Výkon: 1 -  28 kW 

Účinnost: 99,5 % 
Elektrické napětí: 400 V,50 Hz 

Elektrické krytí: IPX4D 
Rozměry (VxŠxH): 740x410x310 mm 

Hmotnost bez vody: 34 kg

NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ TOPNÝ SYSTÉM 
PARAMETRY STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU NEJSOU ZNÁMY, 

NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

PROSTOR PRO UMÍSTĚN! OBĚHOVÝCH ČERPADEL 
A DALŠÍCH ARMATUR 

VIZ SCHÉMA ZAPOJEN! 

VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI, 
POPŘ. VE STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÉM PRŮDUCHU 

(NUTNO PROVĚŘIT MOŽNOSTI VEDENI NA STAVBĚ!!)

UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD 5 0 /4 0  'O

v e n k o v n í n áv r h o v á  t e p l o t a  -12  °c 

POZNÁMKY:

STRO PEM /PŘI ZDI 

MÍSTĚ OKRUHU)

NAVRŽEN NA VYŠŠÍ TEPLOTNÍ SPÁD!!

SCHÉMA KOMPENZACE POTRUBÍ U ODBOČEK. KOLEN
:

KLUZNÝ BOD

300

300

PEVNÝ BOD

KLUZNÝ BOD 

KLUZNÝ BOD

LEGENDA POTRUBÍ:

------------------------------  PŘIVOĎ TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ

------------------------------  ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ
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EB1

Přímý okruh
kabel 5G/Jx2,5 - jistič 3C/13A

y

A

A

y

VENKOVNÍ j e d n o t k a  t e p e l n é h o  c e r p a d ©  v z d u c h - v o d a

-  výkon 20kW
-  Rozměry (ŠxVxH): 11 6 5 x 1 2 8 0 x 6 1 2 m m
-  Hmotnost :  183 kg
-  Chladivo: R410A

2 / 4 5  Topný v ý k o n /p ř í k o n /C 0 P EN H511 : 14 ,5 kW /2 ,5 4 kW /3 ,9
-  Umís těn í  na střeše objektu
-  kondenzát sveden do dešfové kanal izace
-  4 0 0 V  3 N ~ 5 0 H z

INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ MODUL 

p ro  4  v e n k o v n í  j e d n o t k y  TO

ZÁSOBNÍK TV
-  objem 352 I, izolace tUOOmm
-  Teplotní čidlo, teplá voda, horní -  BT7
-  Teplotní čidlo, plnění teplé vody -  BT6
-  Ponorný ohřívač -  EB1, výkon 6 kW

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK 
Objem 500 I, izolace 100mm
-  Teplotní čidlo, vnější výstupní potrubí -  BT25
-  Teplotní čidlo, vnější vratné potrubí -  BT71

Tlaková expanzní nádoba 
Objem 100 I
-  1 x Nerezové vlnovcové potrubí
-  1 x KU s vypouštěním
-  1 x Ventil pro expanzní nádoby
-  1 x Manometr 0-6bar

Elektrokotel
Výkon 28 kW
vě. připojovacích armatur

Legenda:

L EGE NDA POTRUE

PŘÍVOD TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ 

ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY -  MĚDĚNÉ POTRUBÍ 

SILOVÉ KABELY 

OVLÁDACÍ KABELY (STÍNĚNÉ)

UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD 5 0 /4 0  X  

VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA - 1 2  'C

POZNÁMKY:

•

STRO PEM /PŘI ZDI
NOVÉ VEDENÍ PŘI PRŮCHODU NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU. 
VŠECHNY ROZVODY Z MĚDI BUDOU IZOLOVANÉ A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI 
ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ (V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ OKRUHU) A ODVZDUŠNITELNÉ (V NEJVYŠŠÍM 

MÍSTĚ OKRUHU)

VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANÉ NÁVLEKLOU TEPELNOU IZOLACI

PO INSTALACI TEPELNÝCH ČERPADEL NUTNO PŘEREGULOVAT STÁVAJÍCÍ TOPNÝ SYSTÉM, KTERÝ JE 
NAVRŽEN NA VYŠŠÍ TEPLOTNÍ SPÁD!!
Z n a č e n í kab e lů  p o d le  ČSN 3 3  0 1 6 5  e .d .2  
NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

0> obéhové čerpadlo Mi přepouštěcí ventil

trojcestný ventil filtr

© expanzní nádoba teplotní čidlo

X uzavírací ventil 1 pojistný ventil

£ regulační ventil směšovací ventil

01 zpětná klapka

X
I

uzavírací ventil 
topení / chlazení

r e Q silové relé (stykač)

HIP
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Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky č.j. 7562/2022-SŽ-GŘ-O8

..........výkaz výměr

S: Pernerova 2819/2a

P.č. Název položky MJ množství cena /M J Celkem
Díl: Vybavení technické místnosti 1 816 095,00

1 T E P E L N É  Č E R P A D L O  V Z D U C H -V O D A  - M O N O B L O K

- T o p n ý  výko n : 2 0 k W

- T o p n ý  fa k to r  C O P : 4 ,2 2  (p ři 2 /3 5 °C )

- M o žno s t ch la ze n í v o d y  + 7 °C

- V ýs tu p n í te p lo ta  k o m p re so re m  65°C

- In te g ro van ý  in te lig e n tn í ř íd íc í sys té m

- EL n ap á jen í 4 0 0 V  3N, 50H z

-  T yp  ch la d ivá : R 41 0 A

- M ax. P roud  13A

- R ozm ěry  (V xŠ x H ):1 1 6 5 x 1 2 8 0 x 6 1 2  m m - 4 0 0 V  3 N ~ 5 0 H z

ks 4 ,0 0 325 0 00 ,00 1 300  000 ,00

2 R ozn á še c í b e to n o v é  d la ž d ic e  pod  v e n k o v n í je d n o tk y  T Č  na  s tře ch u  o b je k tu  

3 0x3 0 x5 cm ks 8 ,0 0 2 5 5 ,0 0 2 0 40 ,00

3 G u m o te x tiln í pás  1500x800x1  Omm ks 4 ,0 0 1 50 ,00 6 00 ,00

4 P ře d izo lo va n é  fle x i h ad ice  5/4", m a tky ks 8 ,00 3 55 ,00 2 8 40 ,00

5 K u lo vý  ko h o u t p á k o v ý  5 /4 ” ks 8 ,0 0 5 80 ,00 4 6 40 ,00

6 P o jiš ťo va c í ve n til 3 /4 " d o  2 ,5  b a r ks 4 ,0 0 3 88 ,00 1 5 52 ,00

7 V yp o u š tě c í ve n til 1 /2" ks 9 ,0 0 25 ,0 0 2 25 ,00

8 E L E K T R IC K Ý  Z Á V Ě S N Ý  K O T E L  

V ýko n : 1 - 2 8 k W  

Ú č innost: 99 ,5  %
E le k tr ic ké  n a p ě tí:4 0 0  V ,50 Hz 

E le k tr ic ké  k ry tí: IP X 4D  

R ozm ěry  (V xŠ xH ): 7 4 0 x 4 1 0 x 3 1 0  m m  

H m otno s t b ez  vody: 34  kg

ks 1,00 55 0 0 0 ,0 0 55 0 00 ,00

9 A K U M U L A Č N Í Z Á S O B N ÍK  vč . Izo la ce  tM O O m m  

o  ob je m u  500  1

- T e p lo tn í č id lo , v n ě jš í v ý s tu p n í p o tru b í -  B T 2 5

- T e p lo tn í č id lo , v n ě jš í v ra tn é  p o tru b í - BT71
ks 1,00 55 0 0 0 ,0 0 55  000 ,00

10 In te lig e n tn í ř íd ic í m o du l p ro  4 k s  TČ ks 1,00 29 6 0 0 ,0 0 2 9  600 ,00

11 T la k o v á  e xp a n zn í nád o b a  o  o b je m u  1001 

- Ix N e re z o v é  v ln o v c o v é  p o tru b í 

-1xK U  s vyp o u š tě n ím  

- Ix V e n til p ro  e xp a n zn í n ád o b y  

- Ix M a n o m e tr  0 -6 b a r

ks 1,00 7 8 00 ,00 7 8 00 ,00

12 Z Á S O B N ÍK  T V  vč. Izo la ce  tl. 1 00m m  

ob je m  3 52  I

-T ep lo tn í č id lo , te p lá  vo d a , h o rn í -  B T 7  

-T e p lo tn í č id lo , p ln ě n í te p lé  v o d y  -  B T 6  

-P o n o rn ý  o h řív a č  - E B 1 , v ý k o n  6  k W

ks 1,00 77 8 00 ,00

7 7  8 00 ,00

13 M a g n e tický  o d k a lo v a č  n e č is to t a  m ik ro b u b lin ks 1,00 1 5 80 ,00 1 5 80 ,00

14 O b ě h o vé  če rp a d lo  k v e n k o v n ím  je d n o tk á m  2 5 -8 0  

-  izo lace  E PP, p ro p o jo v a c í d íly , m o n tá ž n í k o n zo le
ks 4 ,0 0 22 5 00 ,00

90 0 00 ,00

15 Č E R P A D L O V Á  S K U P IN A  -  p ro  n a p o je n i na  o to p n o u  s e s ta vu  

-  k o m p le tn í s e s ta v a  s  o b ě h o v ý m  če rp a d le m , 

dvěm a  ku lo vým i koho u ty , z p ě tn o u  k la p ko u  

vč . v z d u ch o vé  p ro p u s ti ve  zp ě tn é m  ve d e n í,

2 in te g ro va n é  k o n ta k tn í te p lo m ě ry  v  ru k o je ti ku lo v é h o  ko ho u tu , 

izo lace  E PP, p ro p o jo v a c í d íly , m o n tá ž n i ko n zo le

ks 1 ,00

24 Oo O o o o 24  8 00 ,00

16 A rm a tu ry  zá v ito vé 0,00

17 K u lo vý  ko h o u t D N 25 ks 10,00 1 8 5 0 ,0 0 18 500 ,00

18 K u lo vý  ko h o u t D N 32 ks 10 ,00 2 150 ,00 21 5 00 ,00

19 K u lový  k o h o u t D N 50 ks 6 ,0 0 1 8 0 0 ,0 0 10 8 00 ,00

20 Z p ě tn á  k la p ka  D N 50 ks 1,00 1 6 2 0 ,0 0 1 6 20 ,00

21 V yp o u š tě c í ve n til D N 10 ks 8 ,00 1 0 5 0 ,0 0 8 4 00 ,00

22 T op . Š roub . P řím é  D N 32 ks 8 ,0 0 335,00 7 4 80 ,00



23 Top. Š roub . P řím é  D N 25 ks 8 ,0 0 7 0 5 ,0 0 5 6 40 ,00

24 V s u v k a  D N 32 ks 12,00 6 2 0 ,0 0 7 4 40 ,00

25 V s u v k a  D N 25 ks 16,00 4 3 0 ,0 0 6 8 80 ,00

26 T  ku s  32 /10 ks 12,00 1 2 8 0 ,0 0 15 3 60 ,00

27 T  ku s  25 /10 ks 10,00 1 120 ,00 11 2 00 ,00

28 T e p lo m ě r p říložn ý  na p o tru b í D N 50 , 120°C ks 8 ,00 5 1 6 ,0 0 4 128 ,00

29 P o jiš ťo va c í ve n til D N 25  d o  2 ,5  b a rr ks 4 ,0 0 1 0 3 3 ,0 0 4 132 ,00

30 P o jiš ťo va c í v e n til D N 25  d o  6  b a rr ks 1,00 1 2 8 0 ,0 0 1 2 80 ,00

31 A u to m a tický  o d v z d u š ň o v a c í v e n til 1 /2" ks 5 ,0 0 3 05 ,00 1 5 25 ,00

32 Z p ě tn á  k lap ka  D N 2 5 ks 4 ,0 0 8 00 ,00 3 2 00 ,00

33 F iltr D N 25 ks 4 ,0 0 3 15 ,00 1 2 60 ,00

34 F iltr  D N 32 e le k tro m a g n e tic k ý ks 4 ,0 0 5 60 ,00 2 2 40 ,00

35 S ada  pro  p řip o je n í e xp a n zn í n ád o b y ks 1,00 5 33 ,00 5 33 ,00

36 M a n o m e tr 0 -6 0 0  kP a ks 1,00 5 00 ,00 5 00 ,00

37 A q u m a t 25I ks 1,00 10 5 00 ,00 10 5 00 ,00

38 T ro jc e s tn ý  ro z d ě lo v a č i v e n t i l , , v č . S e rv o p o h o n u ks 1,00 18 5 00 ,00 18 5 00 ,00

Díl: Rozvod potrubí 205 907,00
39 P o tru b í z  m ě d ě n ých  tru b e k  D 2 2  x  1 ,0 m m , vč . K o len , T  kusů , a rm a tu r m 5 ,0 0 6 2 5 ,0 0 3 125,00

40 P o tru b í z  m ě d ě n ých  tru b e k  D 35  x  1 ,5 m m , vč. K o len , T  kusů , a rm a tu r m 1 20 ,00 7 4 7 ,0 0 89 6 40 ,00

41 P o tru b í z  m ě d ě n ých  tru b e k  D 4 2  x  1 ,5 m m , vč . K o len , T  kusů , a rm a tu r m 8 ,0 0 8 2 4 ,0 0 6  5 92 ,00

42 P o tru b í z  m ě d ě n ých  tru b e k  D 52  x 2 ,0  m m , vč. K o len , T  kusů , a rm a tu r m 10,00 9 2 5 ,0 0 9 2 50 ,00

43 Izo lace  p o tru b í z  p ě n o vé h o  p o lye ty lé n u  t l.2 5  m m , še d o če rn á m 1 33 ,00 90 ,00 11 9 70 ,00

44 Izo lace  p o tru b í z  m in e rá ln í v a ty  tl. 4 0 m m , p o le p e n o  A L  fo lií  (p ro  v e n k o v n í po tru b í)
m 10,00

125 ,00 1 2 50 ,00

45 P o tru b í K G  D N 1 2 5  vč. O d b o č e k m 4 ,0 0 5 6 0 ,0 0 2 2 40 ,00

46 Z á v ě s y  po tru b í, o b jím ky , tě s n ě n í 0 ,00

47 R ab  ko n zo le  3 0 /4 5 /9 0 0 ks 8 ,0 0 2 3 0 ,0 0 1 8 40 ,00

48 R ab ko n zo le  3 0 /4 5 /3 0 0 ks 8 ,00 2 0 0 ,0 0 1 6 00 ,00

49 R ab o b jím ky  35 ks 5 0 ,0 0 5 5 ,0 0 2 7 50 ,00

50 Je zdc i p r.8 /40 ks 5 0 ,0 0 6 5 ,0 0 3 2 50 ,00

51 T la k o v á  zk o u š k a  p o tru b í d o  D N  40 m 1 33 ,00 2 0 0 ,0 0 26  6 00 ,00

52 N ap o jen í na  s tá v a jíc í to p n ý  sys té m kpl 1 ,00 45  8 0 0 ,0 0 4 5  8 00 ,00

Díl: Elektroinstalace 238 380,00
53 Rozvaděč 96M na povrch ks 1 ,00 155 8 0 0 ,0 0 155 800 ,00

54 Svodič přepětí T1+T2 ks 1 ,00 9 4 0 ,0 0 9 40 ,00

55 Hlavni vypínač 125A/3 ks 1,00 2 9 0 0 ,0 0 2 900 ,00

56 Jistič 40A/3L B ks 1,00 1 8 5 0 ,0 0 1 850 ,00

57 Jistič 20A/3L B ks 1,00 1 6 4 0 ,0 0 1 6 40 ,00

58 Jistič 13A/3L C ks 4 ,0 0 7 5 0 ,0 0 3 0 00 ,00

59 Jistič 16A/3L B ks 1,00 1 0 5 0 ,0 0 1 050 ,00

60 Jistič 6A /1LB ks 4 ,0 0 8 00 ,00 3 2 00 ,00

61 Jistič 16A/1LB ks 4 ,0 0 1 2 50 ,00 5 0 00 ,00

62 Stykač 230V/*3xNO ks 1,00 8 00 ,00 8 00 ,00

63 Průchodky + matice PG16, 21 ks 1,00 105 ,00 105 ,00

64 Můstek na din -  PE, N ks 3 ,0 0 6 0 0 ,0 0 1 8 00 ,00

65 Bernard svorka + Cu pásek m 15,00 5 8 0 ,0 0 8 7 00 ,00

66 Stahovací pásky m 5 0 0 ,0 0 5 ,0 0 2 5 00 ,00

67 HOP svorkovnice ks 1,00 1 0 2 0 ,0 0 1 0 20 ,00

68 Připojovací sada pro 4x35 1,00 5 20 ,00 520 ,00

69 CYA pr.6mm m 1 35 ,00 9 0 ,0 0 12 150,00

70 Oko + dutinky 1,00 1 50 ,00 150 ,00

71 CYA pr.6-10mm černý m 15,00 5 5 ,0 0 8 25 ,00

72 Trubka Spirex pr.50 m 65 ,0 0 3 5 ,0 0 2 2 75 ,00

73 Superflex pr.16, 20, 25, 32 m 4 0 ,0 0 2 0 ,0 0 8 00 ,00

74 Krabice OBO 5,00 4 5 0 ,0 0 2  2 50 ,00

75 CYKY 3Cx1,5 m 110 ,00 6 5 ,0 0 7 150 ,00

76 CYKY 3Cx2,5 m 10,00 7 8 ,0 0 7 80 ,00

77 CYKY 5Cx2,5 m 100 ,00 85 ,00 8 5 00 ,00

78 CYKY 5Cx4 m 10,00 1 35 ,00 1 3 50 ,00

79 CYKY 5Cx10 -  16 m 10,00 1 58 ,00 1 5 80 ,00

80 JYTY 2x1 m 195 ,00 8 ,0 0 1 5 60 ,00

81 JYTY 4x1 m 2 5 0 ,0 0 10 ,00 2 5 00 ,00

82 Lišta 140x70, 60x40, 40x20, rohy kpl 1 ,00 6 5 ,0 0 6 5 ,0 0



83 Svorky kpl 1 ,00 7 0 ,0 0 70 ,0 0

84 Propojovací lišta 10mm2 kpl 1 ,00 5 0 ,0 0 50 ,00

85 Spojovací materiál + hmoždinky + šrouby + PVC pásky kpl 1 ,00 5  5 00 ,00 5 5 00 ,00

Díl: Vedlejší náklady 689 660,00
86 K o o rd in ačn í č in n o s t hod 4 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 4 0  0 00 ,00

87 D em o n tá ž  p ůvo d n í ko te ln y kpl 1 ,00 2 25  0 0 0 ,0 0 2 25  0 00 ,00

88 P rů cho d ka  p lo ch o u  s tře ch o u  - o tv o r 1 50m m  + za p ra ve n í, popř. v yu ž ití s tá va jíc íh o  

ko m ín o vé h o  p rů d u ch u  - n u tn o  o v ě ř it na  s ta v b ě !!

ks 4 ,0 0 1 5 50 ,00 6 2 00 ,00

89 V yp o u š tě n í a  n a p o u š tě n í s ys té m u  vč . O d v z d u š n ě n í hod 4 8 ,0 0 5 5 0 ,0 0 26  4 0 0 ,0 0

90 Z e d n ické  ú p ra vy  a  d ro b n é  o p ra v y  v  k o te ln ě kpl 1 ,00 7 8  9 00 ,00 78  9 00 ,00

91 M a lířské  p ráce  v  k o te ln ě hod 8 ,00 21 5 00 ,00 172 000 ,00

92 D rá těn ý  ro š t (ž lab ) p ro  v e d e n í v e n k o v n íh o  p o tru b í na  s tře še  o b je k tu m 2 0 ,0 0 1 5 8 0 ,0 0 31 6 00 ,00

93 S ch vá le n í in s ta la ce ks 4 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 4  0 00 ,00

94 S ile n t b lo ky  pod  v e n k o v n í je d n o tk y ks 12 ,00 1 5 80 ,00 18 9 60 ,00

95 A u to rs k ý  d o zo r hod 2 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 2 0  000 ,00

96 Z a š k o le n í p e rso n á lu , n a s ta v e n í p a ra m e trů  +  u v e d e n í d o  p rovo zu ks 1,00 8 0 0 ,0 0 800 ,00

97 R ev ize  +  vy p ra c o v á n í p ro to k o lu  o  z k o u š c e  tě sn o s ti ks 1,00 6 5  8 0 0 ,0 0 65  8 00 ,00

2 950  042 ,00

............................................................... 

.................................................... 

....................... ..................................
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších p edpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších 

p edpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších p edpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázkách, ve znění 

pozdějších p edpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejst íku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 
osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na 

straně Zhotovitele více než jedna osoba. 
1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

ízení, na jehož základě byla uzav ena Smlouva o dílo. 
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzav ená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.13. P edm t díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 
1.14. Související pln ní – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení P edmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli p edal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka p eloženo a p eklad 
musí být ú edně ově en. 

1.17. Ve ejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k P edmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou t eba k jejich p evzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen p edat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s p ekladem do českého jazyka, není-
li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení P edmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 
1.21. Výzva k úhrad  – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 

Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 
povinen uhradit DPH. 
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1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzav ení Smlouvy o dílo. 

1.23. Mén práce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzav ení Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, d evěné desky či jiné věci, které slouží pro pot eby 
p epravy nebo ochrany P edmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, d evěné desky nebo jiné věci. 

1.25. P ejímací ízení – proces, p i kterém Zhotovitel p edává a Objednatel 
kontroluje a p ebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. P edávací protokol – listina osvědčující p edání a p evzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části P edání a p evzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 
Záruční doba činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAV ENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzav ení Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není p ijetím návrhu. 

3. I pozdní p ijetí návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo má účinky včasného p ijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že p ijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjad uje p ijetí návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
p eprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní p ijetí účinky včasného p ijetí, 
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 
stranu, že považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze p ijmout návrh na uzav ení Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzav ení Smlouvy o dílo i v p ijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo p esto uzav ena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 
rozporu; to platí i v p ípad , že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to 

n která ze Smluvních stran nejpozd ji bez zbytečného odkladu po vým n  
projevů vůle, Smlouva o dílo uzav ena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzav ena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo p evzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a p íslušnou DPH, 
bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 
o dílo a není-li v ní vyjád en pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 
to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 
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9.3. v souladu s Ve ejnoprávními podklady, 
9.4. v souladu s požadavky právních p edpisů a p íslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení P edmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo p edlohou, musí 
P edmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo p edloze. Liší-li se jakost 

nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo p edloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo p edloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí P edmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 
p edloze. 

11. Opat uje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování p i provádění Díla, je povinen 
opat it věc novou, nepoužitou a neopot ebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání p íslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele t eba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a p ípadně p íslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na p ípadnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje p edpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a p edpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho 
části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  
Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a halé ové vyrovnání v p ípadě 
uvedení na faktu e/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 5 - ZM NA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v p ípadě  
19.1. víceprací nebo méněprací,  
19.2. zjistí-li Zhotovitel p i kontrole projektové dokumentace p edané mu 

Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 
Zhotovitele, 

19.3. v jiných p ípadech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
20. V p ípadě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 

položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá. 

22. V p ípadě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou p edal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako p i oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzav ením dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a p ípadnou DPH Výzvou k úhradě. 
26. Cenu díla a p ípadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

p evzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než p evzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a p ípadná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzav ených 
dodatků, její p ílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o p evzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních 

nejpozději 15 dnů p ed uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 
32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala d íve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.  
33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v p edchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a p ípadnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
ve ejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z p idané hodnoty p ímo místně a věcně p íslušnému správci daně zhotovitele. 

35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude p edávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě p edávané části Díla poté, 
co Objednatel p evezme p íslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

36. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLN NÍ 

37. Zhotovitel je povinen p edat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo p edání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 
kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo p edat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 
p edat Objednateli v sídle Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLN NÍ 

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzav ení 
Smlouvy o dílo. 

39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo p evzít a není zároveň v prodlení s p evzetím Díla. 
P ipadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce. 
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40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁD NÍ DÍLA 

42. Zhotovitel provede Dílo s pot ebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla pot eba. 

43. P i provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán p íkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 
realizace Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními p edpisy 
stanovených povinností Zhotovitele. 

45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí p evzatých od Objednatele nebo p íkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné 
péče.  

46. P ekáží-li nevhodná věc nebo p íkaz v ádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu p eruší až do výměny věci nebo změny p íkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
Díla s použitím p edané věci nebo podle daného p íkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou p erušením 
dle p edchozího odstavce. 

48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím p edané věci nebo podle daného p íkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo p íkazu. 
Harmonogram 

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej p edložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzav ení Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzav ení Smlouvy o dílo. 

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v p ípadě změny vždy 
p edat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provád ní prací 

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů nebo p íslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 
p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny p ed termínem, v němž budou p edmětné 
práce zakryty nebo znep ístupněny. 

53. P ed zakrytím nebo znep ístupněním prací je Zhotovitel povinen po ídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a p edat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po po ízení fotodokumentace. 

54. Pokud se Objednatel ke kontrole p es včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn p edmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto p ípadě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ově ení 
jakékoliv části Díla z důvodu podez ení, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
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Obchodním podmínkám, Ve ejnoprávním podkladům, právním p edpisům nebo 
p íslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podez ení bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ově ením Zhotovitel. 

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pově ená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění kontroly. 

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele p ípadně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
p izvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pově ená osoba. 
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

postupu prací, p ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkolů. 

62. Objednatel nebo jím pově ená osoba po izuje z kontrolního dne zápis, který p edá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek 

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá p i provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

64. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kou ení, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-

G -O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného p edpisu, který 
uvedenou směrnici p ípadně nahradí. 

65. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá p i 
provádění P edmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá p i provádění P edmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 

směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek p íslušných orgánů a organizací 
66. Zhotovitel se zavazuje dodržet p i provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Ve ejnoprávních podkladů. 
67. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v p ípadě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že p i realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, p ičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

69. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, 
právních p edpisů nebo p íslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 
použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné pln ní 

70. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění P edmětu díla, aniž by částečné plnění 
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 
p ijmout. P ijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

71. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 

Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 
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72. Dojde-li k jakémukoliv úrazu p i provádění Díla nebo p i činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšet ení úrazu a sepsání p íslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

73. Žádný z podkladů, které Zhotovitel p evzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani 
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez p edchozího písemného svolení Objednatele 
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout t etím osobám. 

74. Zhotovitel je povinen p i provádění Díla postupovat v součinnosti s p ípadnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší mí e plnit 
jejich závazky. 

75. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost p i provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-

li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle p edchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným p edstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

76. Zhotovitel na sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

77. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

78. Ustavení této části se užijí v p ípadě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy P edmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

79. Zkušebním provozem se prově uje, zda P edmět díla je za p edpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Ve ejnoprávními podklady, 
právními p edpisy a p íslušnými ČSN. 

80. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést p ed p edáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

81. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Ve ejnoprávní podklady, 
právní p edpisy nebo p íslušné ČSN jinak. 

82. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude P edmět díla vykazovat. 

83. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li P edmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

84. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu P edmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin. 

85. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou p evzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - P EPRAVA DÍLA 

86. Ustavení této části se užijí v p ípadě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem p edání 
Objednateli p epravováno. 

87. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí t eba P edmět díla zabalit, Zhotovitel P edmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení P edmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem pot ebným pro uchování P edmětu díla a jeho 
ochranu. 

88. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby p evzetí P edmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to p ímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
z ejmým způsobem, ze kterého bude z ejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn p edat Zhotoviteli p i p edávacím ízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opot ebení. V rozsahu p edání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle p edchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 
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89. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 
p edchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí p esáhnout dvojnásobek po izovací ceny 
Obalového materiálu. 

90. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od p evzetí P edmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot ebení. 
Bez zbytečného odkladu po p evzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot ebení ani do 
dvou let od p evzetí P edmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

91. Pokud Zhotovitel P edmět díla Objednateli odesílá prost ednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z p epravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

92. Pokud Zhotovitel P edmět díla Objednateli odesílá prost ednictvím dopravce, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby P edmět díla byl dodán 
Objednateli v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek. 

93. Je-li t eba provést vyložení P edmětu díla z dopravního prost edku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

94. Je-li Objednatel v prodlení s p evzetím P edmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s 

ním nakládat, pro Objednatele způsobem p imě eným okolnostem. P evzal-li Objednatel 

P edmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem p imě eným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává P edmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním P edmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

95. Zhotovitel je oprávněn pově it provedením části Díla t etí osobu – poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 
96. Zhotovitel je oprávněn pově it provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v p íloze Smlouvy o dílo. 
97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to p imě eně k povaze a rozsahu poddodávky.   
98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím ízení, se budou podílet na provedení p íslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

99. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s p edchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

99.1. prost ednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím ízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a p evzetím Díla 
Objednatelem, včetně p evzetí veškerých Dokladů. 

101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity p i provádění 

Díla, 
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101.3. zápisy a osvědčení o všech p edepsaných zkouškách, mě eních, 
101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními p edpisy, 
101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 
znep ístupněné, 

102. V p ípadě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Ve ejnoprávní podklady, právní 
p edpisy nebo p íslušné ČSN p edepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a mě ení či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení p ed p edáním Díla Objednateli. 

103. Objednatel Dílo p evezme za p edpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Ve ejnoprávním podkladům, právním p edpisům a p íslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

104. Splnění podmínek pro p edání Díla bude ově eno v rámci p ejímacího ízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k p evzetí Díla (zahájení p ejímacího ízení). 
P ejímací ízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

105. Objednatel je oprávněn p izvat k účasti v p ejímacím ízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

106. O průběhu p ejímacího ízení bude Zhotovitelem po ízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu p ejímacího ízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování P edávacího protokolu. Zpracování návrhu P edávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

107. P edávací protokol obsahuje 

107.1. výslovný souhlas Objednatele s p evzetím Díla 

107.2. datum p evzetí Díla, 
107.3. prohlášení Objednatele, zda p ebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
107.4. soupis zjištěných vad nebránících ádnému užívání Díla,  
107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opat ení (byla-li 

dohodnuta), 

107.6. soupis Dokladů p edaných Zhotovitelem Objednateli.  
108. Objednatel p evezme Dílo bez výhrad, je-li v p edávacím ízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

109. P evezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  138 - 152 Obchodních podmínek, p ičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v P edávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
podpisu P edávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 
P edávacím protokolu podepsaném Objednatelem. 

110. V p ípadě, že Objednatel Dílo nep evezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nep evzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 
Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel. 

111. V p ípadě nep evzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. 

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
p edchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i v p ípadě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných p ípadech nese až do vyjasnění nebo do 
vy ešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 
náhradního p ejímacího ízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

112. Podpisem P edávacího protokolu nebo záznamu o nep evzetí Díla je p ejímací ízení 
ukončeno. 
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113. Pro průběh náhradního p ejímacího ízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112 

Obchodních podmínek obdobně. 
114. P ipouští-li to povaha P edmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl P edmět díla p ed ním p ekontrolován nebo aby byly p edvedeny jeho 
funkce. 

115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 p imě eně. 

120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele p echází okamžikem 
oboustranného podpisu P edávacího protokolu. Pokud nebyly s P edmětem díla p edány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nep edaných 
Dokladech až do jejich p evzetí Objednatelem. 

121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 
jeho pokynů. 

123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLN NÍ A ZÁRUKA 

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho p evzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Ve ejnoprávními podklady, právními p edpisy a p íslušnými ČSN. 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo t etí osoba. 

127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho p evzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek. 

128. Záruční doba začíná běžet dnem p evzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 
je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 
je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik p evzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže p i p evzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od p evzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek. 

130. Objednatel má práva z vadného plnění i v p ípadě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již p i uzav ení Smlouvy o dílo. 
131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po p echodu nebezpečí 

škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 

jakákoliv t etí osoba, jejímž prost ednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo. 

132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opot ebení P edmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako P edmět díla. 
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133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opot ebení P edmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů a p íslušných ČSN na jakost a provedení 
P edmětu díla nemělo dojít. 

134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo t etími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, 

které obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATN NÍ PRÁV Z VADNÉHO PLN NÍ 

135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen p ijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se 

vada projevuje. 

137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. P ipadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den. 

138. Má-li P edmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

138.1. na odstranění vady dodáním nového P edmětu díla nebo jeho části bez vady, 
pokud to není vzhledem k povaze vady zcela z ejmě nep imě ené, nebo dodání 
chybějící části P edmětu díla, 

138.2. na odstranění vady opravou P edmětu díla nebo jeho části, 
138.3. na p imě enou slevu z Ceny díla, nebo 

138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 
139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového P edmětu díla nebo 

jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel ádně užívat P edmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 
140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem 

k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (nap . dodání nové části P edmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
P edmětu díla). 

141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 
nebo dodáním nového P edmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nep imě ené náklady. 
143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 

s oznámením vad Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRAN NÍ VAD 

144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 

jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 
146. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle p edcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
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146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobou na účet Zhotovitele, 

146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 
147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

p edchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 
148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

p ípadnou p íslušnou DPH odhadem p imě eně odpovídající jeho právu na slevu. 

151. P i dodání nového P edmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele P edmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 
dílo než P edmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 – 151 obdobně. 

153. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠT NÍ 

154. Ustanovení této části se užijí v p ípadě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro p ípad odpovědnosti za škodu způsobenou p i výkonu činnosti. 

155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzav ení Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzav enou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem p i výkonu činnosti t etím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 
díla. 

156. Zhotovitel je povinen p edložit Objednateli uzav enou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzav ení Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 
k tomu byl Objednatelem vyzván. V p ípadě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a p edložit dokumenty dokládající tyto 
změny. 

157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kte í se budou podílet na provedení 
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro p ípad škody 
způsobené poddodavatelem p i výkonu činnosti t etím osobám s limitem pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo. 

159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

160. Zhotovitel je povinen p i provádění Díla postupovat tak, aby p i provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli p i provádění Díla, 
které jsou nebo budou p edmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

161.1. bezúplatně, 
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161.2. jako nevýhradní, 
161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 

všem známým způsobům užití, 
161.5. bez množstevního omezení. 

162. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
163. Objednatel je oprávněn oprávnění tvo ící součást licence nebo podlicence poskytnout 

nebo též postoupit t etí osobě zcela nebo zčásti. 
164. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo auto i autorského díla, 

jež je součástí nebo p íslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
164.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či za adit do díla 

souborného. 
165. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 

který je p edmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez p edchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 
nesmí poskytnout t etím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních p edpisů. 

168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz z ídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo z ízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty p ípadného p íslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 

170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Ve ejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti. 

171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá p i provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kou ení, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-G -O10 

ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý p ípad. 

172. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOV DNOST ZHOTOVITELE 

174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i t etích osob p ed jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, 
právních p edpisů a p íslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo t etím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně p ípadných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž p íčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou t etím osobám, je povinen 
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo t etích osob. 

177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Ve ejnoprávními podklady, právními p edpisy a p íslušnými 
ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu p íslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním p íkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 
jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opat ené věci, 
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Ve ejnoprávních podkladů, právních p edpisů a p íslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimo ádná nep edvídatelná a nep ekonatelná p ekážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
P ekážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 
Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani p ekážka, kterou byl Zhotovitel povinen 
p ekonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 
dílo již p i uzav ení Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu o dílo neuzav ela, pokud by toto porušení p edvídala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 
v ostatních p ípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 
s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 
30 dní. 

182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

182.1. z důvodů uvedených v části P edání a p evzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek), 

182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o na ízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému, 

182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 

s Dílem nebo jeho prováděním, 
182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek ízení, 
182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 
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183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li 

na výzvu oprávněné Smluvní strany p imě enou jistotu. 
184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit. 

185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné p imě ené lhůtě, kterou jí druhá 
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 

dílo odstoupila. 
187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nep imě eně krátkou dodatečnou 

lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako p imě ená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od 

nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 
Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají-li již p ijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se p edání a p evzetí Díla, p ičemž 
p ejímací ízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 
plnit v době ode dne p evzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

191. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné pln ní 
192. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 
193. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

194. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo nesmí být z ízeno zástavní právo. 
195. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 

dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
196. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

197. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zp ístupněny, p edány 
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či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně ve ejně p ístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele ve ejně p ístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 
t etích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 
p ípadů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně ve ejně p ístupné 
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na p ípady, kdy je 
Zhotovitel povinen zve ejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním p edpisem nebo rozhodnutím orgánu ve ejné moci. 
Poskytování informací 

198. Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z p íslušných právních 
p edpisů. 
Kontrola 

199. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů, 
povinen spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

200. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prost edků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prost edků 

Evropské unie, 
200.2. poskytnout p i takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se ídí financování Díla z prost edků Evropské unie. 
Jazyk 

201. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času 

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

203. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendá ní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak. 

Reference 

204. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s p edchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

205. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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