



Smlouva

„III/203 3 Vochov - průtah, úprava PDPS km 0,000 do 0,373“

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500006687

číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (přímé zadání).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Dodavatel:

Boula IPK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, pod. sp. zn.: C2277

Sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

jednající: Libor Boula, jednatel

IČO: 280 35 461 DIČ: CZ28035461

tel:

datová schránka: avcskci

e-mail:

kontaktní osoba: Libor Boula, tel.

(dále jen „dodavatel“)

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Závazek dodavatele: Záměrem zakázky je úprava PDPS předmětné stavby vypracované pod č. 1812, datum 01/2021 v úseku od silnice II/605 ke křižovatce s MK zpřístupňující autobusové zastávky, tj. km 0,000 - cca 0,373 spočívající v rozšíření silnice na 6,5 m, úpravě ZOV a DIO v souvislosti se zajištěním obsluhy tohoto úseku po dobu stavby. Přepřepování PDPS navazuje na společné jednání investorů (stavebníků), projektanta, zástupce PCR DI a zástupců provozovatele VLD a MHD z ledna a února 2022 (viz zápis).

V rámci úpravy PDPS bude zpracován mimo jiné nový záborový elaborát, aktualizované DIO a oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr a inženýrská činnost pro projednání této změny.

(dále jen „předmět plnění“).

- 2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění:
 1. Úprava PDPS: 3 měsíce od podpisu SOD;
 2. Soupis prací s výkazem výměr: do 4 měsíců od podpisu SOD;
 3. Inženýrská činnost (změna stavby před dokončením, případně jiný souhlas příslušného SÚ k navrženým změnám): podání do 4 měsíců od podpisu SOD;
- 2.4. Předmět plnění bude poskytnut za účelem: úprava PDPS.

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: **333 939,00 Kč bez DPH**.
 1. Dokumentace PDPS: 258 939,- Kč
 2. Soupis prací s výkazem výměr: 40.000,- Kč
 3. Změna stavby před dokončením, souhlas: 35 000,- Kč

(dále jen „cena plnění“)
- 3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného dodavatelem po poskytnutí plnění.
- 3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele
- 3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: [REDAKCE], a to samostatně v jednom emailu.
- 3.7. Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije dodavatel režim přenesení daňové povinnosti. Pokud dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s dodavatelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.
- 3.8. Při dodání zboží dle § 92f ZDPH vystaví dodavatel daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.9. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:
 - a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této smlouvy,
 - b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před nabytím účinnosti této smlouvy.
- 6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této smlouvy nejbližší.
- 6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

PŘÍLOHY

- Cenová nabídka

objednatel:
V Plzni dne

dodavatel:
V dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Boula IPK s.r.o.
Libor Boula
jednatel



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

SUSPK
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Naše značka:
IPK/32/2022

Vyřizuje:
Mgr. Libor Boula
[REDACTED]

Datum:
24.02.2022

Věc: Cenová nabídka na projektovou a inženýrskou činnost

V příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na přepracování projektové dokumentace PDPS „III/ 203 3 Vochov – průtah v délce cca 370 m.

S pozdravem

Příloha: cenová nabídka

Co: vlastní



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Boula IPK s.r.o.
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 PLZEŇ

CENOVÁ NABÍDKA

Projektová dokumentace pro provedení stavby

V PLZNI DNE 24. 02. 2022



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč: Boula IPK s.r.o. projektová a inženýrská kancelář – dopravní stavby

Sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

Kontaktní adresa (adresa pro písemný styk): Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

IČ: 280 35 461

DIČ: CZ28035461

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoba, zodpovědná za zpracování nabídky: Libor Boula

Bankovní spojení: Komerční banka, Plzeň-město

Číslo účtu: 43-2610650237/0100



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

1. Projektová dokumentace PDPS v celkové délce cca 370 m.

Návrh řešení:

Návrh bude zpracovaný dle požadavků SÚS PK, obce Vochoy a v souladu s vyjádřením dotčených orgánů státní správy. Jedná se o přepracování PDPS v úseku od silnice II/605 ke křižovatce s MK zpřístupňující autobusové zastávky. Přepracování PD je z důvodu požadavku provozovatele VLD a MHD na rozšíření komunikace ze stávajících 6 m na požadovaných 6.5 m. Vzhledem k prostorovému uložení stávajících inženýrských sítí bude prověřena kolize s nově navrženou komunikací. V rámci PDPS bude zpracován nový záborový elaborát, aktualizovaný návrh DIO a oceněný soupis prací.

Výpočet ceny:

Výpočet ceny za zpracování projektové dokumentace je stanoven dle „Výkonového a honorářového řádu z roku 2004“ Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů.

Předpokládaný stavební náklad:

Komunikace včetně chodníku : délka 370 m x 30 000 Kč/bm = 11 100 000,- Kč

Cena kalkulována dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) , (vydal ČSSI, ČKAIT a ČKA) .

A . Započitatelné náklady :

Dle bodu 1.10 VHŘ :

1. stavební část vč. profesí	11 100.000,-Kč
2. technolog. část,nebo část stavby pokud je řešena samostatně.....	0,000.000,-Kč
3. Celkové započitatelné náklady	11 100.000,-Kč

B. Honorářová zóna :

Zařazení do honorářové zóny I. – V., odpovídající pěti kategoriím staveb dle čl. 5.1. VHŘ ;
Inženýrské stavby a objekty řadíme dle níže uvedených reprezentantů :

5.1.1. Honorářová zóna I.

5.1.1.1. Jednoduché nábrežní štětové stěny a nábrežní zdi, propustky, opěrné zdi, zděné komíny, stožáry a věže bez nástaveb



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

5.1.1.2. Jednoduché vodní stavby – např. jednoduché nádrže, odvodňovací a silniční příkopy, plošné zemní práce.

5.1.1.3. Vodovodní a kanalizační potrubí, pokud nejsou v HZ II. nebo III. Topné a kabelové kanály se šachtami z prefabrikátů, montované nádrže z prefabrikátů.

5.1.1.4. Dopravní potrubí pro plyn a pevné látky pokud nejsou v HZ II. nebo III.

5.1.1.5. Jednoduchá úložiště odpadů bez zvláštních zařízení, malé domovní septiky, deponie bez zvláštních opatření k omezení emisí, překladiště pro odpady bez zhutňovacích zařízení.

5.1.1.6. Jednoduché komunikace, samostatné pěší a cyklistické stezky, jednoduché dopravní plochy, parkoviště v extravilánech.

5.1.1.7. Jednoduchá kolejiště a nástupiště pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.1.8. Jednoduché přistávací plochy pro letadla.

5.1.1.9. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení.

5.1.2. Honorářová zóna II.

5.1.2.1. Nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, pokud nejsou v HZ I. nebo III., jednoduché přístavní zdi a mola, propustky, pokud nejsou v HZ I., opěrné zdi staveb, mostky do 15 m, jednoduché přímé mosty i jednom poli, jednoduché komíny, pokud nejsou v HZ I., stožáry a věže bez nástaveb, pokud nejsou v HZ I., plošně založená jednotlivě stojící síla bez nástaveb, domácí kryty základní ochrany.

5.1.2.2. Středně složitě vodní stavby – např.: závlahové sítě, protierozní technická a biologická opatření, lesotechnické meliorace, obnova mokřadů, asanace svážných území, hrazení bystřín, úpravy a revitalizace toků s malým povodím, jezy a stupně na tocích s malým povodím, rybníky s výškou hráze do 3 m se zařízeními pro převádění velkých vod, jednoduché výpustě, hnojiště a močůvkové jímky, kejďová hospodářství, bazény, humusárny, studny domovní a vodárenské, jednoduché malé vodní elektrárny.

5.1.2.3. Jednoduchá přístaviště lodí, přístavní vykládací a nakládací zařízení, jednoduchá zařízení pro loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic.

5.1.2.4. Dispozičně jednoduchá vodovodní, kanalizační potrubí a trubní sítě, jednoduchá zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, jednoduché čerp. stanice, čerpadla a čerpací zařízení, jednoduché vodojemy, nádrže na čistou a odpadní vodu, potrubní shybky a ražené stoky, průmyslově vyráběné prefabrikované čistírny odpadních vod. Topné a kabelové kanály se šachtami betonované na místě, jednoduché podpovrchové kabelovody, NTL a STL plynovody vč. reg. stanic výkonu do 200 m², trafostanice od 35 kV, výtopny, předávací stanice, kabelový rozvod TV, místní telekomunikační rozvody.

5.1.2.5. Deponie odpadů, pokud nejsou v HZ I. nebo III., sběrný odpadů s jednoduchým vybavením, překladiště odpadů se zhutňovacím zařízením. Dopravní potrubí pro plyny a pevné látky málo rozvětvené a dispozičně jednoduché, dopravní potrubí pro kapaliny, pokud nejsou v HZ III. nebo IV.

5.1.2.6. Komunikace v členitém území s jednoduchými základovými a odvodňovacími poměry, extravilánové silnice bez výrazných omezujících prvků a nebo v nepříliš členitém území. Čerpací stanice pohonných hmot a odpočívky jednoduchého provedení, sběrné a obslužné komunikace v nově zastavovaných územích, vnitroměstská parkoviště, jednoduché úroňové křižovatky.

5.1.2.7. Koleje ve volné trati bez výrazných omezujících prvků, koleje ve volné trati v málo členitém území, koleje a nástupiště nádraží s jednoduchým kolejištěm.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

5.1.2.8. Propustky, pokud nejsou zařazeny do HZ I., mostky do rozpětí 15 m, jednoduché přímé mosty o jednom poli.

5.1.2.9. Přistávací plochy letišť pro lehký provoz a dobré geologické podmínky, plochy pro bezmotorové létání.

5.1.2.10. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení pokud nejsou v HZ I.

5.1.3. Honorářová zóna III.

5.1.3.1. Složité nábrežní štětové stěny a nábrežní zdi, kotvené opěry, přístavní zdi a mola, pokud nejsou v HZ II. nebo IV, jednoduché mosty o jednom poli, pokud nejsou v HZ II. nebo IV., jednoduché mosty a více polích a obloukové mosty, jednoduché tunely, šachty a kaverny, jednoduché štolý, podzemní nádraží a domácí kryty se zesílenou ochranou. Středně složité komíny, stožáry a věže s nástavbami, jednotlivě stojící sila s jednoduchými přístavbami, čerpací centra pro tankovací zařízení z monolitického betonu, jednoduché chladicí dveře.

5.1.3.2. Složité vodní stavby - např.:meliorační a odvodňovací systémy a zařízení, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., úpravy toků, hrazení bystřin, středně složité závlahy, retenční nádrže, pevné jezy, pokud nejsou uvedeny v HZ II. , jednoduché pohyblivé jezy, údolní nádrže a rybníky s výškou hráze do 5 m nade dnem, nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru do 100 000 m³, jednoduché vodní elektrárny. Jednoduché plavební komory a propusti, plavební kanály, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., jednoduché doky, složité přístavy s jednoduchými stavbami, loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV.

5.1.3.3. Vodovodní a kanalizační potrubí s četným větvením a dispozičně složité vodovodní a kanalizační sítě, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., stoky pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV. , čerpací zařízení a čerpací stanice, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., hnojiště a kejdomá hospodářství, humusárny, potrubní shybky a ražené stoky, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., jednoduché úpravy vody a čistírny odpadních vod, pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.3.4. Kabelovody, kolektorové podchody.

5.1.3.5. Telekomunikační tratě, optické kabely.

5.1.3.6. Stanice elektrické do 200 kV, kotelny.

5.1.3.7. Dopravní potrubí pro plyn s četným větvením a složitou dispoziací, dopravní potrubí pro kapaliny s nečetným větvením a dispozičně jednoduché, velké odlučovače benzínu a tuků.

5.1.3.8. Deponie odpadů s obzvlášť složitými opatřeními k omezení emisí, skládky odpadů se základacím zařízením pro ukládání do vrstev, kompostování zařízení, jednoduché spalovny odpadů.

5.1.3.9. Komunikace v extravilánu v členitém terénu s obtížnými geologickými a hydrogeologickými poměry, nebo s významnými omezujícími prvky, složité čerpací stanice pohonných hmot, odpočívky, komunikace a prostranství v intravilánu obcí, pokud nejsou v HZ II,IV,nebo V, dopravně zklidněné zóny s výjimkou povrchových úprav ozelenění v pěších zónách, složité úrovněvé křižovatky, jednoduché mimoúrovňové křižovatky, dopravní plochy pro překládku silnice-silnice.

5.1.3.10. Kolejiště nádraží, pokud nejsou uvedena V HZ II nebo IV, koleje v širé trati s významnými omezujícími prvky, koleje v širé trti v členitém území, koleje a nástupiště nádraží se složitým kolejištěm.

5.1.3.11. přistávací dráhy a odstavné plochy letišť se středně těžkým provozem a při středně složitých geotechnických podmínkách.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

5.1.4. Honorářová zóna IV

5.1.4.1. Složité nábrežní zdi a mola, náročné mostní konstrukce o jednom i více polích, mosty obloukové, složité tunely, štoly, šachty a kaverny. Složité stožáry a věže s nástavbami a provozními poschodími, síla se spojenými buňkami a s přístavbami, chladicí věže, pokud nejsou uvedeny v HZ III nebo V, složité podzemní garáže, pokud nejsou uvedeny v HZ V.

5.1.4.2. Obzvláště složité vodní stavby-např. složitá meliorační a odvodňovací zařízení, náročné úpravy toků, pohyblivé jezy, malé vodní nádrže (dle ČSN 73 6824), pokud nejsou uvedeny v HZ III, vidní elektrárny, pokud nejsou v HZ III nebo V. Složité plavební komory a kanály, středně složité říční přístavy, pokud nejsou v HZ III, složitá zařízení pro loděnice, pokud nejsou v HZ III, doky, složité stoky a shybky pod přirozenými toky, kanály s volnou hladinou.

5.1.4.3. Vodovodní a kanalizační sítě zvláště rozvětvené, s nutností rozsáhlé koordinace, složitá zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, čerpací zařízení a čerpací stanice, nádrže a jímky na užitkovou vodu i odpadní vodu, shybky a ražené stoky, úpravny vody, pokud nejsou v HZ III nebo V.

5.1.4.4. Potrubí pro přepravu kapalin s četnými odbočkami a s nutností rozsáhlé koordinace.

5.1.4.5. Zařízení na zpracování nebezpečných odpadů, spalovny odpadů, pokud nejsou v HZ III nebo V, ČOV, pokud nejsou v HZ II, III nebo V, velké humusárny a skládky odpadu.

5.1.4.6. Výtopny, tepelné elektrárny, elektrické sítě nad 200 kV, rozvody plynu do 4 MPa (VTL), regulační stanice plynu VTL/STL do 3000 M3.

5.1.4.7. Kolektory, tunely.

5.1.4.8. Silnice v extravilánu s množstvím omezujících prvků, silnice ve velmi členitém území, pokud nejsou uvedeny v HZ V, městské komunikace a prostranství s vysokými dopravně technickými požadavky, nebo v obtížné urbanistické situaci s výjimkou úprav povrchů a ozelenění pěších zón dle kap. 2, velmi složité úrovněvé křižovatky, složité mimoúrovňové dopravní stavby, dopravní plochy překladišť zboží kombinované dopravy.

5.1.4.9. náročné železniční tratě v intravilánu, koleje v širé trati s mnoha omezujícími prvky, koleje v širé trati ve velmi členitém území, koleje a nástupiště stanic s velmi složitou dispozicí kolejí, tunelová trasa metra.

5.1.4.10. Přistávací a pojezdové dráhy a odstavné plochy velkých letišť.

5.1.5. Honorářová zóna V.

5.1.5.1. Obzvláště složité mosty, komíny, stožáry a věže s nástavbami, provozními poschodími a zařízeními pro veřejnost, chladicí věže, podzemní křižovatková nádraží, podzemní elektrárny.

5.1.5.2. Retenční nádrže a údolní přehrad s hrází vyšší než 9 m nade dnem a nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru více než 2,000.000 M3, složité vodní elektrárny např. přečerpávací, lodní zdvihadla.

5.1.5.3. Složité úpravní vody, kanalizační čistírny.

5.1.5.4. Elektrárny, úložiště jaderného odpadu, sítě nad 400 kV, dálkové tepelné sítě, plynové regulační stanice VTL/STL do 3.000 M3 a stanice nad 20.000 M3.

5.1.5.5. Složité spalovny odpadů.

5.1.5.6. Náročné horské silnice, městské komunikace a prostranství s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité urbanistické situaci, mimoúrovňové křižovatky.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [redacted], e-mail: [redacted]

5.1.5.7. Obzvlášť složité mosty konstrukčně i dispozičně.

5.1.5.8. Velmi náročné železniční tratě v intravilánu.

Ověření zařazení do příslušné kategorie staveb a tím i do honorářové zóny dle bodu 1.5. VHŘ :

Poř.číslo	Kritérium	možný počet bodů	skutečný počet bodů
1	požadavky na řešení vazeb objektu s okolím , vč. požadavků ekologie	0-7	2
2	počet funkčních okruhů v objektu , jejich rozsah , nutnost jejich provázání a koordinace , rozsah a složitost technického vybavení objektu	0-7	3
3	nároky na architektonické a krajinářské řešení	0-7	3
4	složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení	0-7	3
5	hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky	0-7	2
6	specifické odborné podmínky , netradiční technické řešení , rozsah a složitost řídicích systémů , požadavky na manipulaci , dopravu a organizaci provozu , složitost postupu výstavby	0-7	3
7	vazby na stávající technologická zařízení a objekty	0-7	4
Celkem		49	20

Řazení do kategorií dle předchozí tabulky : I.kat. 1-7 bodů ; II.kat. 8-14 bodů ; III.kat. 15-26 bodů ; IV.kat. 27-34 bodů ; V.kat. 35-49 bodů .

Definitivní určení nebo potvrzení kategorie stavby a honorářové zóny :

Dosažený počet bodů :	20	Honorářová zóna :	III
------------------------------	-----------	--------------------------	------------

C. Celkový základní honorář :

Započitatelné náklady v mil.Kč	Honorářová zóna podle kategorie objektu					
	I.	II.	III.	IV.	V.	
	Procentuální sazba honoráře					
0,5	7,06	8,86	12,78	16,94	22,56	27,60
0,6	6,83	8,55	12,30	16,28	21,67	26,50
0,7	6,64	8,29	11,91	15,73	20,93	25,60
0,8	6,48	8,08	11,59	15,28	20,33	24,84
0,9	6,34	7,89	11,31	14,88	19,80	24,19
1	6,22	7,73	11,06	14,54	19,34	23,63
1,2	6,02	7,45	10,65	13,97	18,58	22,68
1,4	5,85	7,23	10,31	13,50	17,95	21,91
1,6	5,71	7,04	10,03	13,11	17,43	21,27
1,8	5,58	6,88	9,78	12,77	16,97	20,72
2	5,48	6,74	9,57	12,48	16,58	20,23
2,5	5,26	6,44	9,13	11,88	15,78	19,24
3	5,09	6,21	8,79	11,41	15,15	18,48
3,5	4,95	6,03	8,51	11,02	14,65	17,85
4	4,83	5,87	8,28	10,70	14,22	17,32
4,5	4,72	5,74	8,08	10,43	13,85	16,87
5	4,63	5,62	7,90	10,19	13,53	16,48
6	4,48	5,42	7,61	9,79	12,99	15,82
7	4,36	5,25	7,36	9,46	12,56	15,28
8	4,25	5,12	7,16	9,18	12,19	14,83
9	4,16	5,00	6,99	8,95	11,87	14,44
10	4,08	4,90	6,84	8,74	11,60	14,11



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [redacted] e-mail: [redacted]

12	3,95	4,72	6,58	8,40	11,14	13,54
14	3,84	4,58	6,37	8,12	10,77	13,08
16	3,74	4,46	6,20	7,88	10,45	12,70
18	3,66	4,36	6,05	7,68	10,18	12,37
20	3,59	4,27	5,91	7,50	9,95	12,08
25	3,45	4,08	5,64	7,14	9,46	11,49
30	3,34	3,94	5,43	6,86	9,09	11,03
35	3,24	3,82	5,26	6,63	8,78	10,66
40	3,17	3,72	5,12	6,43	8,53	10,34
45	3,10	3,64	4,99	6,27	8,31	10,07
50	3,04	3,56	4,88	6,12	8,12	9,84
60	2,94	3,43	4,70	5,88	7,79	9,44
70	2,86	3,33	4,55	5,69	7,53	9,12
80	2,79	3,24	4,43	5,52	7,31	8,85
90	2,73	3,17	4,32	5,38	7,12	8,62
100	2,68	3,10	4,22	5,25	6,96	8,42
150	2,49	2,86	3,88	4,80	6,36	7,69
200	2,36	2,71	3,65	4,51	5,97	7,21
250	2,26	2,59	3,49	4,29	5,68	6,86
300	2,19	2,50	3,36	4,12	5,45	6,59
350	2,13	2,42	3,25	3,98	5,27	6,36
400	2,08	2,36	3,16	3,87	5,11	6,17
500	1,99	2,26	3,02	3,68	4,87	5,87
600	1,93	2,18	2,91	3,54	4,67	5,64
700	1,88	2,11	2,81	3,42	4,52	5,45
800	1,83	2,06	2,74	3,32	4,39	5,29
900	1,79	2,01	2,67	3,23	4,27	5,15
1000	1,76	1,97	2,61	3,16	4,17	5,03

1. Celkový základní honorář dle této tabulky činí $11\ 000\ 000 \times 0,5 (0,0584 + 0,0874)$ 809 190 ,-Kč
2. Zvýšení základního honoráře dle bodu 2.7.4. VHR : (Při rekonstrukcích , rozšíření , přestavbě , vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 - 30 %) 0,- Kč
3. Celkový základní honorář Σ **809 190,- Kč**

D. Podíl z celkového základního honoráře na jednotlivé výkonové fáze :

Číslo a název výkonové fáze	% podíl z celkového honoráře
1. Příprava zakázky	Σ 1 %
a) analýza zakázky	
b) analýza staveniště	
c) specifikace potřebných podkladů a průzkumů	
d) závěry	
2. Návrh stavby	Σ 13 %
a) analýza podkladů , např. technologie , energetika , statika ...	
b) zpracování konceptu řešení , studií , skic ve variantách	
c) odsouhlasení cílových představ se zákazníkem	
d) zapojení dalších profesí , např. technologické , energetické , statika a pod.	
e) objasnění všech souvislostí (urbanistické , funkční , technické)	
f) konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi	
g) předběžný odhad nákladů stavby	



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax [redacted], e-mail: [redacted]

h) shrnutí výsledků a závěry

3. Vypracování dokumentace k územnímu řízení Σ 15 %

- a) vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí na základě podkladů ad 1, 2
- b) obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
- c) obstarání územního rozhodnutí
- d) shrnutí výsledků a zpracování podmínek územního rozhodnutí do návrhu stavby

4. Vypracování dokumentace pro stavební řízení Σ 26 %

- a) stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi ad 1, 2, 3
- b) vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení na základě podkladů, zpracovaných ad 1, 2, 3

5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby Σ 24 %

- a) autorský dozor projektanta nad dodržáním architektonické a celkové koncepce podle dokumentace, vypracované ve fázi ad 4
- b) vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze č.4
- c) obstarání projektových podkladů od zhotovitelů přicházejících v úvahu

6. Vypracování podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby Σ 7 %

- a) zpracování podkladů pro nabídkové řízení

7. Spolupráce při zadání realizace stavby zhotoviteli Σ 1 %

- a) spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
- b) vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

8. Spolupráce při provádění stavby Σ 11 %

9. Spolupráce po dokončení stavby Σ 2 %

- a) spolupráce při kolaudačním řízení vč. jeho zabezpečení
- b) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
- c) spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

E. Cena jednotlivých výkonových fází a cena celková :

pořad. číslo	Výkonová fáze	Celk. základní Honorář	% podíl		Korekce (>1=zvýšení ; <1=snížení)			Σ Kč
1	Příprava zakázky	809 190	X	1	x	0,00	x	8 091,-
2	Návrh stavby	809 190	x	13	x	0,00	x	105 194,-
3	PD k územnímu řízení	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
4	PD pro stavební řízení	809 190	x	26	x	0,00	x	210 389,-
5	PD pro provedení stavby	809 190	x	24	x	0,00	x	194 205,-



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň
Tel./fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

6	Podklady pro zhotovitele stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
7	Zadání realizace zhotoviteli	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
8	Spolupráce při realizaci stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
9	Spolupráce po dokončení stavby	0	x	0	x	0,00	x	000.000,-
Celková nabídková cena								517 879,- Kč

celková částka za dopravní část

517 879, - Kč (bez DPH)

Sleva 50 % částečné využití předchozích podkladů

Cena po slevě 258 939,- Kč

Přepracování rozpočtu 40 000,- Kč

Inženýrská činnost (změna stavby před dokončením) 35 000,- Kč

Celková cena bez DPH 333 939 ,- Kč

Součástí nabídky není zpracování PD případných překládek inženýrských sítí