

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Chodníky pod sedadly -Letní kino Kralovice 18 m2 - jedna řada

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 14.1.2022

Zadavatel: Kralovice IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Petr Jiran , JIPS stavební firma s.r.o. IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **19 221,31**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>24 702,23</b>	<b>5 187,47</b>
<b>snižovaná</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00</b>	

**24 409,00**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Chodníky pod sedadly -Letní kino Kralovice 18 m2 - jedna řada

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Kralovice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Petr Jiran , JIPS  
stavební firma s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**19 221,31**

1	SO 110 Komunikace	17 971,31
2	Vedlejší rozpočtové náklady	1 250,00