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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby  

s názvem 

„III/18032 Tyršův most – Radobyčice, 1. etapa (okružní křižovatka)“ 
15TUOIN31 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 

 

Odbor investic MMP 

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 

 

bankovní spojení: xxx  

číslo účtu:        xxx 

(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“) 

 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 

xxx 

tel. xxx, e-mail: xxx  

 

a  

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni 

se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, PSČ: 326 00, Plzeň 

zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem   

IČO: 72053119                    

DIČ: CZ72053119             

 

 (dále samostatně jako „objednatel č. 2“) 

 

Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických: 

xxx 

tel. +xxx, e-mail: xxx 

   

mailto:mach@plzen.eu
mailto:michal.nedved@suspk.eu
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(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“, pokud není výslovně uvedeno 

jinak) 

a 

 

SILNICE NEPOMUK s.r.o. 

se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 

zastoupená Josefem Skalou, jednatelem spol. 

IČO: 263 42 812 

DIČ: CZ26342812 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 

oddíl C, vložka 14184 

 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:  xxx 

(dále také jako „zhotovitel“) 

 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 

xxx 

tel. +xxx, e-mail: xxx 

 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

 

tuto  

 

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

      

     

II.  

Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 

 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

 

III.  

Předmět díla 

 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 

vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 

zakázky označené: 

 

„III/18032 Tyršův most – Radobyčice, 1. etapa (okružní křižovatka)“ 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 

a) prováděcí projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „III/18032 Tyršův  

most – Radobyčice, 1. etapa (okružní křižovatka)“ zpracovanou firmou DIPONT s.r.o., IČO: 286 
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93 094, se sídlem Libouchec 505, 403 35 Libouchec, z 09/2020, která je přílohou č. 1 a nedílnou 

součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 

v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je 

i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského 

zákoníku, budou – li uděleny; 

e) časovým harmonogramem; 

f) stavebním povolením spisová značka SZ MMP/195498/16/REI, Č. j.: MMP/108256/17 ze dne 

17.5.2017 a následnými rozhodnutími o prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení. 

 

3.3. Součástí díla je dále: 

 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (šest (6) vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 

kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf.; 

b) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 

statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 

3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 

vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD 

nosiči a správci technické mapy viz.: https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-

zamereni/; 

c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce; 

d) zpracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen, minimálně v počtu 

pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě, příp. další dvě (2) vyhotovení v případě 

každého dalšího vlastníka; 

e) zajištění provedení měření hlukové hladiny (monitoring) před vydáním stanoviska KHS ke 

kolaudačnímu souhlasu dle Závazného stanoviska k projektové dokumentaci, které vydala 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni. 

 

3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 

záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

a jednání o této žádosti, tj. především:  

 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 

vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 

správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 

f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné 

k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 

součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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3.5. Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 

souhlas s právními účinky.  

 

 

IV.  

Místo a doba plnění 

 

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny realizace díla dle této smlouvy jsou termíny konečnými. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy tak, aby neohrozil termíny dokončení 

stanovené objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena za dílo je stanovená 

a aktualizovaná ke konci lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce tak, že zohledňuje termíny 

realizace dle této smlouvy. 

 

4.2. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň, předpolí Tyršova mostu. 

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 

1. doba předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele  

  

2. doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání 

     a převzetí staveniště 

 

3. dokončení stavebních prací, předání  

díla objednateli bez vad a nedodělků  

včetně předávacích protokolů: nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí 

staveniště 

 

4. měření hluku a podání žádosti  

o kolaudační souhlas:  nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí 

staveniště 

 

5.  předání kolaudačního souhlasu: nejpozději do 3 dnů od vydání kolaudačního souhlasu 

 

 

4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  

 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 

finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 

termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  

 

4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 

časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 

4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín odstávky současného 

výtahu v budově, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke 
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kterému bude stavba připravena k  předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady 

k  předání objednatelem požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín 

vyklizení staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení 

každého úseku stavby.  

 

4.8. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.  

V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 

 

4.9. V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 

 

4.10. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 

stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity 

stavby.  

 

4.11. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 

v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady 

finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních 

měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 

 

4.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 

skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 

vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 

úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro všechny 

plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 

Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a 

Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 

Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 

závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. Za nedodržení termínu pro předložení 

aktualizovaného harmonogramu má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 

4.13. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 

a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu. 

   

4.14. Kontrolní dny budou svolávány TDS objednatele 1x měsíčně. Kontrolní porady budou svolávány 

zhotovitelem 1x týdně. 

 

V.  

Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 

 

Celková cena bez DPH 19.200.000,-Kč. 

 

a) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 včetně podílu na společných částech činí bez 

DPH:      12.977.827,72 Kč 

 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 včetně podílu na společných částech činí bez 

DPH:      6.222.172,28 Kč 
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Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

  

5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 

pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 

v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 

 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 

souhlasu a vyklizení staveniště,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 

zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 

díla.  

 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 

zálohy. 

 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 

nadřazený ostatním přílohám. 

 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 

(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 

sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 

čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 

ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle 

skutečnosti. 

 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 

s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 

předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 

provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 

soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 

se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 

6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 

zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 

nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 

vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli. 

 

6.5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po 

provedení díla.  

 

6.6. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně a to dle rozdělení 

jednotlivých stavebních objektů mezi oba objednatele. V případě společných stavebních 

objektů je zhotovitel povinen fakturovat cenu díla mezi jednotlivé objednatele v poměru 50 % ceny 

objednateli č. 1 a 50 % ceny objednateli č. 2. 

 

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 

rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto rozsahu: Kč bez 

DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno 

nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku 

nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, 

popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být 

placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného 

plnění, částka k úhradě. 

 

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 1: 

 

Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 

15TUOIN31, musí být vystaveny na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, 

PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručeny na adresu statutární město Plzeň, 

Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2: 

 

Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystaveny na Správu a údržbu silnic Plzeňského 

kraje, p. o., IČO: 720 53 119. DIČ: CZ72053119, se sídlem Koterovská 162, Koterov, Plzeň, PSČ 

326 00 a budou doručeny na adresu Koterovská 162, Koterov, Plzeň, PSČ 326 00. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 

6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 

zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 

sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 

v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová 

faktura bude opatřena novou splatností. 

 

6.10. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 

Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 

 

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

 

  

VII. 

Podmínky provedení díla 

 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 

 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení a 

dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Na žádost zhotovitele předá 

objednatel zhotoviteli plnou moc pro zajištění kolaudace. 

 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě, na které dílo provádí a na 

stavbě, jejíž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se 

stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně zajištění vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním díla a včetně vyklizení staveniště.  

 

7.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 

 

7.5. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 

povolení a na něj navazujících rozhodnutí. Veškeré podmínky pro provedení stavby uvedené ve 

stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
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7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 

požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 

 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 

a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 

objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 

zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 

výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 

jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 

o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 

kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), 

stavebního úřadu. 

 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 

předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  

 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně obstarání 

těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. 

V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 

rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost 

se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit 

způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  

 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu 

do stávajících objektů.  

 

7.15. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 

předpisem. 

 

7.16. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii 

prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých 

stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 

7.17. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 

druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem 

negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k 

zastavení prací. 

 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 

vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  

 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 

s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelnou skříň a sociální zařízení. 

 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. 

 

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 

o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 

 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 

k termínu zahájení prací na stavbě. 

 

7.23. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen 

požadovat po svých poddodavatelích. 

 

7.24. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla stavbu koordinovat s Plzeňskými městskými 

dopravními podniky a.s. (PMDP), jak v rámci úpravy inženýrských sítí v jejich správě, tak v rámci 

samotného provozu všech vozidel městské hromadné dopravy, dále s ČEZ Distribuce a.s., s CETIN 

a.s. a se Správou veřejného statku města Plzně p.o. (SVSMP). 

 

7.25. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 

realizaci Díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, 

protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 

podmínek stanovených Objednatelem. 

 

7.26. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, zajistí-li Prodávající řádné a včasné plnění 

finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla v souladu 

s dobou splatnosti faktur uvedené v této smlouvě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní 

poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 

2003/361/ES. 
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7.27. Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 

smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 

veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle 

§ 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že 

Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o více než 60 kalendářních dní, 

přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený 

poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb uhrazených podle tohoto 

ustanovení této smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele budou sníženy úhrady Zhotoviteli. 

 

7.28. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

realizaci díla podílet. 

 

7.29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

7.30. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy přijímat veškerá možná 

opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při plnění této 

smlouvy využití technologií, výrobních postupů a materiálu, které budou šetrné k životnímu 

prostředí. 

 

7.31. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 

zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel 

využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 

7.32. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 

Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 

díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 

baleních. 

7.33. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 

7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna 

recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena 

za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od 

společnosti oprávněné k recyklaci.  

 

7.34. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

z objektů hrazených SÚS PK je zhotovitel povinen odkoupit za 85,- Kč za tunu a veškerý tento 

materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému 

recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. 

Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci. Zhotovitel se 

zavazuje na výzvu SÚS PK uzavřít se SÚS PK samostatnou kupní smlouvu na odkup vytěženého 

materiálu při realizaci stavby. 
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7.35. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 

konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 

 

VIII.  

Staveniště 

 

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

 

- Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 

provedení stavby, která tvoři součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, vč. dokladové části; 

 

- Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 

bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště.  

 

8.3. O Předání Staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi objednatelem a zhotovitelem 

v dohodnutém termínu. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, 

má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne předání Staveniště nese za ně plnou 

odpovědnost zhotovitel. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný 

protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.   

 

8.4. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které 

bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. 

 

8.5. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel na 

vlastní náklady. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek po celou dobu realizace Díla. 

 

8.6. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 

zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 

zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit již 

v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 

zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.  

 

8.7. Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese s tím veškeré případné poplatky. 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem provádění prací. Jakékoli pokuty či náhrady škody ze strany správních orgánů či jiných 

subjektů vzniklých v této souvislosti, hradí zhotovitel. 

 

8.8. Na stavbě bude veden řádně stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a bude 

k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj nahlížet a zapisovat.  

 

Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici (na stavbě) technickému dozoru objednatele ke 

kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický 

dozor objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer investora (objednatele) a státní 

stavební dohled. 

 



statutární město Plzeň  SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2022/001401 

Deník bude veden se dvěma průpisy. 

 

Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 

uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě 

smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních 

dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují 

se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

 

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem  

k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti 

stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně 

projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 

7 dnů od předání staveniště. 

 

8.9. Umístění zařízení staveniště a deponie nesmí omezit průchod vchodem u pozemků (bude dáno 

situačním výkresem ZOV). V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, 

popř. kancelář. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 

stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 

udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu 

staveniště k odběrovým místům.  

 

8.11. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady. 

 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 

 

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 

staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným 

správcem nebo objednatelem. 

 

8.14. V prostoru zasaženém předmětem Díla (stavbou) Zhotovitel zajistí vyčištění stávajících 

kanalizačních řadů a uličních vpustí od případného znečištění stavební sutí. Povinností zhotovitele 

je průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti, nepotřebného 

materiálu apod., a to v souladu s platnými právními předpisy.    

 

8.15. Zhotovitel během provádění Díla zajistí v obnovované části a všech přímo navazujících částí 

plnou funkci kanalizačního systému. 

 

8.16. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned 

informovat pracovníky provozovatele. 

 

8.17. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které 

neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně. 

 

8.18. Zhotovitel dá společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací 

tak, aby si Čistá Plzeň, s.r.o. mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu 

výstavby, např. přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt 

a umístit je zpět po ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit 

vyvážení těchto odpadních nádob.  
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IX. 

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 

aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 

nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 

 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 

podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 

s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 

jiné plnění nebo platbu.  

 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 

 

9.4. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, a to následujícím způsobem:  

 - V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 

objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. Vznik takové 

překážky musí zhotovitel bez prodlení písemně oznámit objednateli č. 1. 

  

 

X. 

Zástupci smluvních stran 

 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej 

při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných 

prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní 

dílo.  

 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 

autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost 

bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán 

zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, oprávněna jej zastupovat. 

 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace.  

 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 

škod.  

 

XI. 

Poddodavatelé 
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11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 

realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 

profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 

plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele 

požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. Objednatel není 

povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný.  

 

 

XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, 

na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení 

původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých 

úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod 

vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími 

vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.  

 

12.2. Zhotovitel uvádí, že je obeznámen se staveništěm i riziky na něm a přebírá a nese odpovědnost 

za svou činnost, kterou může způsobit škodu objednateli i třetím osobám, jakož i za přiměřenost, 

stabilitu a bezpečnost všeho, co bude prováděno na staveništi, včetně stavebních postupů a Díla. 

Zhotovitel je plně odpovědný za zabezpečení staveniště po celou dobu realizace Díla a to dle této 

Smlouvy, platných právních předpisů, plánů a opatření koordinátora BOZP. Zhotovitel rovněž 

odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich 

vybavení příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. 

 

12.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 

nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 

smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 

poddodavatelů.  

 

12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 

b) způsobené vadným výrobkem; 

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 

d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 

12.5. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
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12.6. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 

škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat 

době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle.  

 

 

 

 

XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup 

na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 

dodávky pro stavbu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku 

a bude potvrzovat soupisy provedených prací.  

 

 V případě nerespektování, respektive neodstranění vad, na které budou provedeny dva a více 

zápisů ve stavebním deníku má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a 

technologických postupů. 

 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 

na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 

ji uhradit objednateli v plné výši. 

 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 

povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce 

objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 

 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 

doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo mu uložit 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 

 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí nebo po zhotovení prací, které budou další činností Zhotovitele 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 

vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní 

pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s 

ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O 

výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku. 

 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 

úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
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plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 

 

 

 

XIV. Předání a převzetí díla 

 

14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 30 dnů předem termín ukončení prací a předání 

díla. 

 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  

 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a předání 

díla objednateli. Předání a převzetí díla bude dokumentováno přejímacím protokolem.  

 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 

doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 

neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 

výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 

závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  

 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – 

zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla 

nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 

 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 

(4) vyhotoveních) v listinné podobě včetně elektronické podoby na CD ve formátu *.dwg a 

*.pdf ); 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 

(ve čtyřech (4) vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

(4) vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech (4) 

vyhotoveních); 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech (4) vyhotoveních); 

f) stavební deníky – originály; 

g) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran; 

h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady  

č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech (4) vyhotoveních); 

i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech (4) vyhotoveních); 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 

k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího 

řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů 

ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.  
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14.8. K okamžiku předání díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. 

 

14.9. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením.  

 

 

XV.  

Bankovní záruka 

 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 

záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 

i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez 

DPH, a to za účelem (i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné 

provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat 

v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo 

řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět 

dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto 

smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele 

odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy 

využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná 

nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato 

bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. 

Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku 

prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných 

podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy; 

 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 

jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 

smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 

zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 

novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 

Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 

dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 

poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 

poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 

provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 

částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 

aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 

 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 

zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 

podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 

smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 

vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 

záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 

záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
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k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15. této smlouvy, musí být bankovní 

záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 

dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 

jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 

smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 

zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 

novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 

banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 

po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 

zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 

postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 

banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 

zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 

vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 

nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 

záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 

objednatelem. 

 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1. bod (i) této smlouvy 

objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy, originál bankovní záruky 

dle čl. 15.1. bod (ii) této smlouvy pak nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního souhlasu 

s právními účinky, tj. ke dni následujícímu dokončení díla.  

 

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1. této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 

předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 

minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 

 

 

XVI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 

za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 

za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci 

kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 
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16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  

 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 

V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit 

zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 

vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. 

 

16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 

oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

16.6. Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 

„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní 

licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též 

osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za 

vady díla dle odst. 16.7. smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.   

 

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 

a) požadovat opravu vady; 

b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 

d) odstoupit od této smlouvy. 

 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 

16.9. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání 

díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy 

objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení 

odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato 

vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, 

které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 

16.10. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. 

Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací 

zhotovitele na jejich odstranění. 

 

16.11. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je sporné, 

zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad bude 

řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 

16.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat 

a sepsat o tom předávací protokol. 

 

16.13. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
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od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 

provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 

objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 

od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 

poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 

vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 

16.14. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 

závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 

s konečnou platností objednatel. 

 

16.15. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 

lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

16.16. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, nechat 

je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 

objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle 

tohoto článku je objednatel oprávněn využít Zádržné nebo Bankovní záruku za záruční opravy.  

 

16.17. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 

a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu 

provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 

16.18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 

16.19. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 

odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 

z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 

16.20. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 

hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého 

poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění 

vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost 

poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele vznesené vůči 

poddodavateli. 

 

16.21. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

– uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele – vlastníka.  

 

16.22. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 

 

16.23. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
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určenou městem Plzeň. 

 

 

XVII. 

Sankce 

 

17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 4.3 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze 

sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 

poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 

0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 

odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele 

započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8.a čl. 16.13. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 

povinnosti. 

 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 

povinnosti. 

 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních čl. 12.6. 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané 

ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla a za kvalitu plnění dle čl. XV. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením 

smlouvy. 

 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.14. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 

i opakovaně.  

 

17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 

i opakovaně. 

 

17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 

17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 

pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 

17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 

zápočtu. 
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17.12. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý 

z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti 

souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti 

sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele 

je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou 

objednatelů a zhotovitel se zprostí povinnosti zaplatit smluvní pokutu v každém konkrétním 

případě, ve kterém nárok na zaplacení smluvní povinnosti vznikne, úhradou tomu objednateli, 

který nárok dříve uplatní. 

 

17.13. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.33. nebo v čl. 7.34. této smlouvy, má 

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, 

a to i opakovaně. 

 

 

 

XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 

d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.6. této smlouvy a bankovní záruky dle 

této smlouvy.  

 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení. 

 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, podmínky, 

pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné zakázky. 

 

18.4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 

s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 

odvedených prací. 

 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který 

se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 

Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a 

sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a 

převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel 

provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po 

odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  Objednatel uhradí konečnou fakturu 

ve lhůtě splatnosti. 

 

18.6. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací. 
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XIX. 

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

19.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází 

za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů 

zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly 

apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

 

19.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém 

způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů 

v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému 

zpracování námitku. 

 

19.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 

současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v 

nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 

dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá 

i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

19.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

19.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 

třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

19.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 

osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem 

uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při 

plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. 

Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají 

práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ 

a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XX.  

 Závěrečná ustanovení 

 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto 

zákonem. 

                                                                                                                                             

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako účastníkem 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou 

nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 

zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky předcházející 

uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 

k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 

bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 

projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 

dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 

základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      

20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 

autorovi projektové dokumentace.  

                                                                                                                                            

20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 

nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 

podpisem smlouvy souhlasí. 

 

20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 

20.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 

do zástavy. 

 

20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník. 

 

20.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 

pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 

20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. 

Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, 

nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 

20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

• kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „III/18032 Tyršův most – 

Radobyčice, 1. etapa (okružní křižovatka)“ včetně příloh; 

• časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí; 

• soupis stavební prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který účastník předložil jako 

součást nabídky do zadávacího řízení. 
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20.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 

občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 

formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 

20.13. Smluvní strany prohlašují, že v případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato 

neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání 

bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím 

svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

statutární město Plzeň. 

   

20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu *.pdf, přičemž dokument je smluvními stranami 

elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném 

osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 

ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 

V Plzni dne 24.03.2022   V Nepomuku dne 18.03.2022 

 

Za objednatele č. 1:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………………………….   ………………………………………… 

Ing. Pavel  Grisník     Josef Skala          

vedoucí OI MMP     jednatel spol. SILNICE NEPOMUK s.r.o. 

  

 

 

Za Objednatele č. 2: 

 

28.03.2022 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Ing. Miroslav Doležal 

generální ředitel SÚSPK 


