TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, INVESTORA(TDS,TDI)
                                                 

ING. KAREL TRLICA, JANOVÁ 242, 755 01 VSETÍN, AI č. 1301286

IČO: 14590913, DIČ: CZ xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx, Email: xxxxxxxxx
__________________________________________________________________________________________

Cenová nabídka č. 276/2021/revize I.
Akce: 
„Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá-

Nový Jičín“
Zadavatel:
ZŠ a MŠ Jubilejní p.o. , IČ 45214859 DIČ CZ45214859


741 01 Nový Jičín, Jubilejní 3


Zastoupen: 
Mgr. Ladislav Gróf

1. Předmět plnění

Provedení technického dozoru stavebníka na výše uvedenou akci.

Technický dozor stavebníka (TDS)TDI zabezpečuje na zakázce zejména:

· seznámení s dokumentací provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením

· odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku

· dodržení podmínek stavebního povolení 

· péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby

· projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

· průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

· kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli

· kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· účast na kontrolních dnech stavby (KD), vedení zápisů z těchto KD a jejich kontrola v plnění ( KD min.1 x za 14 dnů).
· sledování vedení stavebního deníku

· kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem

· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, konstrukcí

· příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení

· pořizování průběžné fotodokumentace realizovaného díla

2. Termín plnění 
a. Příprava zakázky ………………………………. únor - březen 2022
                                                                (v rozsahu cca 30 hodin)

b. Realizace díla …………………………………… duben  - září 2022
       (v rozsahu kontroly stavby 2-3 x týdně


                      z toho 1x KD)
3 Nabídková cena 
        Příprava zakázky ……………………………………15 000,- Kč

        Realizace díla ……………………………………….184 500,- Kč 
Cena výkonu TDI celkem ……………… 199 500,- Kč


Pozn:
K ceně díla připočíst DPH ve výši 21%
Realizační doba max. 6 měsíců. Případné vícepráce nad rámec budou účtovány v HZS 600,-Kč/hod, na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výkonu TDI. V případě jiného termínového plnění zakázky bude výkon TDI účtován poměrnou částkou.
Termíny přípravy a realizace budou sjednoceny v návrhu Příkazní smlouvy s veřejnou zakázkou a SOD vybraného uchazeče.
V Janové dne 7.11. 2021




………………………………………….

Vypracoval:



Ing. Karel Trlica, Janová 242, 755 01  Vsetín
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