
 

SMLOUVA O DÍLO Č. 12/90930/2016 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:   Ostravská univerzita v Ostravě 
adresa:      Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
zastoupená:      Ing. Ivetou Nevludovou – kvestorkou 
ve věcech technických: Ing.Jiří Vrubel 
IČ:      61988987 
DIČ:          CZ61988987 
bankovní spojení: ČNB Ostrava 
č. účtu:      931761/0710 
(dále též jako „Objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
1441 
zastoupený: Janem Němcem, statutárním ředitelem 
se sídlem:  Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Jiří Kupka 
IČ:   25357603 
DIČ:   CZ25357603 
daňový režim:  měsíční plátce daně  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. Ostrava 
č. účtu:    19-6363750297/0100 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(pozn. uchazeč doplní nezbytné údaje) 
 
 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 

stavby „Propojení objektů OU  Ostravě sdělovacím optickým 
kabelem“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro 
výběr zhotovitele „Propojení objektů OU v Ostravě sdělovacím 
optickým kabelem“, zhotovitel OPTOMONT, a.s., IČ: 25355759, U 



  

Kapliček 6/34, 180 00  Praha 8, datum: 2015/11/03, předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

 
2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i 

následující práce a činnosti: 
2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, 
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 
díla,  

2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN 
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů), 

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),  

2.1.4.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním 
předáním a převzetím díla. 

 
2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky stavby. 

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad 

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 



  

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech 
vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

 
 

3. Termíny a místo plnění 
 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání 
Staveniště. 

 
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně 
oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.  

3.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat 
Objednateli nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací.  

3.2.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 1. 8. 2016 je Termín 
dokončení 15.11.2016. 

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty 
plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a 
zaplatit. 

3.2.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

3.2.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
3.3. Harmonogram provádění prací. 

3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram 
provádění prací v podrobnostech na dny, který byl jako závazný 
doklad zpracován v soutěži do nabídky. 



  

3.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy.  

 
3.4. Místo plnění 

3.4.1. Místem plnění je trasa vedení optického kabelu, ulice Bráfova, 
Českobratrská, Dr. Šmerala, Dvořákova, Ostrava – Moravská 
Ostrava.  (viz projektová dokumentace). 

 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní 

strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 
Cena díla bez DPH  1 119 444,00 Kč 
DPH 15%    ---------------- Kč 
DPH 21% 235 083,24 Kč 
Cena díla včetně DPH  1 354 527,24 Kč 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně životního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu 
výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané 
hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 
uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot 
je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 



  

 
4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla 

dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 
sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových 
dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne  
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

5.2.3. Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet 
uhrazených faktur nedosáhne 90% z celkové ceny.  

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.  



  

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z 
nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem, v němž bude 
uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

 
5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- název stavby / projektu („Propojení objektů OU v Ostravě 

sdělovacím  optickým kabelem“) 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle 

dohodnutého způsobu  
 

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný 

v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 
 
 

6. Majetkové sankce 
 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě plnění je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní 
pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení.  

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla 
sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla 



  

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a 
převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti 
sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 1.000,- za každý i započatý den prodlení.  

 
6.6. Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury  

Zhotovitele. 
 
 

7. Staveniště 
 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 

ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po 
oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 



  

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
7.3. Zabezpečení zařízení staveniště 

1.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i 
jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

 
 

8. Stavební deník 
 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník. 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 

přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 



  

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí 

svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající 
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
9.3. Kontrola provádění prací 

9.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 



  

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 
 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za 
činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením 
smlouvy se svým podzhotovitelem předložení nabídek alespoň tří 
různých podzhotovitelů na tutéž subdodávku. Přitom má Objednatel 
právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených podzhotovitelů 
k podání nabídky. O výběru konkrétního podzhotovitele rozhodují 
obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o 
výběru podzhotovitelů Zhotovitel. Nabídka Zhotovitelem vybraného 
podzhotovitele však nesmí být cenově vyšší a termín dokončení 
předmětné části díla delší, než nabídka podzhotovitele, kterou 
preferuje Objednatel. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze 
smlouvy o dílo.  

10.2. V případě, že Zhotovitel změní subdodavatele, prostřednictvím kterého 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen 
Objednateli předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, 
kterým je kvalifikace prokazována a dále originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů a smlouvy se subdodavatelem dle ustanovení § 51 odst. 
4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 
 

11. Předání a převzetí díla  
 

11.1. Organizace předání díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 

dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
zápis (protokol). 

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady 
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 



  

11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
 

12. Záruka za jakost díla 
 

12.1. Odpovědnost za vady díla 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době (včetně vad 
skrytých).  

12.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba 
začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla 
písemným protokolem.  

12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává.  

12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

 
 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

13.1. Vlastnictví díla 

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 

13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku 
Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 
 



  

 

 

 
14. Pojištění díla 

 
14.1. Pojištění zhotovitele 

14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli. 

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

 
 

15. Vyšší moc 
 

15.1. Definice vyšší moci 
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které 

nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

 
15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek 
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
 

16. Změna smlouvy 
 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele 
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

 
 

17. Ostatní ujednání 
 

17.1. Ostatní ujednání smlouvy 
17.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, 

informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a 
závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

17.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se 
bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných 



  

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

17.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří 
urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu 
věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

17.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové 
bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít 
v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem 
na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), aby se 
Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele 
z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet. 

17.1.5. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane 
tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy 
dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně 
informovat. 

17.1.6. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí 
za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 
17.1.4. nebo 17.1.5. této smlouvy), je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést 
na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel 
s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti 
uvedené v bodě 17.1.4. tohoto článku, má Objednatel také právo 
pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu 
Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden 
v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím 
v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se 
nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ 
prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je 
FÚ Ostrava 1, Jurečkova 2, Moravská Ostrava a Přívoz, a že 
v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude 
Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak 
Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že 
částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu. 

17.1.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která 
mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v čl. 17.1.4. 
až 17.1.6., a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení 
Zhotoviteli. 

17.1.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.1.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě 
vyhotovení. 

17.1.10. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 



  

17.1.11. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) 
budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na 
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní 
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

17.1.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu 
smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

17.1.13. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, 
že tato smlouva, podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační 
systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). 

 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
 
1. Nabídka Zhotovitele, archivovaná v rámci zadávacího řízení. 
2. Dokumentace pro výběr zhotovitele „Propojení objektů OU  Ostravě 

sdělovacím optickým kabelem“, zhotovitel OPTOMONT, a.s., IČ: 25355759, U 
Kapliček 6/34, 180 00  Praha 8, datum: 2015/11/03. 

3. Oceněný položkový rozpočet 
4. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti   

nejméně na týdny. 
 
 
 
 
V Ostravě dne .....     V Ostravě dne ..... 
 
 
 
 

________________     _____________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

Ing. Iveta Nevludová Jan Němec 

 kvestorka      statutární ředitel 


