SMLOUVA
na zhotovení podkladů – POHO PARK GABRIELA 

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem:
Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


zastoupen:
Ing. TOMÁŠ KOLÁRIK – předseda představenstva


Ing. PATRIK HRONEK – místopředseda představenstva

Mgr. PETR BIRKLEN – člen představenstva
IČO:
47673168
DIČ:
CZ47673168
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 (dále jen „objednatel“)

2. Společnost Next Studio s.r.o. + Technoprojekt, a.s.
Next Studio s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Vojtěchem Lekešem, Msc. – jednatelem společnosti

IČO: 08933481

DIČ: CZ08933481

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu: 2501771830/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C87353
Technoprojekt, a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava


zastoupena: Ing. Martinem Zuštíkem, předsedou správní rady


IČO: 27810054


DIČ: CZ27810054


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B/10673
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotovení předprojektové dokumentace projektu vedeného pod pracovním názvem POHO PARK GABRIELA. (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele:

- studii proveditelnosti,

- projektovou dokumentaci ve stupni studie stavby (architektonická studie),

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Studie proveditelnosti

Ověří různé programové varianty a posoudí uskutečnitelnost projektu. Součástí studie bude mimo standartní kapitoly (Charakteristika projektu, Analýza území, Výstupy projektu, Připravenost, Harmonogram, Finanční analýza, Analýza rizik, Ekonomická analýza, Hodnocení efektivity apod.) obsahovat také:

· Sociodemografická studie – Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová analýza, popis cílových skupin, srovnání s konkurencí, dostupnost, návaznost na okolní sídla 

· Provozní dopady na životní prostředí – Popis technického řešení s ohledem na transformační potenciál projektu – mitigace a adaptace na změnu klimatu, modrozelená infrastruktura, bezuhlíkový provoz

· Analýza muzejních prostor – návrhy muzejního zaměření – prostorové, provozní, tematické

· Akcelerační program – definice budoucích uživatelů objektu, způsob zapojení partnerů do přípravy
Bližší specifikace rozsahu činností je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.

Předložení podrobné studie proveditelnosti a logického rámce bude povinným krokem při předkládání žádosti o podporu strategických projektů do řádných výzev vyhlášených Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jejich zpracování umožní efektivněji realizovat dílčí etapy budoucího strategického projektu, nalézt vhodnou formu podpory, identifikovat nezbytné technické, administrativní a ostatní náležitosti v rámci jednotlivých etap těchto komplexních projektů a správně stanovit výše a harmonogram dosahování dílčích výstupů.
2.2. Projektová dokumentace ve stupni studie stavby (architektonická studie) 
Architektonická studie bude zpracována v souladu se Standardem služeb architekta vydaného Českou komorou architektů a bude se řídit osnovou a postupem definovanými v příloze č. 2 této smlouvy.   
2.3. Konzultace při realizaci předmětu díla

3. V rámci realizace díla a jeho dílčích částí bude zhotovitel konzultovat své návrhy a řešení se zadavatelem, a to na pravidelných schůzkách v rozsahu 1 x za týden, přičemž každá ze schůzek bude v rozsahu min. 2 hodin. Schůzky budou probíhat částečně on-line a částečně za přítomnosti všech zapojených členů projektu (zástupce zadavatele a zástupce vybraného dodavatele) v sídle zadavatele (tj. Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava), případně na místě (důl Gabriela, Karviná Doly) nebo v sídle dodavatele. Poměr online a osobních schůzek bude 1:1. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a upravené návrhy prezentovat na následují konzultaci. Náklady spojené s účastní na konzultacích jsou zahrnuty v celkové ceně díla.   

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány každé ve 3 listinných vyhotoveních a 1 x v elektronické podobě ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg (v editovatelné podobě) a zároveň *.pdf.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v termínech:

- studie proveditelnosti – do 150 dní od nabytí účinnosti smlouvy
- architektonická studie – do 180 dní od nabytí účinnosti smlouvy 
2. Místem plnění pro předání díla a jeho dílčích částí je sídlo objednatele, tj. Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo a jeho dílčí části budou provedeny a objednateli předány v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 14 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle čl. VI odst. 2 písm. j) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení posouzeny objednatelem, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro toto posouzení. 
4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.
6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

· všemi způsoby užití,

· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.
Zhotovitel poskytne zadavateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby. Cena příslušné licence bude zahrnuta v ceně dokumentací.
7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

3. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
i) spolupracovat s osobou odborně způsobilou ve vztahu ke statickému zajištění objektů,

j) koordinovat práce s Národním památkovým ústavem, který bude provádět v dané lokalitě vlastní výzkum, 

k) poskytnout odbornou praxi v rozsahu min. 100 osobohodin/osoba min. 4 osobám a doložit ji výkazem práce při odevzdání díla
l) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektu POHO PARK GABRIELA (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 500 mil. Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná.

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují.

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení (viz čl. V odst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato. 
5. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

7. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Části díla
	Cena bez DPH 

(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	Studie proveditelnosti

	1 200 900 Kč 
	252 189 Kč
	1 453 089 Kč

	Projektová dokumentace ve stupni studie stavby
	1 744 100 Kč
	366 261 Kč
	2 110 361 Kč

	Cena celkem
	2 945 000 Kč
	618 450 Kč
	3 563 450 Kč


8. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
9. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

10. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
11. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
VIII.
Platební podmínky

12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši 30 % ceny díla do 14 dní od data nabytí platnosti této smlouvy. Doplatek ceny díla bude vyúčtován po předání a převzetí díla dle čl. V této smlouvy.
13. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání a převzetí studie proveditelnosti dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena cena zbývajících 70 % za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání a převzetí architektonické studie dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena zbývajících 70 % za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

14. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

m) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

n) předmět smlouvy, 

o) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

p) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

q) lhůtu splatnosti faktury,

r) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

15. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

16. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

18. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

19. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu
20. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

21. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

22. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč.

24. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění
25. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě dokumentace dle čl. III odst. 2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
26. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže‑li zhotovitel opak.
27. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

28. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.
29. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
XI.
Smluvní pokuty

30. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

31. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
32. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI. odst. 2 písm. k), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každých nedodržených 100 osobohodin neposkytnuté odborné praxe. 
33. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

34. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

35. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména neprovedení díla ve sjednané době plnění.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

s) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
t) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.
7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace informaci o kofinancování předmětu smlouvy. Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o této skutečnosti. V případě, že objednatel neobdrží uvedenou informaci nejpozději k 31. 5. 2022, pozbývá tato smlouva platnosti a žádná ze smluvních stran nemá nárok na žádné plnění z této smlouvy ani vzniklé náklady či ušlý zisk.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran si ponechá po jednom stejnopisu podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/2751 ze dne 28.03.2022.
	 V Ostravě dne ………………
	
	V …………………… dne ………………




   _______________________________                      
   __________________________________

Mgr. PETR BIRKLEN – člen představenstva

Vojtěch Lekeš, Msc, jednatel společnosti


                za objednatele                                                       za zhotovitele

   _______________________________                         _________________________________

Ing. TOMÁŠ KOLÁRIK – předseda představenstva
Ing. Martin Zuštík, předseda správní rady


                za objednatele                                                       za zhotovitele
Příloha č. 1: Rozsah studie proveditelnosti
Tato příloha stanovuje minimální rozsah studie proveditelnosti. Vyvstane-li v průběhu zpracování potřeba doplnění rozsahu studie proveditelnosti o část, která vychází z podmínek poskytovatele dotace (a zhotovitel jako odborník o nich měl vědět), má se za to, že konečná studie proveditelnosti bude obsahovat i tato rozšíření. 
Součástí řešeného území (mimo území zaznačené v kartě lokality) je také oblast mezi kostelem sv. Petra z Alkantary a dolem Gabriela, kde vznikne krajinný park, který bude připomínkou zaniklého města. Studie proveditelnosti by měla zahrnout také možnost využití vodní plochy u kostela.  Studie by dále měla posoudit možnosti rozvoje dolu jako budoucího centra širšího území (původní stará Karviná) propojující aktivity a mobilitu v území v rámci vznikajících cest, pěších tras a cyklostezek.  

Studie proveditelnosti bude zahrnovat realizace následujících variant využití – Veřejná funkce (pobočka MSK agentury, Show room transformace, návštěvnické centrum, muzeum, lesní hotel, gastro provoz, výstavní plochy, koncerty, pikniky, outdoorové aktivity) a využití okolní přírody – atrakce, rozvoj přírodních hodnot, volnočasové využití.
Osnova:
1.         Úvodní informace
2.         Použité normy, předpisy, zákony
3.         Seznam zkratek
4.     
Výchozí podklady – seznam již zpracovaných studií, strategických dokumentací, územních plánů města obcí apod. Shrnutí, vyhodnocení a doporučení z výchozích podkladů. 
5.
Analytická část – Charakteristika a popis území
6.
Definice výstupů projektu – Indikátory, výstupy a jejich kvantifikace, očekávané multiplikační efekty
7.
Připravenost projektu k realizaci – Technická, finanční, organizační
8.
Sociodemografická studie – Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová analýza, popis cílových skupin, srovnání s konkurencí, dostupnost, návaznost na okolní sídla, rešerše obdobných projektů v okolí (okres, kraj, stát, příhraničí – do 200 km), mobilita lidí v blízkém a širším okolí 
9.
Analýza muzejních prostor – Návrhy muzejního zaměření – prostorové, provozní, tematické
10. 
Veřejná funkce – Analýza přínosů a nákladů v případě částečného využití prostor krajem zřízenou agenturou – jaká agentura a jaké přínosy
11.
Technické řešení
11.1 Návrh využití území Dolu Gabriela (variantních řešení) 

11.2 Výběr vybrané varianty (optimální řešení)

11.3 Technické a technologické řešení projektu (stručný popis stavebních objektů a provozních souborů, popis technologií)
11.4 Propočet investičních nákladů vybrané varianty (případně variantního řešení)
12.
Zajištění investičního majetku – přístup k objektu, výkup pozemků, technická specifikace příjezdových cest

13.
Provozní dopady na životní prostředí – Popis technického řešení s ohledem na transformační potenciál projektu – mitigace a adaptace na změnu klimatu, modrozelená infrastruktura, bezuhlíkový provoz
14.
Harmonogram projektu – Časová náročnost jednotlivých fází projektu (přípravná, investiční, provozní)
15.
Logický rámec – Přehledný zápis projektového návrhu, jeho logických vazeb a základních parametrů
16.
Finanční plán – Způsob stanovení rozpočtových cen, plán provozních nákladů a výnosů, provozní varianty
17.
Ekonomická analýza – Porovnání nulové a investiční varianty, vstupy pro výpočet udržitelnosti, finanční a socioekonomické hodnocení
18.
Analýza a řízení rizik – Definice finančních, provozních, technických, bezpečnostních, přípravných, realizačních rizik (uvedení jejich pravděpodobnosti a event. opatření na jejich snížení)
19.
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – Finanční efektivita investice a její hodnocení, finanční udržitelnost projektu, potenciál návštěvnosti, výnos z prodeje vstupenek, doba návratnosti, index rentability
20.
Akcelerační program – Definice budoucích uživatelů objektu, způsob zapojení partnerů do přípravy
21.
Celkové zhodnocení – Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Příloha č. 2: Projektová dokumentace ve stupni studie stavby (architektonická studie) 
Dokumentace bude zpracována v souladu se Standardem služeb architekta vydaného Českou komorou architektů a bude se řídit níže definovanou osnovou a postupem.  
1. Příprava

· Studium a hodnocení vstupních podkladů

· Návštěva místa, dodatečné měření, fotodokumentace

· 2D a 3D model stávajícího stavu

· 2D a 3D model okolního terénu

2. Provozní schéma

· Předběžná analýza využití budov a okolí

· Návrh programového využití, zapracování dílčích výstupů studie proveditelnosti

· Provozní schéma 2D a 3D

· Organizace areálu

· Dopravní řešení, přístupnost, obslužnost

3. Návrh

· Koncept budov a okolí, variantní řešení

· Funkční využití, program

· Návrh revitalizace budov – strojovna, věž 1 a věž 2

· Zapracování výstupu stavebně historického výstupu, konzultace návrhu s NPÚ
· Návrh okolí staveb a souvisejících terénních úprav

· Návrh drobných staveb v krajině (ubytování apod.)

· Návrh materiálového řešení

· Koncepce zeleně

4. Udržitelnost

· Principy cirkulární architektury
· Posouzení uhlíkového stopy návrhu pomocí zjednodušené LCA analýzy

· Adaptační opatření na budovách a v krajině

· Energetická koncepce

· Organizace areálu

· Dopravní řešení, přístupnost, obslužnost

5. Dokumentace, prezentace návrhu stavby

· Fyzický model

· Prezentace

i. Situace širších návrhů

ii. Situace

iii. Bourání, Sanace

iv. Typické půdorysy, řezy, pohledy

v. Typické axonometrie

vi. 3x fotorealistické vizualizace venkovního prostoru

vii. 3x fotorealistické vizualizace vnitřních prostor

· Textová část

i. Podrobný popis programového využití

ii. Popis technického řešení (konstrukční řešení, technické zařízení budov, udržitelnost)

iii. Předběžný odhad nákladů realizace

Součástí řešeného území je také oblast mezi kostelem sv. Petra z Alkantary a dolem Gabriela, kde vznikne krajinný park, který bude připomínkou zaniklého města. Studie by měla zahrnout také možnost využití vodní plochy u kostela. Vše je graficky zaznačeno v kartě lokality. 
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