
č. SML 2022/0127/OSIO

Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

na základě usnesení RMČ P4 č.7R-153/2022 ze dne 16.3.2022

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:

Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 232848 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Jiří Padevět, jednatel
se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00
IČ: 03520358, DIČ: CZ03520358
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy o dílo (dále též jen Smlouva) je zpracování stavební
projektové dokumentace pro získání pravomocného stavebního povolení včetně výkonu
veškerých souvisejících činností pro akci: „ZS U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba
objektu“ v rozsahu:
1) provedení průzkumů, zaměření apod.
2) a) vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení podle zákona č. 183/2006

Sb., stavební zákon, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
2) b) zastupování objednatele před stavebním úřadem a ostatními správními orgány a účastníky

řízení před správními orgány a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
3) vypracování rámcového rozpočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV.

2.2. Objednateli bude předána projektová dokumentace v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních,
rámcový položkový rozpočet ve 2 vyhotoveních. Dokumentace bude předána též v digitální
podobě 2x na flash discu.

Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:
výkresová část ve formátu dwg a pdf
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- textová část ve formátu docx, xml a pdf
tabulková část ve formátu xml, xlsx a pdf

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) provedení průzkumů, zaměření do 4 týdnů od účinnosti SOD
b) předání projektové dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení

do 9 týdnů od účinnosti SOD
c) zastupování ve spojeném územním a stavebním řízení s výsledným pravomocným

stavebním povolením do 34 týdnů od účinnosti SOD
d) vypracování rámcového rozpočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV

do 30 týdnů od účinnosti SOD

Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany
OST ÚMČ PRAHA 4 do 60 dnů od podání žádosti, která obsahuje všechny nezbytné náležitosti
podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.) Pokud nedojde ke
splnění této podmínky bez zavinění zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení díla o takový
počet dnů, o které byla lhůta uvedená v podmínce překročena. V případě, že zhotovitel zaviní
nedodržení lhůty stanovené v podmínce, zůstává zachován původní termín plnění.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti,
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska.
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení §
21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho
dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena,
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.
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4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou
v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur
vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo
nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami.
Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6.
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 737.000,00 Kč bez DPH, jak vyplývá z cenové
nabídky zhotovitele, která je přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí této smlouvy.
DPH (sazba 21%) činí 154.770,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 891.770,00 Kč
(slovy: osm set devadesát jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace,
revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a
parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba
změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými
v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové
právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.
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5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto
článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy a
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj. 726,00 Kč
s DPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře-
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích
plnění dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění,
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

4/14
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6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,
tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady
stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje
subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této
smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se
subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči
objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu
provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele
vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům
plném této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele,
pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo
pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém
případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace,
jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv,
výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak,
aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními
předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části
díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo,
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy,
pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních
orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či
výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a
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konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude jimožno bez obtíží
modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel usiluje o
dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nej levnější řešení, pokud takové řešení
nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele.
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité
materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky
v zadávacím řízení na zhotovení stavby.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle doku­
mentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy URS Praha, a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace,
předal zhotoviteli „Studii navýšení kapacity Základní školy U Krčského lesa“, zpracovanou
v r.2019 společností BKN spol. s r.o..

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se
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zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází 
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nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou
pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby.
Zadání objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do
prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek
objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo
nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další
skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto
skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do prováděného díla. V
případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží
zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout
připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti
uvedené v tomto čl. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:
- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5 let
od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve
srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků,
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než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro
případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na
tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které
vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
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b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení čl. VII. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení čl. XIII. odst. 13.3., 13.4., 13.6., 13.7. nebo 13.8. této smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.
10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení
nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, a objednatel na
jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e)
tohoto článku smlouvy nebo v čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku však
pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od
smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
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10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů úěelně vynaložených na dokončení díla a
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je
uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které poskytl
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona č.
134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle
vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto
provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí
výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení
dokumentace, tyto objednatel zhotoviteli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil
a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v částečném
rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu
kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly
provedené práce. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na
úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze
této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem
(dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby
bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace
a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla ajsou-li
bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze
předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze
na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené
v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční
doby s výjimkou případu uvedeného v čl. XIII. odst. 13.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel
převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.
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na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené 
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy,
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý,
byť jen započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6.,
12.7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000
Kč za každý případ porušení povinnosti.

11.7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla
podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty
dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne.
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj.
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XI.
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zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. 
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z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a
příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě
k účelům uvedeným v odst. 13.3. tohoto článku.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru
s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není
vyloučeno právem jiné osoby.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12/14

z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé 
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a 
příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném 
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a 
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě 
k účelům uvedeným v odst. 13.3. tohoto článku.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. 
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci 
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování 
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit 
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací 
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za 
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je 
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru 
s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je 
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující 
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy 
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12/14



13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na
základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero
kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení
výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se
nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele
obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

13.8. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí
praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
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skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu věetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registra
smluv. Uveřejnění v registra smluv zajistí objednatel.

V Praze dne.....3 0.'?3\ 20.22....

1) Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
2) Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

V Praze .--03' 2022...

člen Zastupitelstva čleň Zastupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4
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7'jfiuOWAi 4 & Sob

PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8

100 00 Praha 10-Strašnice

Městská část Praha 4

IČ : 03520358 ÚMČ Praha 4, OSIO
DIČ : CZ03520358 Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

Vaše značka: Naše značka: V Praze dne:
07-19/Gr/22 Ing. J.Padevět 21.2.2022

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací pro akci U Krčského lesa 1320 - nástavba objektu
Na základě Vaší výzvy k podání nabídky Vám nabízíme zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací pro akci U Krčského lesa 1320 - nástavba objektu.

A. Cenová nabídka

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s plněním veřejné zakázky.

Celkem nabídková cena bez DPH............................................................737000,- Kč
DPH 21 %.......................................................................................................154 770,- Kč

Celkem nabídková cena vč. 21%DPH....................................................891 770,- Kč

1) provedení průzkumů, zaměření apod.

Nabídková cena................................................................121 000,- Kč bez DPH
146 410,- Kč vč. 21% DPH

2) a) vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

Nabídková cena 540 000,- Kč bez DPH
653 400,- Kč vč. 21% DPH



2) b) výkon inženýrské činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek
účastníků řízení a DOSS, a získání pravomocného stavebního povolení

Nabídková cena...............................................................35 000,- Kč bez DPH
42 350,- Kč vč. 21% DPH

3) vypracování rámcového propočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV

Nabídková cena...............................................................41 000,- Kč bez DPH
49 610,- Kč vč. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT

Předpokládaný náklad 37 mil Kč (bez DPH)
Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŘ)
- honorářová zóna III
- % pro výpočet honoráře : 8,5 %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

37 000 000x0,085 =3 145 000,-Kč

1) provedení průzkumů, zaměření apod. (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HŘ)

Nabídková cena...............................................................121 000,- Kč bez DPH
146 410,- Kč vč. 21% DPH

2) a) vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

Výkonová fáze 3 a 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 15% + 22 % = 37 %
- z toho projektová dokumentace 33 % a inženýrská činnost 4 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,33 = 1 037 850,- Kč

Nabídková cena...............................................................540 000,- Kč bez DPH
653 400,- Kč vč. 21% DPH

2) b) výkon inženýrské činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek
účastníků řízení a DOSS, a získání pravomocného stavebního povolení

Výkonová fáze 3 a 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 15% + 22 % = 37 %
- z toho projektová dokumentace 33 % a inženýrská činnost 4 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,04 = 125 800,- Kč

Nabídková cena 35 000,- Kč bez DPH
42 350,- Kč vč. 21% DPH

2) b) výkon inženýrské činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek 
účastníků řízení a DOSS, a získání pravomocného stavebního povolení

Nabídková cena............................................................... 35 000,- Kč bez DPH
42 350,- Kč vč. 21% DPH

3) vypracování rámcového propočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV

Nabídková cena............................................................... 41 000,- Kč bez DPH
49 610,- Kč vč. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT

Předpokládaný náklad 37 mil Kč (bez DPH)
Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŘ)
- honorářová zóna III
- % pro výpočet honoráře : 8,5 %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

37 000 000x0,085 =3 145 000,-Kč

1) provedení průzkumů, zaměření apod. (ceny těchto prací nejsou uvedeny v HŘ)

Nabídková cena............................................................... 121 000,- Kč bez DPH
146 410,- Kč vč. 21% DPH

2) a) vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

Výkonová fáze 3 a 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 15% + 22 % = 37 %
- z toho projektová dokumentace 33 % a inženýrská činnost 4 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,33 = 1 037 850,- Kč

Nabídková cena............................................................... 540 000,- Kč bez DPH
653 400,- Kč vč. 21% DPH

2) b) výkon inženýrské činnosti, spojené s projednáním a získáním souhlasných stanovisek 
účastníků řízení a DOSS, a získání pravomocného stavebního povolení

Výkonová fáze 3 a 4 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 15% + 22 % = 37 %
- z toho projektová dokumentace 33 % a inženýrská činnost 4 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,04 = 125 800,- Kč

Nabídková cena 35 000,- Kč bez DPH 
42 350,- Kč vč. 21% DPH



3) vypracování rámcového propočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV

Výkonová fáze 6 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 7 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,07 = 220 150,- Kč

Nabídková cena 41 000,- Kč bez DPH
49 610,- Kč vč. 21% DPH

3) vypracování rámcového propočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PSV a HSV 

Výkonová fáze 6 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 7 %

Výpočet dle HŘ: 3 145 000 x 0,07 = 220 150,- Kč

41 000,- Kč bez DPH 
49 610,- Kč vč. 21% DPH

Nabídková cena





Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo

Seznam subdodavatelů

Statika - Ing.Tomáš Roubal, Praha IČ: 62610210
autorizovaný inženýr pro ČKAIT 0003911

Elektro-silnoproud, slaboproud - Jiří Flosman, IČ: 87854872,
autorizovaný technik pro techniku prostředí zařízení,
ČKAIT 0009235

Vytápění - Ing. Karel Šimůnek, IČ: 69769419
autorizovaný inženýr pro pozemní specializace technická
zařízení, ČKAIT 0008801

Vzduchotechnika - Ing. Ondřej Ondrka, Stallichova 932, 140 00 Praha 4, IČ: 17003440
Zdravotní technika - Milan Tichý, Praha IČ: 16477103
autorizovaný technik pro techniku technika,
ČKAIT 0008972

Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Irena Vojáčková,
IČ: 61450367, autorizovaný inženýr pro požární

Rozpočet a výkaz výměr - Ing. Zdeněk Beran, IČ : 88324168

PENB, energetický posudek - ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2,
IČ: 29136440, Ing. Jiří Tencar

21.2.2022

Ing. Jiří Padevět, jednatel




