

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 6

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harm. a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|---------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|----------------|---------|----------------------|
| Od účinnosti objednávky do 30.4. 2022 | žst. Česká Třebová | Výměna výhybkových pražců ve výh. č. 130 a 423 | v.č. 130 denní 4. - 6.4. (3x10 hod) v.č. 423 denní 11. - 13.4. (3x12 hod) | ne | jednorázová | | 257 074,15 Kč |
| Od účinnosti objednávky do 30.4. 2022 | žst. Uhersko | Oprava výh.č. 16 | denní 19.4. (12 hod) | ne | jednorázová | | 217 058,62 Kč |
| Od účinnosti objednávky do 30.4. 2022 | žst. Moravany | Výměna pražců ve výh. č. 11,12 a 22 | denní 21.4. (8 hod) | ne | jednorázová | | 263 510,94 Kč |
| Celková cena | | | | | | | 737 643,70 Kč |

| Výměna výhybkových pražců ve výh. č. 130 a 423 | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| Číslo pol. | Popis | Jednotka | Množství | cena celkem |
| 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 33,000 | |
| 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 9,000 | |
| 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 1,000 | |
| 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 20,000 | |
| 5908060020 | Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule | úl.pl. | 10,000 | |
| 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | 10,000 | |
| 5908053170 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar | kus | 10,000 | |
| 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný | kus | 10,000 | |
| 5909010110 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 14,000 | |
| 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 26,000 | |
| 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | 17,000 | |
| 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce | m3 | 6,000 | |
| 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | 12,000 | |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | 12,000 | |
| 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | 4,000 | |
| 5907015040 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" | m | 6,000 | |
| 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | 4,000 | |
| 5910040320 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | 100,000 | |
| 5910040420 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | 100,000 | |
| 5910050010 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace | m | 43,760 | |
| 5910050110 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace | m | 43,760 | |
| 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí | hod | 8,000 | |
| 5911313020 | Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 | kus | 2,000 | |
| 5907055020 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm | kus | 4,000 | |
| 7594105292 | Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 1,2 m | kus | 2,000 | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | |
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 3,500 | |
| 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost | % | 1,500 | |
| Celkem | | | | 257 074,15 |

| Oprava výh.č. 16 v žst. Uhersko | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| Číslo pol. | Popis | Jednotka | Množství | cena celkem |
| 5910130030 | Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice | pár | 2,000 | |
| 5910131030 | Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici | pár | 2,000 | |
| 5911005110 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice | kus | 6,000 | |
| 5911005210 | Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice | kus | 6,000 | |
| 5911233010 | Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60 | kus | 18,000 | |
| 5911251010 | Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60 | kus | 18,000 | |
| 7594107330 | Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců | kus | 1,000 | |
| 7594105330 | Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m | kus | 1,000 | |
| 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 | kus | 3,000 | |
| 5911045010 | Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi čelistovými závěry soustavy UIC60 | m | 39,214 | |
| 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 3,000 | |
| 5910035110 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60 | svar | 1,000 | |
| 5910050020 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace | m | 54,216 | |
| 5910050120 | Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace | m | 54,216 | |
| 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "U" | m | 120,000 | |
| 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "U" | m | 120,000 | |
| 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 8,000 | |
| Kalkulace | Hák závěrový sestavený CV031115001 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Hák závěrový sestavený II CV031135002 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Svorník stěžejkový úplný CV031115007 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Svorník stěžejkový úplný IICV031135011 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Svorník stěžejkový CV031110010 | kus | 4,000 | |
| Kalkulace | Páka pomocná CV031125010 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Páka ovládací sestavená CV031125007 | kus | 2,000 | |
| Kalkulace | Závorovací tyč sestavená II. závěru CV031145015 | kus | | |
| Kalkulace | Matice ocel.samopojistná pozink M24 HM0311149993011 | kus | 10,000 | |
| 9901000800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km | kus | 1,000 | |
| Celkem | | | 217 058,62 | |

| Výměna pražců ve výhybkách 11,12,22 v žst. Moravany | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Číslo pol. | Popis | Jednotka | Množství | cena celkem |
| 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | 19,000 | |
| 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | 10,000 | |
| 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | 15,000 | |
| 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | 40,000 | |
| 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | 20,000 | |
| 5908053170 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar | kus | 20,000 | |
| 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný | kus | 20,000 | |
| 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | 130,000 | |
| 5909035010 | Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové | m | 54,000 | |
| 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce | m3 | 3,000 | |
| 5911531020 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65 | kus | 1,000 | |
| | | | | |
| 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | 6,000 | |
| 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 12,025 | |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | 18,025 | |
| 7598095700 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí | hod | 8,000 | |
| | | | | |
| 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | |
| | | | | |
| 03000-1000 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 3,500 | |
| 04000-1000 | Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost | % | 1,500 | |
| Celkem | | | 263 510,94 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2589288

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99ad2a56-fbb7-4e71-81bd-f0db26d9c6bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2022 13:43:00



6de85060-0f5a-421a-ba9a-98e754f638ca