

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 1/21ZA-003168

Ze dne:

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Poskytovatel:

Obchodní jméno: FORVIA CZ, s.r.o.

Adresa: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 02992485

DIČ: CZ02992485

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 21.3.2022, číslo smlouvy 21ZA-003168 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo poskytnutí Služby:** dálnice D5-viz Příloha č. 1

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE] **technický pracovník**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás: Zpracování zjednodušené projektové dokumentace dle přílohy č. 1.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Dle Smlouvy, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 636 500,- / 770 165,- Kč.**

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz) v kopii [REDACTED] Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově u Stříbra

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Příloha č. 1

### SPECIFIKACE SLUŽBY

#### Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci:

#### „D5 Oprava mostů ev. č. 103..3, ev. č. 110..3, ev. č. 115..1,2, ev. č. 119..3, ev. č. 124..1,2 a závad na mostech z BMP“

Jedná se o navržení oprav závad na mostech zjištěných při provádění běžných mostních prohlídek v roce 2021, které je nutné odstranit. Jedná se o mosty ev.č.: D5-103..3, D5-105..1, D5-108..2, D5-110..3, D5-115..1,2, D5-119..3, D5-121..1,2, D5-124..1,2, D5-131..1,2 a závad na mostech z BMP.

Přehled a popis závad na uvedených mostech je uveden v příloze specifikace. V příloze je uvedeno rozdělení na čtyři samostatné dokumentace.

#### **V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:**

##### Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu vybraných mostů zaměřená na vybrané závady, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (využití pasportu)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele, včetně určení rozsahu projektu (Ing. Tomáš Kučera – technolog mostař; [REDACTED] 241 084 111, 727 910 140)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis oprav jednotlivých závad, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace oprav mostů
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

#### **Závazný postup zpracovatele PD:**

- 1) Vstupní VV (výrobní výbor)
- 2) Odevzdání konceptu zjednodušené PD (PDPS/RDS, respektive VD/ZDS) včetně SP a veškerých detailů (v rozpracovanosti RDS)
- 3) Připomínkování konceptu PDPS složkami Objednatele (Odbor 12500)
- 4) Zpracování připomínek projektantem (s případným osobním projednáním - Odbor 12500)
- 5) Zaslání konceptu čistopisu PDPS - finální kontrola zpracování připomínek (Odbor 12500)
- 6) Vydání čistopisu PDPS - odsouhlasený složkami Objednatele

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je dle objednávky do osmi týdnů od přijetí objednávky.

## **Příloha specifikace:**

### **Zjednodušená projektová dokumentace 01 (ZPD 01)**

#### ***Most ev. č. 103..3***

Sanovat povrch říms

Upravit svahování kuželů u křídel mostů

Opravit spárování žlabů + pročištění

Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu svodidel v délce mostu

PKO - zábradlí

#### ***Most ev. č. 105..1***

Oprava podpovrchového mostního závěru

#### ***Most ev. č. 108..2***

Odstranit korodující část zábradlí nahradit novým.

Zbytek zábradlí opatřit novou PKO.

### **Zjednodušená projektová dokumentace 02 (ZPD 02)**

#### ***Most ev. č. 110..3***

Sanovat povrch říms

Oprava spárování žlabů + pročištění

Provést přetěsnění dilatačních spár

Přespárovat odvodňovací skluzy a žlaby + pročištění

Výměna spojovacího materiálu svodidel v délce mostu

Výměna/oprava mříže na výtoku

PKO - zábradlí

#### ***Most ev. č. 115..1,2***

Sanovat povrch říms

Zainjektovat trhlinu římsy

Opravit, přespárovat poškozené žlaby + pročistit

Přetěsnit spáru mezi opěrami a křídly

Zakrýt prostor mezi vnitřními římsami (zrcadlo) nad úložnými prahy (+očistění)

PKO – zábradlí a kotevních šroubů stojek sloupků svodidel (nebo výměna)

### **Zjednodušená projektová dokumentace 03 (ZPD 03)**

#### ***Most ev. č. 119..3***

Sanovat povrch říms

Opravit, přespárovat poškozené žlaby + pročistit

Přetěsnit dilatační spáry

Provést vyspravení odláždění koryta

PKO – zábradlí

#### ***Most ev. č. 121..1***

Opravit zavěšení potrubí na mostě

**Most ev. č. 121..2**

Sanovat zatřené trhliny a viditelnou výztuž na OP1

**Zjednodušená projektová dokumentace 04 (ZPD 04)**

**Most ev. č. 124..1,2**

Sanovat povrch říms na křídlech mostu degradace

Provést svedení vody podél opěr

Provést zatmelení betonu u sloupků na římsách křídel

Provést obnovu PKO zábradlí na křídlech mostu

Osazení DZ mostu na samostatný sloupek

**Most ev. č. 131..2**

Vyspravit trhliny ve vozovce zálivkami.

