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Smlouva o dílo 

 
uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci 
 

„Zajištění koordinátora BOZP na akci Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“ 
 

Smluvní strany 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Stavby HANA s.r.o. 
se sídlem: Novoborská 614/15, Prosek, 190 00 Praha 9 

zastoupena: Ing. Janem Koubou, jednatelem 
IČO: 25767895 

DIČ: CZ25767895 
 bankovní spojení: …  

číslo účtu: … 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 68437  
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Zajištění koordinátora 
BOZP na akci Zámek Lány – obnova vlajkového stožáru“, které proběhlo v souladu s § 31 



zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a je evidováno u 
objednatele pod č.j. SPH 244/2022. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 
závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto 
smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti koordinátora BOZP 
při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zámek Lány – 
obnova vlajkového stožáru“, která je prováděna na základě samostatné smlouvy (č.j. SPH 
203/2022) uzavřené mezi objednatelem a společností ..., se sídlem …, IČO … (dále jen 
„zhotovitel stavby“), který stavebně realizuje výše uvedenou stavební zakázku (dále jen 
„stavba“), a to zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění, a dalšími souvisejícími předpisy.  

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). 

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího zahájení 
až do řádného ukončení, provádět činnost koordinátora BOZP související se stavbou, a to 
zejména v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy ČR pro činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, zejména pro objednatele vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, kontroluje při provádění stavby průběžně dodržování předpisů BOZP a nošení 
příslušných osobních ochranných pracovních prostředků, bude nápomocen při případných 
jednáních s příslušným inspektorátem BOZP.  

Předmětem plnění není ohlášení stavby na inspektorát BOZP příslušný dle místa staveniště. 
Prvotní ohlášení zajistí objednatel, přičemž poskytne zhotoviteli kopii ohlášení stavby a všechny 
další potřebné doklady nutné ke zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 
demonstrativní výčet): 

- vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (který bude mít náležitosti dle § 15 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a dále také přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci), a to před zahájením prací na staveništi a předá jej ve stanovené 
lhůtě objednateli, zajistí jeho aktualizaci v průběhu stavby vzhledem ke skutečnému průběhu 
prací při realizaci stavebních prací či změnám stavby,  

- bude nápomocen při jednáních s místně příslušným inspektorátem BOZP v průběhu realizace 
stavebních prací, 

- bude kontrolovat při provádění stavebních prací průběžné dodržování předpisů BOZP a 
používání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků,  



- bez zbytečného odkladu bude informovat objednatele a zhotovitele stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, popř. která vznikla na staveništi během postupu 
prací, 

- bude provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jedná 
se zejména nikoli však výhradně (tj. demonstrativní výčet) o následující činnosti: 

- zajištění BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,  

- kontrolu vzájemného informování dodavatelů o rizicích, atd.  

- bez zbytečného odkladu bude upozorňovat objednatele a zhotovitele stavby na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém 
zhotovitelem stavby, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je 
oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- bez zbytečného odkladu bude oznamovat objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy v případě zjištěných nedostatků v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo při 
nedodržení plánu BOZP na staveništi, 

- bude postupovat v souladu s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 
vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

- bude kontrolovat potřebné doklady opravňující pro výkon prováděných prací (odborné 
zkoušky, oprávnění pro práce se stroji, apod.), 

- bude vést protokoly koordinátora o každé jednotlivé kontrole na staveništi, v protokole budou 
záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách včetně 
fotodokumentace, zda tyto závady byly odstraněny, apod., současně vždy o každé jednotlivé 
kontrole na staveništi provede zápis do stavebního deníku (v rámci zápisu uvede den a hodinu 
provedení kontroly), přičemž zjištění z kontroly budou popsána v protokolu koordinátora, 

- zajistí označení staveniště stejnopisem oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a toto označení bude kontrolovat, aby bylo čitelné po celou dobu provádění 
prací na staveništi, 

- bude se zúčastňovat kontrolních dní, když tak určí objednatel, o jednotlivých termínech 
kontrolních dní bude informován objednatelem prostřednictvím zápisů z kontrolních dní, 

- bude provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy (zejména nikoliv však 
výhradně v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění). 

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 
v této smlouvě a způsobem uvedeným níže. 
4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 244/2022. 
          

 
 
 
 



Článek II 
Doba a místo provádění díla  

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 
zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli 
stavby bude objednatel zhotovitele informovat alespoň 2 týdny předem, a to odesláním oznámení 
na email zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do jejího 
předání zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení 
stavby (tj. předání i všech dokladů a dokumentací). Doba realizace stavby je stanovena na 4 
měsíce. 
Dílčí plnění: 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitel vypracuje před zahájením 
stavebních prací a předá jej objednateli nejpozději do 1 týdne od odeslání oznámení o předání 
staveniště zhotoviteli stavby, plán bude zpracován v listinné podobě ve dvou vyhotoveních 
(jedno vyhotovení pro objednatele a jedno vyhotovení pro zhotovitele stavby) v českém jazyce, 

- ostatní činnosti bude provádět bez zbytečného odkladu či v termínech stanovených právními 
předpisy ČR. 
2. Místem provádění díla je areál zámku Lány – zámek Lány (objekt č.p. 2), obec Lány (okres 
Kladno) – objekt je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky. 

 
Článek III 

Cena a platební podmínky 
1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
řízení na provedení díla ze dne 1. března 2022 a činí 17.500,- Kč (slovy: sedmnácttisícpětset 
korun českých) bez DPH, sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě.  

V roce 2022 činí sazba DPH 21 %, DPH tak činí 3.675,- Kč (slovy: třitisícešestsetsedmdesátpět 
korun českých), cena včetně DPH činí 21.175,- Kč (slovy: dvacetjednatisícjednostosedmdesátpět 
korun českých). V případě změny sazby DPH bude DPH uplatněna v aktuální zákonné výše.  

Specifikace ceny 

- cena za zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi – 1.500,- Kč bez DPH 

- cena za výkon koordinátora BOZP – 16.000,- Kč bez DPH/4 měsíce, tj. 4.000,- Kč bez DPH/1 
měsíc  

V ceně za zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při prací na staveništi je zahrnuta i případná 
aktualizace zpracovaného plánu. 

2. Cena za výkon koordinátora BOZP dle této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně 
vždy v poměrné částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění díla dle 
článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90 % 
z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 1 tohoto článku. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude 
zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 
provedení díla, resp. po splnění díla dle článku II odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 



vystavovat daňové doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. Zhotovitel 
je oprávněn začít vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde k předání 
staveniště zhotoviteli stavby. V rámci fakturace plnění prvního měsíce, ve kterém zhotovitel 
vystaví daňový doklad, bude zhotoviteli uhrazena i cena za zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a ohlášení stavby na inspektorát BOZP. 

3. Smluvní strany sjednávají, že fakturace dle odst. 2 tohoto článku bude probíhat za dobu 
provádění stavebních prací zhotovitelem stavby. Dojde-li např. k přerušení provádění stavebních 
prací, tak po dobu tohoto přerušení nebude objednatel zhotoviteli hradit cenu díla dle této 
smlouvy. 

Smluvní strany dále také sjednávají, že v případě, že zhotovitel stavby provede stavební práce 
za kratší než předpokládanou dobu uvedenou v této smlouvě, uhradí objednatel zhotoviteli 
poměrnou část ceny díla za skutečnou dobu provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že 
v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém vypořádají neprovádění činností 
koordinátora BOZP v dalších měsících, ve kterých již nebudou prováděny stavební práce (cena 
díla tak bude snížena o rozdíl ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP za tolik měsíců, o kolik 
bude zkrácena realizace stavební akce). 

4. Daňové doklady budou vystavovány dle odst. 2 tohoto článku se všemi zákonnými 
náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 
který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 
zákona o DPH. Splatnost jednotlivého daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho doručení 
objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu 
zhotovitele používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH či 
náležitosti stanovené v této smlouvě má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 
nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 
v Registru plátců DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu 
díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH, je-li zhotovitel 
plátcem DPH. 

5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: … 
 

Článek IV  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací a seznámil se s podklady, podle 
kterých bude prováděna stavba, a to před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, což 
stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle potřeby a dle průběhu 
stavebních prací. Zhotovitel je povinen dostavit se na staveniště minimálně 1x týdně a dále pak 
také v četnosti určené objednatelem. Zhotovitel je oprávněn provádět zápisy do stavebního 
deníku vedeného zhotovitelem stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění. 

3. Povinnosti zhotovitele: 

− jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 
v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy, 



− zhotovitel je povinen vést protokoly o činnosti koordinátora dle této smlouvy v českém 
jazyce, jednotlivé protokoly budou datované dle jeho přítomnosti na staveništi, vzestupně 
číslované, záznamy budou vedeny v čitelné podobě, každý jednotlivý protokol zhotovitel 
připodepíše, v protokolech bude uvedeno zejména nikoliv však výhradně – seznámení s plánem 
BOZP na staveništi, zjištěné nedostatky včetně uložení opatření k nápravě a příslušná 
fotodokumentace nedostatků a jejich odstranění (fotodokumentaci bude objednatel oprávněn 
dále využít či/a zpracovat), specifikace provedené kontroly na staveništi, apod., jednotlivé 
protokoly je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení kontroly na 
staveništi odeslat příslušnému pracovníkovi objednatele – referentovi BOZP a PO (…., tel.: …, 
e-mail: …) a dále osobě uvedené v článku V odst. 2 této smlouvy a kontaktní osobě zhotovitele 
stavby, 

− zhotovitel je povinen oznámit objednateli bezodkladně nutnost zpracování aktualizace plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a tuto aktualizaci ve lhůtě 10 dnů zpracovat, 
aktualizovaný plán (v počtu a podobě jako původní plán) předá zhotovitel protokolárně 
objednateli a zhotoviteli stavby, kterého s plánem seznámí (o této skutečnosti bude proveden 
záznam ve stavebním deníku),  

− zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové 
činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je oprávněna vykonávat činnost BOZP na 
staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění, a která má odpovídající zkušenosti stanovené objednatelem ve 
výběrovém řízení a kterou uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby v průběhu 
provádění díla, je zhotovitel povinen informovat o této změně objednatele, a to alespoň 5 
pracovních dní předem, současně s podáním této informace předloží zhotovitel objednateli i 
doklady o odborné způsobilosti pro nového pracovníka, tzn. doklady stanovené objednatelem ve 
výběrovém řízení na kvalifikaci této osoby, a případně další doklady požadované objednatelem. 

− zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej upozornit 
na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených 
zhotovitel neodpovídá za takto vzniklou újmu.  

− zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem 
důležitým rozhodnutím o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi a provádění stavby týkající 
se předmětu plnění dle této smlouvy, 

− jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 
povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

4. Povinnosti objednatele: 

− objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění smlouvy, 



− objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli protokoly z kontrolních dnů, a to na email uvedený 
v této smlouvě, bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, 

− objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem další postup při plnění smlouvy 
včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

 
Článek V 

Provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 
jen SPH) …, tel.: …, e-mail: … 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je …, tel.: …, e-mail: … 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 
provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 
výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení bude 
jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění 
díla v areálu zámku Lány tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani 
ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu zámku Lány dodržovat: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Směrnice č. 120222 o režimu vstupu do areálu zámku Lány 
- Manuál lešení 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 
nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy. 
V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část 
díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno plnění 
díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud 



neprovádějícího práce se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 
pracovních dnů před účinností změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam 
poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení 
evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 244/2022), předloží společně s oznámením o změně a 
aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace 
zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 8 Písemné 
výzvy uveřejněné v rámci výběrového řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 244/2022. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části 
provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této 
smlouvy. 

7. Provádění díla v areálu zámku Lány je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke 
vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). Tyto 
karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli.  Karta 
bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu zámku Lány 
při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku 
trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů 
ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel 
má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této smlouvy za každou nevrácenou 
kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat 
prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 
prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 
v areálu zámku Lány. Nepředložení karty na výzvu je považováno za porušení ustanovení 
smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI odst. 5 této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do prostoru 
předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz 
ke vstupu dle předchozího odstavce tohoto článku. V průběhu provádění díla se zhotovitel 
zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 
aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních dnů před 
účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů 
fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o 
proškolení bezpečnosti práce a další doklady stanovené dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
předložit na vyžádání objednatele a v jím stanovené lhůtě i doklady o kvalifikaci pracovníků 
uvedených na seznamu dle tohoto odstavce. 

9. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 8 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 7 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu zámku Lány. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. 
nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu zámku Lány, apod.) zpracovává 
objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 
objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat 
písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat 



a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů 
vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále pak 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu objednatele – 
Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

10. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky, Pražského 
hradu a /či zámku Lány. 

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze státně-
reprezentačního či bezpečnostního provozu zámku Lány. O této skutečnosti se zavazuje 
objednatel informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání přerušení, 
omezení či zastavení provádění díla. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky 
na úhradu nákladů za prostoje.  

12. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště (jakož i v dalších vnitřních prostorách 
objektu, ve kterém se staveniště nachází) je výslovný zákaz kouření. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy dodržovat platné právní 
předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 
hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že bude 
zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním jejich 
povinností. 

14. Přístup na staveniště bude zajištěn vždy s doprovodem pracovníka objednatele. Při pohybu 
v areálu zámku Lány je zhotovitel povinen dbát a dodržovat pokyny přiděleného doprovodu 
objednatele. 

 
Článek VI 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 
sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle 
této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto odstavce, odstraní 
zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li 
sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen 
nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 
doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody dle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 



3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění dle této smlouvy z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 
korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany zhotovitele 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, není-li stanovena 
smlouvou pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty vystavené dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou 
nevrácenou kartu.   

6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno a 
smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 
(společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
Článek VII 
Splnění díla 

Dílo je splněno řádným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy v souladu s článkem II 
odst. 1 této smlouvy upravujícím dobu splnění. Ke dni splnění díla odevzdá zhotovitel 
objednateli všechny vydané karty dle článku V této smlouvy. 
 
 

Článek VIII 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené v článku V odst. 13 této smlouvy, a to 
ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-li 
zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zjistí, že zhotovitel 
porušuje ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 
 



Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 
ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 
dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně 
známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým 
zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, 
které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může 
být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 
strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby poštovní 
datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za 
platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na doručení 
písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 
kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet 
prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní 
straně doručena. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu 
dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 
závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 



okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato 
ustanovení dle předchozí věty se tak na smluvní vztah smluvních stran nepoužijí. 

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv 
ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 
zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 
ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 
ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. 
Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, 
která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle 
smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 
 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
 Ing. Jan Kouba Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 Stavby HANA s.r.o. Správa Pražského hradu 
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