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SMLOUVA O DÍLO č. 019-A/22 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Smluvní strany 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:   Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená:   Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Jan Cón 
se sídlem:   141 00, Praha 4    
zastoupená:  Jan Cón      
IČO:   63635241     
DIČ:   CZ      
bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.   
číslo účtu:  19-9126410217/0100     
tel.:         
e mail:       
plátce DPH 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Čl. l  
Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyzvala společnost Jan Cón k předložení 
cenové nabídky na akci „Třešť Depandance - výměna koberců“, č. j. 22/VZ037.  Společnost 
Jan Cón podala nabídku dne 7. 3. 2022, která byla v souladu s požadavky Objednatele. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) takto:   
  

Čl. II 
 Účel a předmět smlouvy	

 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve výměně koberců 
v Depandence Třešť.  Dílo provede Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.  Předmět 
díla je vymezen výkazem výměr, který byl přiložen k výzvě Zhotoviteli ve věci cenové 
nabídky a oceněným výkazem výměr, soupisem prací (dále jen „Rozpočet“) jako 
příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást SOD. 

2.2        Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 



2 
 

Rozpočet neobsahuje žádné nejasnosti, rozpory nebo chyby, které v rámci své 
odbornosti musel zjistit. 

2.3 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a 
pracovních postupů vyplývajících z této SOD včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je 
povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, EN a platných předpisů týkajících se 
předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel k provedení díla použije pouze materiál a 
výrobky, které jsou certifikovány. 

 
Čl. III  

Doba plnění  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 15. 05. 2022. 

Zahájení:  do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy  
Ukončení: do 15. 05. 2022  
 

3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

 
Čl. IV 

Místo plnění 

Místem plnění je Depandence u Zámku Třešť č. parcelní 2720 a 2721, k.ú. Třešť. 

 

Čl. V 
Cena díla a platební podmínky 

5.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění a činí 702.122 Kč bez DPH. K této ceně bude dopočtena DPH 
ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. 

5.2. Cena je stanovena na základě podané cenové nabídky a pro její stanovení je 
rozhodující soupis prací, dodávek a služeb uvedený v rozpočtu s výkazem výměr. 
Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale 
ze své povahy není možné dílo provést a o kterých zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to 
včetně nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění 
odpadu a odstranění případných vad a nedostatků díla.  

5.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. I této smlouvy. Výši této 
ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání 
objednateli. Případné změny cen stavebních prací, materiálů a energií v průběhu 
realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

5.4.       Objednatel nebude poskytovat zálohy, ale obě strany se dohodly na průběžné fakturaci 
na základě skutečného množství provedených prací. Smluvní strany se dohodly, že 
podkladem pro vystavení faktury/daňového dokladu (dále jen faktura) bude 
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objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací. Objednatel 
připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. 

5.5.    Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem výměr. 
Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně musí odpovídat 
tomuto rozpočtu. 

5.6.     Fakturace bude probíhat měsíčně, na základě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních 
předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo smlouvy, číslo 
faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu s ustanovením čl. I této 
smlouvy.  

5.7.      Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do sídla 
objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis 
provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.  

5.8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.  

5.9. Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude uplatněno 
přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na 
příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost daň přiznat a zaplatit plátce, pro 
kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový 
doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s 
§ 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 
odst. 1 písm. a) až l) zákona o DPH. 

 
Čl. VI 

Povinnosti Objednatele 

6.1 Objednatel předá protokolárně staveniště Zhotoviteli obvyklým způsobem, součástí 
zařízení staveniště bude také prostor pro uskladnění materiálu. Staveniště bude 
předáno Zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu provádění díla. O určení místa 
staveniště jakož i krátkodobé skládky materiálu a stavební suti bude pořízen zápis do 
stavebního deníku. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný 
oběma stranami. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli energie potřebné pro 
zhotovení díla.   

6.2 Objednatel zabezpečuje výkon TDS. Jména osob oprávněných k výkonu TDS sdělí 
Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku. 

6.3  Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění 
prostřednictvím TDS nebo řádně zmocněné osoby. 

6.4 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a 
uvést dílo do původního řádného stavu. 
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6.5 TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SOD. TDS 
má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
prováděných prací a této SOD. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel 
ze svého, pokud: 

- kontroly nebo zkoušky vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo 
technických norem, 

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo 
pokud je dílo prováděno v rozporu s touto SOD, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

6.6 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen 
neoprávněnými zásahy třetích osob.  

6.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele 
připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod.  

 
Čl. VII 

Povinnosti Zhotovitele 

7.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí 
v rozsahu dle čl. II této SOD, Rozpočtu a platných technických norem a právních 
předpisů. 

7.2  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše 
pojistné částky je Objednatelem požadována v minimální výši 500 000 Kč. Zhotovitel 
je povinen doklady o pojištění předložit ve formě ověřené kopie Objednateli při podpisu 
této SOD.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s 
parametry odpovídajícími odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na 
vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel vzorky a normou nebo projektem předepsané 
atesty materiálů, které hodlá použít k provedení díla. 

7.4 Zhotovitel je povinen poskytnut Objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a je 
povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 

7.5  Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za jakoukoliv újmu, která mu vznikla 
narušením práv třetích osob činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 

7.6  V případě jakéhokoliv narušení či poškození přilehlých částí objektu, kde je dílo 
prováděno, v době provádění stavebních prací Zhotovitelem, uvede Zhotovitel 
poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, 
původní stav před zahájením prací Zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

7.7  Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 
díla. 

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je Zhotovitel 
povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.9 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí. 
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7.10 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v areálu zámku Třešť.  

7.11 Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům Objednatele, tím je 
zejména TDS.  

7.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun za skladu na staveniště. 

7.13 Zhotovitel je výlučně odpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

7.14 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 
a dále zejména (nikoliv však pouze): 

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu zámku Třešť a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k 
ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho 
blízkosti odstraněno, 

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 
na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo 
ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla, 

- vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud 
škoda vznikne působením Zhotovitele. 

 
Čl. VIII  

Staveniště 

8.1 O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.   

8.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli.   

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby na staveniště nemohly 
vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm se rozumí prostor 
určený pro provedení díla a zařízení staveniště. 

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely v prostoru, ve kterém je dílo prováděno. Při provádění prací a dodávek je 
zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť a 
odpady. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů 
vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem o odpadech.  
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8.5 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
Čl. IX  

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“) v souladu s ustanovením  
§ 157 zák. č. 225/2017 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění a v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. Zhotovitel povede ode dne převzetí 
staveniště SD o pracích, které provádí. SD bude kdykoli okamžitě přístupný v průběhu 
práce na staveništi. Zhotovitel zapisuje do SD všechny důležité okolnosti týkající se 
provádění díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této SOD, zejména časový postup 
prací, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděných prací. Objednatel bude 
sledovat obsah SD a vyjadřovat k zápisům Zhotovitele své stanovisko.  

9.2 Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze ze SD vytrhávat jednotlivé 
listy. 

9.3 V SD se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo v 
místě provádění díla, jako jsou vyjádření dokumentující odchylky apod. 

9.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět 
potřebné záznamy pracovníci uvedení v této SOD, zástupce Objednatele a orgány 
památkové péče, popřípadě jiné pověřené orgány. 

9.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem Objednatele, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. 

9.6 Objednatel či TDS jsou oprávněni kontrolovat obsah SD a potvrdit kontrolu svým 
podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v 
SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

9.7 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDS a objednatele.  

9.8 Případný zápis v SD, jenž by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně 
cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude 
považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit 
pouze na podkladě vzájemné dohody smluvních stran, a to výhradně formou 
písemného dodatku k SOD. Lhůty pro vyjádření námitek v SD neběží, pokud Zhotovitel 
jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci Objednatele přístup 
k SD. 

9.9 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, 
písemně v SD min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti TDS v místě 
provádění díla jej Zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo e-mailem. V případě, že 
se zástupce Objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může Zhotovitel 
předmětné práce zakrýt, nezakryje-li Zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto 
prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého 
času plnění. 

9.10 Účast Objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací Zhotovitelem za 
neúčasti Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani 
odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění. 

9.11 TDS má právo nařídit Zhotoviteli přerušení, zastavení nebo pokračování prací, a to i v 
případě, jestliže Zhotovitel s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být 
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proveden písemně, zápisem do SD a vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a 
jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je TDS oprávněn dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění 
díla, život nebo zdraví osob. 

 
Čl. X 

Provádění díla a přerušení prací 

10.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet 
na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této SOD. 

10.2 Zhotovitel bude odpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, 
užité technologie a materiál a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za 
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

10.3 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i poddodavatelů.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na 
dodržování harmonogramu provádění díla se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze 
provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 
termíny provádění díla. 

 10.5 Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících provádění 
díla, odsouhlasených Objednatelem, bude přerušení zapsáno v SD a Zhotovitel má 
právo sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty k provedení díla o dobu 
přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací. 

10.6 Pokud Objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně Zhotovitele, může 
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 
Zhotovitele. 

 
Čl. XI 

Provedení a předání díla 

11.1 Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně 
provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto 
oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

11.2 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a 
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Zhotovitel Objednateli 
nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí díla. 

11.3 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit následující doklady, bez 
jejichž předložení nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání: 

- stavební deník, 
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 

 - označení díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření SOD, 
- zahájení a ukončení prací na prováděném díle, 



8 
 

- prohlášení Objednatele o převzetí díla, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 

převzít, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo 

(v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby), 
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

11.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 NOZ 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno Objednateli.  

11.6 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá SOD a 
vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká Objednateli dnem převzetí díla 
s výhradou, právo z odpovědnosti za vady. 

11.7 Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují SOD, sdělí Objednatel 
Zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady, popř. 
bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu práva z odpovědnosti 
za vady nelze bez souhlasu Zhotovitele změnit.  

11.8 Do odstranění vady Zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.  

11.9 Skryté vady díla je třeba oznámit Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 

11.10 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran 
s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné 
vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 11.6 tohoto 
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu 
o předání a převzetí díla. 

11.11 Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této SOD 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na prováděném díle. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení. 

 
Čl. XII 

Záruka za jakost díla 

12.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na celé dílo po dobu 24 měsíců od předání a  
převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti 
stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, 
zařízením a pracím souvisejících s provedením díla, a dále stanovené touto SOD a že 
dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo provedeno.  

12.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci 
technologických zařízení. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

12.3 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci 
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lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě vad díla zjištěných v záruční době má Objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně z titulu odpovědnosti za vady, a to 
v termínech stanovených Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit     

- reklamované vady díla ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli 
nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. 
Neuznaná reklamace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

12.5 Jestliže Zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ve lhůtě stanovené 
v odst. 12.4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
osobu, Zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
Čl. XIII 

Smluvní pokuta 

13.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. III této 
SOD zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to 
až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XII této SOD. 

13.2 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 
záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

13.3 Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 
Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou SOD zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní straně 
smluvní pokutu.  

13.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 
pokutou utvrzený a rovněž právo na náhradu škody způsobené Objednateli není 
zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 

 
Čl. XIV  

Ukončení smluvního vztahu 

14.1 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od SOD odstoupit v případě porušení smlouvy 
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění.  

14.2 Podstatným porušením SOD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 
SOD již při uzavření SOD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SOD 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této SOD považuje: 

- prodlení s provedením díla dle této SOD o více než 30 dnů z důvodů na straně 
Zhotovitele; 

- případ, kdy Zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení 
stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 

- prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této SOD přesahující 1 měsíc; nebo 

- v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SOD a Objednatel si 
zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

14.3 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny Zhotovitelem 
provedené části díla, materiály a práce určené pro provedení díla; výše úhrady za tyto 
části díla, materiály a práce bude stanovena podle cen uvedených v příloze č. 1 této 
SOD. 
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14.4 Odstoupení od SOD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SOD nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 

14.5 Pro případ ukončení SOD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  

14.6 V případě odstoupení od SOD má Zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 
staveniště Objednateli. 

14.7  Odstoupení od SOD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 
škody, ani dalších ujednání SOD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od SOD /ukončení platnosti SOD. 

 
Čl. XV 

Odpovědné zadávání 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat 
pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost 
a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní 
doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

15.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž 
došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 
doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
15.4 Porušení povinnosti uvedené odst. 15.3 tohoto článku je podstatným porušením 

smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky. 

 

Čl. XVI 
Ochrana osobních údajů 

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato může obsahovat osobní údaje fyzických osob 
typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, 
IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy 
Objednatel. 

16.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

16.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Čl. XVII 

Závěrečná ustanovení 
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17.1 Odpovědná osoba Objednatele ve věcech technických –  
 

Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech technických -  je  

17.2 Tato SOD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

17.3 Veškeré změny a doplňky této SOD lze činit pouze písemnou formou, vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SOD a v ní zvlášť neupravené 
se řídí ustanoveními NOZ. 

17.5 SOD je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

17.6 Smluvní strany po přečtení této SOD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 
údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 

17.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SOD v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SOD prostřednictvím registru smluv             
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru 
smluv) se tímto zavazuje objednatel.  

 
 

Přílohy č. 1: Rozpočet 

 
 
         
V Praze dne 30.3.2022     V Praze dne 30.3.2022 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.   Jan Cón   
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………… 
    Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel    Jan Cón        

 

 



Zákazník: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Věc : Třešť Depandance - výměna koberců

Množství MJ Celkem
Demontáž původní krytiny 446,3 m2
Odstranění polymerů a bourání stěrek 446,3 m2
Vyspravení  povrchu 160 m2
Příprava, broušení stěrek 446,3 m2
Adhezní můstek 446,3 m2
Manipulace a svoz odpadu v rámci areálu 1 pkl
Pokládka a celoplošné lepení koberců 446,3 m2
Lemování - práce 527 m

Dodávka koberce 1.NP - zelená 92 m2
Dodávka lemování 1.NP - zelená 109 m
Dodávka koberce 2.NP - tm.zelená - pokoje 278,3 kpl
Dodávka lemování 2.NP - tm. zelená - pokoje 313 m

Dodávka koberce 2.NP - hnědá - chodba 76 m2
Dodávka lemování 2.NP - hnědá - chodba 105 m

Přípomoce při stěhování nábytku 112,5 hod
Oprava lišt soklových 527 m
Lišty AL přechodové 35 m

Venkovní čistící zóna 4,698 m2

Přesun hmot 1 kpl
Likvidace původní krytiny a sutě 1 kpl

Čistící zóna 5 m2
Náklady na dopravu 1 kpl

Cena celkem bez DPH 702 122 Kč
DPH 21% 147 446 Kč
Cena celkem 849 567 Kč

 

 

Rozpočet s výkazem výměr

Požadavky na koberce:
Zátěžový koberec tř. 32, podklad mřížka typu AB
Třída hořlavosti Bfl-S1 dle EN 1350/1




