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1 [bookmark: _bookmark0]Úvod

Tato Příloha má pro smluvní strany informativní charakter. V případě realizace se detailní předmět plnění, harmonogram a rozpočet stanoví v příslušné Dílčí smlouvě. Objednatel a Poskytovatel se mohou dohodnout také na realizaci projektů, které nejsou součástí Přílohy.
Tento informativní výčet rozvojových projektů je podkladem pro plánování rozvoje systémů na následující rok a současně aby Poskytovatel mohl předběžně plánovat personální a technické pokrytí požadovaných kapacit při řešení rozvojových projektů.
V letech 2022 - 2027 Ministerstvo vnitra ČR (dále také MV ČR nebo Objednatel) sleduje následující dlouhodobé prioritní cíle rozvoje IT služeb poskytovaných systémy EKIS MV a ISoSS –
xxx
K dosažení výše uvedených dlouhodobých prioritních cílů rozvoje IT služeb uvažuje Objednatel o realizaci několika rozvojových projektů s dopadem na uživatelské útvary celého rezortu MV, které by měly dopad na kapacitu lidských zdrojů Poskytovatele a zároveň by byly naplánovány jako nové rozvojové aktivity.
Tato kapitola má za cíl rámcově představit oblasti, ve kterých lze předpokládat největší požadavky ze strany Objednatele na Poskytovatele. Předpokládá se, že Poskytovatel bude se


zástupci Objednatele intenzivně spolupracovat na analýze rozvojových aktivit a následně se podílet na jejich realizaci případně k projektům poskytovat součinnost dle požadavků Objednatele.
Jedná se o tyto rozvojové projekty:
· xxx

· Další uvažované projekty pro rozvoj EKIS MV a ISoSS

Realizace uvedených projektů bude probíhat v souladu s platnou metodikou projektového řízení stanovenou interními předpisy Objednatele.
Klíčovým požadavkem Objednatele je vedle dosažení cílů a realizace výstupů projektu, zachování kontinuity a návaznosti již poskytovaných služeb EKIS MV a ISoSS. V rámci následující podpory (po nasazení do produkce) zajištění stabilizace provozu a aktualizace poskytovaných služeb EKIS MV a ISoSS.


1.1 [bookmark: _bookmark1]Mapa rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS


xxxx

Legenda:


[image: ]


2 [bookmark: _bookmark2]Přehled projektů

V následujících subkapitolách jsou uvedeny informace o jednotlivých plánovaných projektech
ve formě projektových karet. U každého z projektů bylo cílem identifikovat:
· Popis projektu
· Popis funkčnosti
· Počet uživatelů
· Technologie
· Přínosy zavedení
· Rizika
· Termín realizace
· Vazby na další projekty



2.1 [bookmark: _bookmark3]Zpracování Záměru rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS do roku 2027 a posouzení jeho proveditelnostixxx
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2.2 [bookmark: _bookmark4]Migrace systémů EKIS MV a ISoSS na SAP S/4HANAxx
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2.3 [bookmark: _bookmark5]EKIS MV - Elektronický osobní spis zaměstnancex

2.4 [bookmark: _bookmark6]EKIS MV - Předběžná řídící kontrola po vzniku závazkux

2.5 [bookmark: _bookmark7]EKIS MV - Digitalizace účetních záznamů a jejich elektronického workflow


2.6 [bookmark: _bookmark8]EKIS MIS – Rozvoj manažerských reportů
v souvislosti se segmentací útvarů (MV, PČR a HZS)


2.7 [bookmark: _bookmark9]ISoSS - Digitalizace procesu podání žádosti o přijetí do státní služby a žádosti zařazení na služební místo


2.8 [bookmark: _bookmark10]ISoSS - Rozšíření modulu OSYS o evidenci charakteristik služebních míst

2.9 [bookmark: _bookmark11]EKIS MV - Portál pro uživatele EKIS MVx

2.10 [bookmark: _bookmark12]EKIS MV - Portál zaměstnance rezortu MVx


2.11 [bookmark: _bookmark13]EKIS SM – Implementace Release Managementux

2.12 [bookmark: _bookmark14]Další uvažované projekty rozvoje EKIS
V této subkapitole jsou uvedeny další uvažované projekty, ke kterým není v době přípravy tohoto pokladu dostatek informaci či právní rámec, na základě kterého by mohly být tyto projekty realizovány. Nicméně je možné, že v průběhu smluvního období s vybraným Uchazečem dojde k upřesnění a realizaci těchto projektů.
xxx

2.13 [bookmark: _bookmark15]Další uvažované projekty pro rozvoj ISoSS
V prostředí informačního systému o státní službě se neuvažuje s dalšími rozvojovými projekty vyjma těch, které by vzešly z případných legislativních změn, majících dopad na požadovanou funkcionalitu informačního systému o státní službě.
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