



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.
Adresa: Košíky 78, 687 04
IČO: 25524232
DIČ: CZ25524232
Bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 30171 (dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí **modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově**, zejm. stavební úpravy učebny praktického vyučování spojené s výměnou stávajícího zařízení – kuchyně, vnitřního vybavení – stolů, židlí, tabule, dále stávající podlahy za novou, výměnu a doplnění vnitřního technického vybavení – elektroinstalace, zdravotníka a vzduchotechnika (dále jen „dílo“), specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.
- 2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:
 - 2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů;
 - 2.3.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
 - 2.3.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
 - 2.3.4. případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem předané objednatel,
 - 2.3.5. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemísťování a následné odstranění atd.,
 - 2.3.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.3.7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.3.8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.3.9. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, apod.) a maximálně možnému



- omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.
- 2.3.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.11. ostražba stavby a staveniště,
 - 2.3.12. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.3.13. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů k obsluze potřebných ke kolaudaci stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,
 - 2.3.14. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 2.3.15. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.3.16. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností;
 - 2.3.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - 2.3.18. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 2.3.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - 2.3.20. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
 - 2.3.21. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
 - 2.3.22. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.
 - 2.3.23. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 2.400.000,- Kč.
 - 2.3.24. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. *.doc, *.xls a *.pdf (textová část). Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele
 - 2.3.25. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace projektu s názvem „Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP“). Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016537.
 - 2.5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů do termínu stanoveného dotačním programem.



- 2.6. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
 - 3.1.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
 - 3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury,
 - 3.1.4. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.
- 3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
- 3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,
 - 3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.
- 3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
- 3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
 - 3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
 - 3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
 - 3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- 3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán osobou vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.
- 3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.
- 3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzeti
staveniště (zahájení doby plnění): do 5 dni od doručení výzvy objednatele
- 4.2. Termín dokončení a protokolárního předání



a převzetí díla a odstranění zařízení
staveniště (ukončení doby plnění):

do 60 dní od zahájení doby plnění

- 4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 4.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
- 4.3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.
- 4.3.4. Spínání termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.
- 4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 4.5. Do 14 dnů po zahájení realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení podrobný harmonogram průběhu realizace díla. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace díla umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 4.6. Místem plnění je ZŠ a MŠ Dr. Joklika v Kyjově, sídl. U Vodojemu 1261/18, 697 01 Kyjov.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.670 297,55 Kč (bez DPH)

350 297,49 Kč (DPH)

2 021 060,04 Kč (včetně DPH)

- 5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.
- 5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.



- 5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
- 5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).
- 5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatel vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 6.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.



- 6.10. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
- 6.11. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem.
- 6.12. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
 - 7.1.1. projektovou dokumentaci,
 - 7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury,
 - 7.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
 - 7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.8. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám



- objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.10. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
- 8.13. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě minimálně vždy na kontrolním dnu / v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.
- 8.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.
- 8.15. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn realizovat předmět smlouvy s pomocí jiného podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 8.16. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.
- 9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí díla vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 9.4. K převjímcem díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:
- 9.4.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
- 9.4.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,



- 9.4.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení.
- 9.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují.
- 11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či skryté.
- 11.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.4. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy úplný seznam materiálů, strojů, zařízení a věcí, na které uplatňuje sníženou záruční dobu 36 měsíců. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba 60 měsíců seznam na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamacie a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamacie. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.3. V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamacie (oznámení).



- 12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 0,05 % z ceny za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč.
- 13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla za každý jednotlivý případ.
- 13.8. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodrжуje technologický postup provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.
- 13.9. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

14. ZÁNİK SMLOUVY

- 14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
- 14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;



- 14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený příslušných předpisů a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
- 14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.
- 14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, zavazují se smluvní strany provést vzájemně vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si veškerá dosud poskytnutá plnění.
- 14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém⁹³..... zasedání dne^{22.3.2022}.....

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: 31 .03. 2022

V Košikách dne 28. 3. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem:

Datum: 30 .03. 2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/10/214 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v
5 Kyjově

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola DR. Joklíka,
ořísoňková organizace města Kviova
Sídliště U Vodojemu 1261/18
69701 Kyjov
IČO: 48847747
DIČ:

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.
Košíky 78
687 04 Traplice
IČO: 25524232
DIČ: CZ25524232

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	234 409,60
PSV	864 664,95
MON	519 223,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	47 000,00
Celkem	1 670 297,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 670 297,55 CZK
Základní DPH	21 %	350 762,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 021 060,04 CZK**

31 .03. 2022

v _____ dne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově	0,00	1 670 297,55	350 762,49	2 021 060,04	#####
D.1.1.	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020	0,00	923 406,64	193 915,39	1 117 322,03	#####
D.1.3.	Vzduchotechnika	0,00	161 052,00	33 820,92	194 872,92	#####
D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	103 376,91	21 709,15	125 086,06	#####
D.1.5.	Elektroinstalace	0,00	179 223,00	37 636,83	216 859,83	#####
VNaON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	52 000,00	10 920,00	62 920,00	#####
VYB	Vybavení učebny	0,00	251 239,00	52 760,19	303 999,19	#####
Celkem za stavbu		0,00	1 670 297,55	350 762,49	2 021 060,04	#####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 518,84	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 652,21	3
6	Úpravy povrchů, podlahy	HSV			26 777,06	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 274,40	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 966,06	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			514,31	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 152,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 445,36	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 517,64	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 946,55	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 930,79	0
713	Izolace tepelné	PSV			47,81	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 834,23	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			42 041,73	3
725	Zařizovací předměty	PSV			33 498,80	2

728	Vzduchotechnika	PSV			161 052,00	10
733	Rozvod potrubí	PSV			5 297,20	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 653,37	0
776	Podlahy povlakové	PSV			87 675,54	5
781	Obklady keramické	PSV			13 434,65	-1
783	Nátěry	PSV			12 680,63	1
784	Malby	PSV			25 769,99	2
799	Ostatní	PSV			458 679,00	27
_2	Montáž elektro	MON			74 088,00	4
B/	SVÍTIDLA (doporučená)	MON			24 990,00	1
C/	DODÁVKY	MON			23 000,00	1
D/	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	MON			12 250,00	1
E/	REVIZE	MON			6 000,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			340 000,00	20
Nab. cena	Materiál	MON			38 895,00	2
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			29 714,38	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			47 000,00	3
Cena celkem					1 670 297,55	100

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	6,12500		
		1*2,1			2,10000	
		1,15*3,5			4,02500	
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	9,00000		
		2+3,5*2			9,00000	
3	347014113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,x RBI 12,5mm,-iz	m2	15,33000		
		PS : 0,82*1,5			1,23000	
		HS KL : (2+2+1,9+2,3+0,6+0,6)*1,5			14,10000	
4	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	3,25500		
		0,93*3,5			3,25500	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
5	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	62,83000		
		62,83			62,83000	
6	762421120RT2	Montáž obložení stropů lignátem tl. do 20 mm včetně dodávky, deska Cetris tl. 20 mm	m2	0,94500		
		1,35*0,45			0,60750	
		0,75*0,45			0,33750	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
7	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	120,71700		
		(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3			122,56200	
		-0,9*2,05			-1,84500	
8	63	Vyspravení stávajícího potěru	m2	62,83000		
		1,01 : 62,83			62,83000	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,56500		
		0,9*2,05			1,84500	
		2,6*2,4*3			18,72000	
10	612401291R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,00000		
11	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	120,71700		
		(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3			122,56200	
		-0,9*2,05			-1,84500	
12	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	39,60000		
		3,3*12			39,60000	
13	612479113RT3	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně na pórobeton	m2	12,32000		
		přizdívka : (0,93+0,15)*3,5			3,78000	
		(1*2+0,15)*2,1			4,51500	
		1,15*3,5			4,02500	
14	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,32000		
		přizdívka : (0,93+0,15)*3,5			3,78000	
		(1*2+0,15)*2,1			4,51500	
		1,15*3,5			4,02500	
		stávající stěny : 0			0	
15	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	120,71700		
		(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3			122,56200	

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,9*2,05		-1,84500		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,12173		
		uprostřed 1.01 : (2,1*2+1,35*2+0,15*2+0,75*2+0,15*2+0,45+1,05)*0,15*0,05		0,07875		
		kolem 1.04 a 1.03: : (4,1+1,05+0,58)*0,15*0,05		0,04298		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
18	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	46,59700		
		uprostřed 1.01 : (2,1*2+1,35*2+0,15*2+0,75*2+0,15*2)*3,4		30,60000		
		kolem 1.04 a 1.03: : (4,1+1,05+0,58)*3,4-0,8*2,05-0,9*2,05		15,99700		
19	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000		
		1.01 : 2		2,00000		
		1.04 : 1		1,00000		
21	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,60000		
		0,3*2		0,60000		
22	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	120,71700		
		(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3		122,56200		
		-0,9*2,05		-1,84500		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,24849		
Díl: 713 Izolace tepelné						
24	713392611R0V	Izolace těles - vyplněním prostoru EPS, vypěníení spar	m3	0,18900		
		1,35*0,45*0,2		0,12150		
		0,75*0,45*0,2		0,06750		
25	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,46000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
26	OR	Osoušeč rukou bezdotykový elektrický teplovzdušný D+M	kus	1,00000		
		1		1,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
27	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	1,00000		
		1		1,00000		
28	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000		
29	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000		
		1		1,00000		
30	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000		
		1		1,00000		
31	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000		
		1.01 : 1		1,00000		
32	549	Vložka cylindrická	kus	1,00000		
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.1.	Stavebné architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	54914621R	Dveřní kování	kus	1,00000		
		1		1,00000		
34	54926045R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P	kus	1,00000		
		1		1,00000		
35	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kf. 80x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000		
		1		1,00000		
36	61187398.AR	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm	kus	1,00000		
		1		1,00000		
37	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	75,15000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
38	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
39	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
40	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
41	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	58,80000		
		1.01 : 9*2+6,6*2+0,5*6+0,45*2-0,9- 0,8+2,55*4+1,35*2+0,75*2		47,80000		
		1.03 : 1,1*2+1,5*2-0,8		4,40000		
		1.04 : 2,7*2+1,5*2-0,9*2		6,60000		
42	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	38,36000		
		7,05*2+9*2+1*2+0,93*2+0,55*6-0,9		38,36000		
43	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	62,83000		
		1.01 : 62,83		62,83000		
44	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	35,00000		
		35		35,00000		
45	24551410R	Hmota nivelační á 25 kg	kg	376,98000		
		62,83*1,5*4		376,98000		
46	24592102R	Penetrační nátěr á 5 kg	kg	6,28300		
		62,83*0,1		6,28300		
47	28412330R	Podlahovina PVC heterogenní třívrstvé tl. 2 mm š. 2 m	m2	72,25450		
		62,83*1,15		72,25450		
48	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	869,88000		
Díl: 781		Obklady keramické				
49	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,65000		
		(1*2+0,455+0,22+0,15)*2		5,65000		
50	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	8,82500		
		(1*2+0,455+0,22+0,15)+2*3		8,82500		
51	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	5,65000		
		(1*2+0,455+0,22+0,15)*2		5,65000		
52	781475120RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid spár.hmota	m2	5,65000		
		(1*2+0,455+0,22+0,15)*2		5,65000		
53	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	5,65000		
		(1*2+0,455+0,22+0,15)*2		5,65000		
54	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,20000		

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*2+0,2		4,20000		
55	24592102R	Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg (1*2+0,455+0,22+0,15)*2*0,1	kg	0,56500		0,56500
56	23153022R	Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní	kus	5,00000		
57	59782100R	Obkládačka keramická 30x60 (1*2+0,455+0,22+0,15)*2*1,15	m2	6,49750		6,49750
58	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	129,61000		
Díl: 783		Nátěry				
59	783394240R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email 0,6*12*6	m2	43,20000		43,20000
60	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm 4*6	m	24,00000		24,00000
61	783903812R00	Odmaštění saponáty LR : 0,6*12*6 4*6*6,28*0,012	m2	45,00864		43,20000 1,80864
Díl: 784		Malby				
62	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 62,83 (9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 -0,9*2,05	m2	183,54700		62,83000 122,56200 -1,84500
63	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x 62,83 (9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 -0,9*2,05	m2	183,54700		62,83000 122,56200 -1,84500
64	784165442R00	Malba tek. omyvatelná, otěruvzdorná, bez pen.,2x 62,83 (9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 -0,9*2,05	m2	183,54700		62,83000 122,56200 -1,84500
Díl: 799		Ostatní				
65	D	Jednodíř nerez d=400mm, š=400mm, hl=200mm, bez odkapávací plochy D+M	kus	4,00000		
66	KL1	Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2000, š=700mm,dolní+horní skříňky D+M	kus	2,00000		
67	KL2	Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2600, š=700mm,dolní+horní skříňky D+M	kus	1,00000		
68	KL3	Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2300, š=700mm,dolní+horní skříňky D+M	kus	1,00000		
69	OP	Obkladový panel stěny nad pracovní desku kuchyňské linky, v=640mm, tl=19mm D+M 6,6+3,6+0,6	m	10,80000		10,80000
70	VD	Varná deska elektrická 4 plotýnky, indukční D+M	kus	5,00000		
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
71	330	Šikmá zvedací plošina délky kolejnice 13,5m, 2 mezizastávky, nosnost 300kg do 45°, rychlost 8m/min	kus	1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
72	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,63946		
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,63946		
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,75514		
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,63946		

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,63946	35,10	
77	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	11,63946	1 235,00	
78	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,63946	254,00	

Celkem	923 406,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.3.	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				161 052,00
1	1.1	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí	kpl	2,00000		
2	1.2	Kuchyňská akumulární digestoř - D1	ks	1,00000		
3	1.3	Kuchyňská akumulární digestoř - D2	ks	3,00000		
4	1.4	Tlumič hluku kruhový	ks	4,00000		
5	1.5	Zpětná klapka	ks	2,00000		
6	1.6	Regulační klapka O200	ks	4,00000		
7	1.7	Výfukový kus 45°	ks	2,00000		
8	1.8	Výpustní potrubí pro odvod kondenzátu	ks	2,00000		
9	1.9	Stěnová mřížka	ks	1,00000		
10	Pol__0010	O250, vč. tvarovek	bm	10,00000		
11	Pol__0011	O200, vč. tvarovek	bm	14,00000		
12	1,22	Venkovní izolace, KAIFLEX 25	m2	8,00000		
13	1,23	Vnitřní izolace, KAIFLEX 15	m2	2,00000		
14	Pol__0014	Montáž zařízení	kpl	1,00000		
15	Pol__0015	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kpl	1,00000		
16	Pol__0016	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	kpl	1,00000		
17	Pol__0017	Přesun materiálu a osob	kpl	1,00000		
18	Pol__0018	Drobné stavební přípomoci	kpl	1,00000		
19	Pol__0019	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání, zaškolení	kpl	1,00000		
20	Pol__0020	Doprava	kpl	1,00000		
Celkem						161 052,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340237212R00	Zazdívká otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	2,00000		
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
2	411386611U00	Zabet prostupu instal.0,09m2 stropů	kus	6,00000		
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
3	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	6,00000		
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,70000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
6	971035431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	2,00000		
7	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	3,00000		
8	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	7,00000		
9	974031135R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm	m	1,00000		
10	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	3,50000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
11	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	16,00000		
12	721170953R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75	kus	1,00000		
13	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000		
14	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	12,00000		
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000		
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000		
17	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,00000		
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00000		
19	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	3,00000		
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00000		
21	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	22,50000		
22	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	165,20000		
23	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	6,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
24	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	26,00000		
25	722172331R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 20x2,8 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	15,00000		
26	722172332R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 25x3,5 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	18,00000		
27	722172333R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 32x4,5 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	4,00000		
28	722181212RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,00000		
29	722181212RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	18,00000		
30	722181212RU1	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,00000		
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000		
32	722221134R00	Armatury s 1závit.- 1/2" dod. + mont. kohouty rohové hadicové pračkové	soubor	1,00000		
33	722232063U00	Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo	kus	2,00000		
34	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -D 32	m	38,00000		
35	732 nabíd 1	Laboratorní rozbor pitné vody	kus	1,00000		
36	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	415,02000		
37	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7	h	10,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		
39	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00000		
40	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	8,00000		
41	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00000		
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000		
43	725821328U00	Baterie dřez stoj páka+vytah sprška	soubor	4,00000		
44	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková standardní	kus	1,00000		
45	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	4,00000		
46	725860186RT1	Sífon pračkový HL410, D 40 mm nástěnný PP - bílý	kus	1,00000		
47	725862103U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 40/50 dle typu dřezu	kus	4,00000		
48	725 23-205	Flexi přípoj hadice FxF 1/2"x1/2", 30 - 40 cm s nerez opleť pro stoj. baterie	kus	8,00000		
49	64214360R	Umyvadlo bílé bez otvoru pro bat. š. 600mm	kus	1,00000		
50	64291390R	Kryt na sífon bílý polosloup	kus	1,00000		
51	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,00000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						
52	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	34,00000		
53	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	17,00000		

Celkem	103 376,91
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.5.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Nab. cena		Materiál				
1	Pol_0001	kabel CYKY-J 5x10mm ²	m	11,00000		
2	Pol_0002	kabel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	75,00000		
3	Pol_0003	kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	250,00000		
4	Pol_0004	kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	200,00000		
5	Pol_0005	kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	10,00000		
6	Pol_0006	kabel CYKY-J 5x1,5mm ²	m	35,00000		
7	Pol_0007	vodič CYA4/ZŽ	m	25,00000		
8	Pol_0008	vodič CYA10/ZŽ	m	11,00000		
9	Pol_0009	vodič CY10/Č	m	2,00000		
10	Pol_0010	vodič CY2,5/Č	m	1,00000		
11	Pol_0011	vodič CY2,5/M	m	1,00000		
12	Pol_0012	šňůra CYSY 2x0,5mm ²	m	5,00000		
13	Pol_0013	šňůra CYSY 5x2,5mm ²	m	7,00000		
14	Pol_0014	jistič třífázový 40A/B	ks	1,00000		
15	Pol_0015	chránič/jistič FL7-10A/2/30mA	ks	1,00000		
16	Pol_0016	krabice KO97	m	1,00000		
17	Pol_0017	krabice KU 68	ks	28,00000		
18	Pol_0018	víčko krabice KO97	ks	1,00000		
19	Pol_0019	víčko krabice KU68	ks	3,00000		
20	Pol_0020	krabice podlahová Legrand 054010 (AL 120x120mm)	ks	8,00000		
21	Pol_0021	dvójrámeček (Tango)	ks	2,00000		
22	Pol_0022	krabice přístrojová dvojnásobná	ks	2,00000		
23	Pol_0023	krabice lištová jednoduchá	ks	3,00000		
24	Pol_0024	krabice lištová dvojitá	ks	1,00000		
25	Pol_0025	svorka wago	ks	40,00000		
26	Pol_0026	zásuvka domovní, 250V/16A jednoduchá (Tango)	ks	11,00000		
27	Pol_0027	zásuvka domovní, 250V/16A dvojitá (Tango)	ks	5,00000		
28	Pol_0028	vypínač 1pól., 250V/10A, řaz.1 (Tango)	ks	8,00000		
29	Pol_0029	vypínač 3f. 39563-23C, 400V/25A	ks	4,00000		
30	Pol_0030	přívod prodlužovací čtyřnásobný	ks	1,00000		
31	Pol_0031	trubka ohebná pvc pr. 23mm	m	15,00000		
32	Pol_0032	lišta vkládací LV 20x20mm	m	12,00000		
33	Pol_0033	lišta vkládací LV 40x20mm	m	3,00000		
34	Pol_0034	přichytka kabelová - pvc úvaz	ks	180,00000		
35	Pol_0035	sádra stavební	kg	15,00000		
36	Pol_0036	nepředvídané materiálové náklady	kmt	1,00000		
Díl: 2		Montáž elektro				
37	Pol_0037	vytýčení kabelových tras, vyhledání vývodů	h	8,00000		
38	Pol_0038	demontážní práce, likvidace, odvoz	h	25,00000		
39	Pol_0039	osazení krabic, uložení kabelů	h	55,00000		
40	Pol_0040	provedení trubkovodů	h	3,00000		
41	Pol_0041	úprava rozvaděče R201E	h	4,00000		
42	Pol_0042	ukončení a zapojení vodičů	h	15,00000		
43	Pol_0043	označení obvodů v rozvaděčích	h	3,00000		
44	Pol_0044	kompletace vypínačů, zásuvek, ovladačů, krabic	h	35,00000		
45	Pol_0045	rozměření, osazení a zapojení svítidel	h	35,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	D.1.5.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	Pol__0046	komplexní zkoušky a předání rozvodů uživateli	h	3,00000		
47	Pol__0047	nepředvídané montážní práce	h	10,00000		
48	Prav. "M"	PPV 8%	%	0,08000		
Díl: B/		SVÍTIDLA (doporučená)				
49	A	LED panel přisazený, 600x600mm, 40W/230V,	ks	12,00000		
50	Pol__0050	LED pásek, 12W/m, 4000K	m	5,00000		
51	Pol__0051	uložný profil Al, s krytem	m	5,00000		
52	Pol__0052	zdrojová jednotka 23V/12VDC, 30W	ks	5,00000		
53	Pol__0053	Požizovací přírážka (doprava, skladování, přesun)	%	0,05000		
Díl: C/		DODÁVKY				
54	Nab. cena	Rozvaděč RKU - viz.v.č.03	ks	1,00000		
Díl: D/		ZEDNICKÉ VÝPOMOCI				
55	Nab. cena	Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupy,	h	35,00000		
Díl: E/		REVIZE				
56	Nab. cena	Revizní činnost výchozí	h	12,00000		

Celkem	179 223,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	VNaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
6	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		

Celkem	52 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/10/2145	Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
O:	SO01	ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově
R:	VYB	Vybavení učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	JS	Jídelní stůl 1200/800mm, výška 760mm, materiál deska LTD, hrana ABS, kov konstrukce, nosnost 100kg	kus	5,00000		
2	JŽ	Jídelní židle plastová s kovovým rámem	kus	20,00000		
3	KAT	Multimediální učitelská katedra se zásuvkami, velikost pracovní desky 1300x600mm obsahuje výsuvné police a kabelové průchodky	kus	1,00000		
4	KŽ	Kancelářská židle bez područek se zádovou opěrkou, kovová konstrukce, čalounění kontaktních ploch	kus	1,00000		
5	L	Lednice s mrazákem	kus	1,00000		
6	M	Myčka pod pracovní desku KL3 D+M	kus	1,00000		
7	TAB	Dotykový displej na pylonech s 2 křídly o velikosti 195 x 114 cm (úhlopříčka 86" - cca 218 cm) D+M	kus	1,00000		
8	VS	Vestavěná skříň 820/2200+1000mm, materiál lamino dřevotřísková tl.18mm D+M	kus	1,00000		

Celkem	251 239,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání