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SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 S b . občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisu

na akci:

„Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
Zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
Komerční banka, a.s., č.ú. ............................. 
........................................................................

Zhotovitel: AB stavby s.r.o.
Adresa: Košíky 78, 687 04
IČO: 25524232
DIČ : CZ25524232
Bankovní spojení: KB a.s., .............................
Zastoupený: ..... .......................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 30171 (dále jen 
„zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově, zejm. 
stavební úpravy učebny praktického vyučování spojené s výměnou stávajícího zařízení -  kuchyněk, 
vnitřního vybavení -  stolů, židli, tabule, dále stávající podlahy za novou, výměnu a doplněni vnitřního 
technického vybavení -  elektroinstalace, zdravotechnika a vzduchotechnika (dále jen „dílo"), 
specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. 
jejích příloh.

2.3 Mimo výše definované činností předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů:
2.3.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD pří předání stavby;
2.3.4. případné zajištění vytyčeni veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejích zabezpečení po 

dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům síti, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm předané objednatelem,

2.3 5 zajištění případného dopravního značeni k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťování a
následné odstranění atd.,

2.3.6. projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.7 zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni díla,
2.3.8. zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,
2.3.9. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, apod.) a maximálně možnému
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omezeni negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a 
omezeni projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.11. ostraha stavby a staveniště,
2.3.12. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.13. zajištění a provedeni všech zkoušek dle ČSN a revizi veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad, vypracováni protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (í dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), provozních řádů, 
návodů k obsluze potřebných ke kolaudací stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané 
zhotovitelem budou v českém jazyce,

2.3.14. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení stavby,

2.3.15. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předáni a převzetí díla,

2.3.16. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk 
z této obchodní činností objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plněni těchto povinností;

2.3.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod.,

2.3.18. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.19. zajištěni a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,
2.3.20. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2.3.21. uvedení všech povrchů a konstrukci dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla,
2.3.22. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 

stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o 
zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabulí udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subzhotovítelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.

2.3.23. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činnosti (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), Minimální pojistné plněni související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 2.400.000,- Kč.

2.3.24. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentací skutečného provedení 
díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou vyhotoveních v 
digitální podobě, a to ve formátech *.dgn, *.dxf a *.dwg. (výkresová část), příp. ‘ .doc, *.xls a *.pdf 
(textová část). Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen textem: skutečné 
provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele

2.3.25. Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitosti ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby.

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace projektu s názvem „Modernizace 
učebny praktického vyučováni ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií -  
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále „IROP"). Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016537.

2.5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů do termínu stanoveného dotačním programem.
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2 6 Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plněni předmětu smlouvy podmínky k provedeni kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při prováděni kontroly součinnost k provedeni kontroly 
dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. 
poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací dila nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedeni dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúženi předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedeni dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšířeni předmětu díla (vícepráce),

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury,
3.1.4. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

3.2. Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a 
pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí 
cenovou úroveň ze svých kalkulací, jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady vicepraci.

3.4. Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněpraci, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněpraci,
3.4.3. k základním nákladům méněpraci dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoři základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

3.5. Osoba vykonávající funkcí technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody
ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčísleni. Změnový list bude podepsán osobou 
vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem projektové dokumentace. Přílohou změnového 
listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schváleni 
osobě objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu 
nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předloženi změnového listu.

3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí
staveniště (zahájení doby plnění): do 5 dní od doručení výzvy objednatele

4.2. Termín dokončení a protokolárního předáni
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a převzetí díla a odstranění zařízení
staveniště (ukončeni doby plnění): do 60 dní od zahájení doby plnění

4.3. Objednatel sí vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájeni plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.3.1. Posun termínu zahájení doby plněni maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.

4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončeni a předáni díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4 3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, neni-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.

4.3.4. Splněni termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna terminu 
realizace dila může být provedena při přerušeni prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
se nový termín realizace dila posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín 
ukončeni práci na díle bez nutnosti uzavřeni dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a 
odsouhlaseni oprávněným zástupcem objednatele (viz.čM.SOD) záznamem do stavebního deníku a 
zápisem na KD.

4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plnění.

4.5. Do 14 dnů po zahájeni realizace dila předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení podrobný
harmonogram průběhu realizace dila. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace díla 
umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná terminem zahájení doby plnění (předáni 
a převzetí staveniště) a končí terminem předaní a převzetí díla včetně vyklizeni staveniště. Zhotovitel je 
povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně nformovat účastníky KD s 
tim, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

4.6. Místem plnění je ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově, sidl. U Vodojemu 1261/18, 697 01 Kyjov.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která čini:

1.670 297,55 Kč (bez DPH)

350 297,49 Kč (DPH)

2 021 060,04 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součásti 
jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel.
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5 6 Cena dila dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě vicepraci a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
5 6.3 v připadě, že zhotovitel při realizaci zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a maji vliv na cenu dila.
5.6.4. v připadě, že se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.).

5 7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavřeni dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dilo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8 Důvodem pro změnu ceny dila neni plněni zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při prováděni 
dila, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozdějl do 3 dnů od 
potvrzení soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručeni faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel není v prodleni, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručeni faktury, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném zněni.

6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitostí, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 
jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost 
do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávné vystavenou fakturu dodavateli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto připadě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatností. Zhotovitel bere na vědomi, že v připadě oprávněného vráceni faktury 
nemá nárok na úrok z prodlení.
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6.10. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodlouženi splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této 
žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delši jak 30 dnů.

6.11. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

6.12. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plněni, souhlasí s použitím 
zvláštního způsobu zajištěni dané dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů.

6.13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

7. v ý c h o z í p o d k l a d y  -  s p o l u p ů s o b e n í o b j e d n a t e l e

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobeni, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
7.1.1. projektovou dokumentaci,
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury,
7.1.3. misto plnění ke dni zahájeni prováděni dila,
7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá, jsou bez právních
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dilo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění dila organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádné prováděni kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konáni 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je 
zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly 
řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci prováděni prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalosti vědět, že jsou škodlivé.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci dila nepoužije materiály, které nemaji požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů.

8.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební denik.

8.8. Stavební denik musi být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám
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objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deniku zapisovat.

8 9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudováni, zprovozněni, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila.

8.10 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel I rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná mista určená objednatelem.

8.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského 
dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci dila.

8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborné řidit provádění stavby
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou 
kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby 
stavbyvedoucího musl být bezodkladně písemně oznámena objednateli.

8.13. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě minimálně vždy na kontrolním dnu / v pondělí, středu a pátek 
v době od 10:00 do 12:00.

8.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení práci písemný seznam podzhotovitelů, 
kteři se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento 
souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.

8.15. V případě, žc zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn 
realizovat předmět smlouvy s pomoci jinýchého podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový 
podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řízeni.

8.16. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb . o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném zněni. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí, že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena I v jeho sidle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dilčích plněních, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným terminem plněni.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dilo připraveno 
k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.

9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí 
díla vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

9.4. K přejimce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotoveni:
9.4.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
9.4.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
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9.4.3. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemné požádá v SD nejméně 5 dnů 
před zahájením přejímacího řízeni.

9.5. Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dilo za dokončené a schopné předáni.

9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dile až do doby protokolárního předáni a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí dila nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užíváni stavby 
funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují.

11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedeni neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentací vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastností, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať 
už se jedná o vady zjevné čí skryté.

11.3. Záruční doba na dilo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončeni dila jako celku, a to 
v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel.

11.4. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věcí způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční 
doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozdéji do 14 dnů po podpisu smlouvy úplný seznam materiálů, 
strojů, zařízeni a věcí, na které uplatňuje sníženou záruční dobu 36 měsíců. Objednatel má právo 
požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V 
případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba 60 měsíců 
seznam na celé dílo. Předaný seznam nemůže byt doplňován o další položky.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjisti během záruční doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-lí se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno 
na vlastni náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.3. V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárií, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdrženi reklamace (oznámení).
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12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů pisemně upozornil a objednatel na jejich dodržení pisemně trval.

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční Ihúta resp., že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodleni.

13.2. Zhotovitel zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dila za každý započatý kalendářní den 
prodleni s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni s termínem nastoupeni k odstraněni 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.

13.4. Zhotovitel zaplati objednateli smluvní pokutu za prodleni s odstraněním reklamované vady ve výši 0,05 % 
z ceny za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého terminu 
odstraněni vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené misto plněni ve výši 0,05 % z ceny dila 
za každý započatý kalendářní den prodleni.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč.

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelich předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
jednotlivý případ.

13.8. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup 
prováděni předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy

13.9. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtováni.

13.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.2.1.prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
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14.2.2.prodleni zhotovitele s ukončením realizace dila delši než 15 kalendářních dnů:
14.2.3.připady, kdy zhotovitel provádí dilo v rozporu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup prováděni díla stanovený příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes pisemné upozorněni objednatele;

14.2.5. byl-li podán insolvenčni návrh na zahájeni insolvenčniho řízeni vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řizeni v němž je řešen úpadek nebo hrozíci úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušeni smlouvy opravňujici zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
14.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delši jak 30 dnů ode 

dne splatnosti.

14.4. Účinnost odstoupeni od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámeni druhé smluvní straně.

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvnich stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

14.6. Odstoupí-lí některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 
veškerá dosud poskytnutá plněni.

14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov, Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelich pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu objednatele.

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotoveni.

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných přiloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a 
zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
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15.8. O uzavřeni této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém   zasedáni dne

p ř íl o h y  a  n e d íl n é  s o u č á s t i s m l o u v y :

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: 

Objednatel:

3 1  . 0 3 , 2 V Košíkách dne 28. 3. 2022 

Zhotovitel:

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním fát.---------
3  0 . 0 3 . 2 0 2 2

Datum:
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P oložkový rozpoče t stavby

2020/10/214 Modernizace učebny praktického vyučováni ZS Dr.Joklíka v
Stavba: _ „  . „5 Kyjove

Objednatel1 Základní škola a Mateřská škola DR. Joklika, IČO: 48847747
ořiSDévková oraanizace města Kviova
Sídliště U Vodojemu 1261/18 DIC:
69701 Kyjov

Zhotovitel: AB stavby s.r.o. IČO: 25524232

Košiky 78 DIČ: CZ25524232

687 04 Traplíce
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 234 409,60

PSV 864 664,95

MON 519 223,00

Vedlejší náklady 5 000,00

Ostatní náklady 47 000,00

Celkem 1 670 297,55

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 670 297,55 CZK

Základní DPH 21 % 350 762,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 021 060,04 CZK

3  1 . 0 3 . 2022
v dne
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Rekapitu lace d ílč ích  částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově 0,00 1 670 297,55 350 762,49 2 021 060,04 1 1 II 11 II i i11 J I  11 11 11 TTTj TTTrTT

D 1 1 Stavebně architektonické a
konstrukční řešeni 15.12.2020

0,00 923 406,64 193 915,39 1 117 322,03 #####

D.1.3. Vzduchotechnika 0,00 161 052,00 33 820,92 194 872,92 #####

D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA 0,00 103 376,91 21 709,15 125 086,06 #####

D.1.5. Elektroinstalace 0,00 179 223,00 37 636,83 216 859,83 #####

VNaON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 52 000,00 10 920,00 62 920,00 #####

VYB Vybavení učebny 0,00 251 239,00 52 760,19 303 999,19 #####

Celkem za stavbu 0,00 1 670 297,55 350 762,49 2 021 060,04 mm

R ekapitulace d ílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 518,84 1

4 Vodorovné konstrukce HSV 56 652,21 3

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 26 777,06 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 274.40 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 47 966,06 3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 514,31 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 152.00 0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 7 445,36 0

96 Bourání konstrukci
i HSV 30 517,64 2

97 Proráženi otvorů HSV 1 946,55 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 930,79 0

713 Izolace tepelné PSV 47,81 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 16 834,23 1

722 Vnitřní vodovod PSV 42 041,73 3

725 Zahzovací předměty PSV 33 498,80 2
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728 Vzduchotechnika PSV 161 052.00 10

733 Rozvod potrubí PSV 5 297,20 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 7 653,37 0

776 Podlahy povlakové PSV 87 675,54 5

781 Obklady keramické PSV 13 434,65 1

783 Nátěry PSV 12 680,63 1

784 Malby PSV 25 769,99 2

799 Ostatní PSV 458 679,00 27

_2 Montáž elektro MON 74 088.00 4

Bi SVÍTIDLA (doporučená) MON 24 990,00 1

C / DODÁVKY MON 23 000,00 1

Dl ZEDNICKÉ VÝPOMOCI MON 12 250,00 1

El KEVIZt MON 6 UOO.OO 0

M33
Montáže dopravních zařízeni a vah- 
výtahy

MON 340 000,00 20

Nab. cena Materiál MON 38 895,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 29 714,38 2

VN Vedlejší náklady VN 5 000,00 0

ON Ostatní náklady ON 47 000,00 3

Cena celkem 1 670 297,55 100
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

O: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjové

R: D.1.1. Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P:č. Čisio položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 
x 150 mm

m2 6,12500

1*2,1

1,15*3,5

2,10000

4.02500

2 342948111R00 Ukotveni příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd m 9,00000 I l
2+3.5*2 9,00000

3 347014113R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD.x RBI 12,5mm,-íz m2 15,33000 j I ]
PS : 0,82*1,5

HS KL : (2+2+1,9+2,3+0,6+0,6)*1,5

1,23000 

14,10000

4 346275115R00 Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2 3,25500| I I
0,93*3,5 3,25500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
5 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 62,83000

62,83 62,83000

6 762421120RT2 Montáž obložení stropů lignátem tl. do 20 mm včetně 
dodávkv. deska Cetris tl. 20 mm

m2 0,94500

1,35*0,45

0,75*0,45

0,60750

0,33750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
7 6O2O16195RO0 Penetrace hloubková stěn m2 120,71700

(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 

-0,9*2,05

122,56200

-1,84500

8 63 Vyspravení stávajícího potěru m2 62,83000

1.01 : 62,83 62,83000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
9 610991111R00 Zakrýváni výplní vnitřních otvorů m2 20,56500|

0,9*2,05 

2,6*2,4*3

1.84500 

18,72000

10 612401291R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 2,00000

11 612421311R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých m2 120,71700

(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 

-0,9*2,05

122,56200

-1,84500

12 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 39,60000 [ I
3,3*12 39,60000

13 612479113RT3 Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně na 
pórobeton

m2 12,32000

přizdlvka : (0,93+0,15)*3,5 

(1*2+0,15)*2,1 

1,15*3,5

3,78000

4,51500

4,02500

14 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 12,32000

přizdívka : (0,93+0,15)"3,5 

(1*2+0,15)*2,1 

1,15*3,5

stávající stěny: 0 

0

3,78000

4,51500

4,02500

15 622471116ROO Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou m2 120,71700 I I
(9*2+7.05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 122,56200
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

O: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: D.1.1. Stavebně architektonické a konstrukční řešení 15.12.2020

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-0,9*2,05 -1,84500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,12173

uprostřed 1.01 :
(2,1 *2+1,35*2+0,15*2+0,75*2+0,15*2+0,45+1,05)*0,15*0, 
05
kolem 1.04 a 1.03:: (4,1+1,05+0,58)*0,15*0,05

0,07875

0,04298

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

17 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 62,83000|

1.01 :62,83 62,83000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrován, tl.140 mm m2 46,59700 1

uprostřed 1.01 : (2,1*2+1,35*2+0,15*2+0.75*2+0.15’ 2)*3,4 30,60000

kolem 1.04 a 1.03:: (4,1+1,05+0,58)*3,4-0,8*2,05- 
0.9*2.05

15,99700

19 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 62,83000

1.01 : 62.83 62.83000

20 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 1
1.01 : 2 

1.04 : 1

2,00000

1,00000

21 970031130ROO Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 130 mm m 0,60000

0,3*2 0,60000

22 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 120,71700 l
(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 

-0,9*2,05

122,56200 

-1,84500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,24849

Díl: 713 Izolace tepelné
24 713392611 ROV Izolace těles - vyplněním prostoru EPS, vypěněni spar m3 0,18900 1

1,35*0,45*0,2

0,75*0,45*0,2

0,12150

0,06750

25 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0,46000

Díl: 725 Zařizovací předměty
26 OR Osoušeč rukou bezdotykový elektrický teplovzdušný D+M kus 1,00000

1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
27 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 1,00000

1 1,00000

28 766662811RO0 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 3,00000

29 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000

1 1,00000

30 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 1,00000 |

1 1,00000

31 766825821R00 Demontáž vestavěných skříni 2křídlových kus 1,00000 1
1.01 :1 1,00000

32 549 Vložka cylindrická kus 1,00000

1 1,00000
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: D.1.1. Stavebné architektonické a konstrukční řešeni 15.12.2020

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
33 54914621R Dveřní kování kus 1,00000

1 1,00000

34 54926045R Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P kus 1,00000i
1 1,00000

35 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1 kř. 80x197 cm 16 dekorů kus 1,00000 i
1 1,00000

36 61187398.AR Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm kus 1.00000 R
1 1,00000

37 998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 75,15000

Díl: 776 Podlahy povlakové
38 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 62,83000

1.01 : 62,83 62,83000

39 776101115R00 Vyrovnáni podkladů samonívelační hmotou m2 62,83000

1.01 : 62,83 62,83000

40 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 62,83000 R
1.01 : 62.83 62,83000

41 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo líšt, pryžových nebo z PVC 
odstraněni a uloženi na hromadv

m 58,80000

1.01 : 9*2+6,6*2+0,5*6+0,45*2-0,9- 
0.8+2.55*4+1.35*2+0.75*2
1.03 : 1,1 *2+1,5*2-0,8

1.04 : 2,7*2+1,5*2-0,9*2

47,80000

4,40000

6,60000

42 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávkv soklíků PVC

m 38,36000

7,05*2+9*2+1*2+0,93*2+0,55*6-0,9 38,36000

43 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2 62,83000 R
1.01 : 62,83 62,83000

44 776994111R00 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 35,00000

35 35,00000

45 24551410R Hmota nivelačni á 25 kg kg 376,98000

62,83*1,5*4 376.98000

46 24592102R Penetrační nátěr á 5 kg kg 6,28300 R
62,83*0,1 6,28300

47 28412330R Podlahovina PVC heterogenní třívrstvé tl. 2 mm š. 2 m m2 72,25450 R
62,83*1,15 72,25450

48 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 869,88000

Díl: 781 Obklady keramické
49 781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 5,65000

(1 -2+0.455+0,22+0,15)*2 5.65000

50 781111131R00 Vyplněni dilatačních spár tmelem, obklady m 8,82500

(1 *2+0,455+0,22+0,15)+2*3 8,82500

51 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 5,65000 R
(1 *2+0,455+0,22+0,15)*2 5,65000

52 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid 
spár.hmota

m2 5,65000

(1 *2+0,455+0,22+0,15)*2 5,65000

53 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 5,65000

(1*2+0,455+0,22+0,15)*2 5,65000

54 781497121RS3 Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB. pro tloušťku 
obkladu 10 mm

m 4,20000
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr Joklíka v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově

R; D.1.1. Stavebně architektonické a konstrukční řešeni 15.12.2020

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
2*2+0,2 4,20000

55 24592102R Penetračni nátěr akrylátový á 5 kg kg 0,56500 E
(1 *2+0,455+0,22+0,15)*2*0,1 0,56500

56 23153022R Tmel těsnicí silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní kus 5,00000 i

57 59782100R Obkládačka keramická 30x60 m2 6,49750

(1 *2+0,455+0,22+0,15)*2*1.15 6.49750

58 998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 129,61000

Díl: 783 Nátěry
59 783394240R00 Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 2x email m2 43,20000 i

0,6*12*6 43,20000

60 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 24,000001
4*6 24,00000

61 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 45,00864i
LR : 0,6*12*6 

4*6*6,28*0,012

43,20000 

1,80864

Díl: 784 Malby
62 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 183,54700

62,83

(9*2+7,05*2+0,93’2+0.53*6)*3.3 

-0,9*2,05

62,83000

122,56200

-1,84500

63 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 183,547001
62,83

(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 

-0,9*2,05

62,83000

122,56200

-1,84500

64 784165442R00 Malba tek. omyvatelná, otěruvzdorná, bez pen.,2x m2 183,54700S
62,83

(9*2+7,05*2+0,93*2+0,53*6)*3,3 

-0,9*2,05

62,83000 

122,56200 

-1,84500

Díl: 799 Ostatní
65 D Jednodřez nerez d=400mm, š=400mm, hl=200mm, bez 

odkaoávaci olochv. D+M
kus 4,00000

66 KL1 Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2000, 
š=700mm.dolnl+horní skříňkv D+M

kus 2,00000

67 KL2 Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2600, 
š=700mm.dolnl+horní skříňky D+M

kus 1,00000 1

68 KL3 Kuchyňská linka, prac.deska polyform, dl.=2300, 
š=700mm.dolní+horní skříňky D+M

kus 1,00000

69 OP Obkladový panel stěny nad pracovní desku kuchyňské 
linkv. v=640mm. tl=19mm D+M

m 10,80000

6,6+3,6+0,6 10,80000

70 VD Varná deska elektrická 4 plotýnky, indukční D+M kus 5.00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

71 330 Šikmá zvedací plošina délky kolejnice 13,5m, 2 
mezizastávkv. nosnost 300ka do 45°. rvchlost 8m/mín

kus 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11,63946

73 979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 11,63946

74 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 104,75514

75 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava sutí do 10 m t 11,63946

. 8~-c orocrameni BULDpc.ver S @ RTS a s Stránka



Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: D.1.1. Stavebné architektonické a konstrukční řešeni 15.12.2020

P.G. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
76 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,63946 35,10
77 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel.ařeva t 11,63946 1 235.00
78 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané sutí t 11,63946 254,00

Celkem_____________________________________________________________________________923 406,64

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově

0 : SO01 ZŠ Dr Joklika v Kyjově

R: D.1.3 Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 161 052,00

1 1.1 Odvodní ventilátor do kruhového potrubí kpl 2,00000 i

\

i
i
í
í
í
i

j
i
í
í
í
í
i

í
í
í
í
i

2 1.2 Kuchyňská akumulační digestoř - D1 ks 1.00000

3 1.3 Kuchyňská akumulační digestoř - D2 ks 3,00000

4 1.4 Tlumič hluku kruhový ks 4,00000

5 1.5 Zpětná klapka ks 2,00000

6 1.6 Regulační klapka 0200 ks 4,00000

7 1.7 Výfukový kus 45° ks 2.00000

8 1.8 Výpustní potrubí pro odvod kondenzátu ks 2,00000

9 1.9 Stěnová mřížka ks 1.00000

10 Pol__0010 0250, vč. tvarovek bm 10,00000

11 Pol__0011 0200, vč, tvarovek bm 14,00000

12 1,22 Venkovní izolace, KAIFLEX 25 m2 8.00000

13 1,23 Vnitřní izolace, KAIFLEX 15 m2 2.00000

14 Pol__0014 Montáž zařízení kpl 1,00000

15 Pol__0015 Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, 
matice, šroubv. obiimkv. ...)

kpl 1,00000

16 Pol__0016 Zaregulování, seřízení, vyzkoušení kpl 1.00000

17 Pol__0017 Přesun materiálu a osob kpl 1.00000

18 Pol__0018 Drobné stavební připomoci kpl 1.00000

19 Pol__0019 Zhotovení projektu skutečného stavu, předáni, zaškoleni kpl 1,00000

20 Pol__0020 Doprava kpl 1.00000

Celkem 161 052,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklíka v Kyjové

0: SO01 ZŠ Dr.Joklíka v Kyjové

R: D. 1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340237212R00 Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami ti.zdi nad 10 cm kus 2,00000 , |

Dii: 4 Vodorovné konstrukce
2 411386611U00 Zabet prostupu ínstal 0,09m2 stropů kus 6,00000

Dii: 61 Úpravy povrchů vnitřní
3 612401391R00 Omítka malých ploch vnitrních stěn do 1 m2 kus 6,00000

4 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,70000

Dii: 94 Lešení a stavební výtahy
5 941955002R00 Lešeni lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 16,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů
6 971035431R00 Vybourání otv zeď cihel, pl.0,25 m2, ti.15 cm, MC kus 2,00000

7 972055141R00 Vybouráni otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm kus 3,00000

8 974031132R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 7,00000

9 974031135R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm m 1,00000

10 974031142R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 3,50000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
11 721140802ROO Demontáž potrubi litinového DN 100 m 16,00000

12 721170953R00 Oprava-vsazeni odbočky, potrubi PVC hrdlové D 75 kus 1,00000

13 721170955R00 Oprava-vsazeni odbočky, potrubi PVC hrdlové D 110 kus 1,00000

14 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 12,00000

15 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,00000

16 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,00000

17 721176104ROO Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 10,00000

18 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 2,00000

19 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 3,00000

20 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00000

21 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem m 22,50000

22 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 165,20000

23 900 RT4 HZS Práce v tarifní třídě 7 h CD O O o o o

Díl: 722 Vnitřní vodovod
24 722130801R00 Demontáž potrubi ocelových závitových do DN 25 m 26,00000

25 722172331R00 Potrubí z PP-RCT S3,2 D 20x2,8 mm třivrstvé potr. s 
vrstvou vvztuženou čedič, vláknv

m 15,00000

26 722172332R00 Potrubí z PP-RCT S3,2 D 25x3,5 mm třivrstvé potr. s 
vrstvou vvztuženou čedič, vláknv

m 18,00000

27 722172333R00 Potrubí z PP-RCT S3,2 D 32x4,5 mm třivrstvé potr. s 
vrstvou vvztuženou čedič, vláknv

m 4.00000

28 722181212RT7 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 15,00000

29 722181212RT8 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 18,00000

30 722181212RU1 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 4,00000

31 722190401R00 Vyvedeni a upevněni výpustek DN 15 kus 11,00000

32 722221134 R00 Armatury s 1 závit.-1/2” dod. + mont, kohouty rohové 
hadicové Dráčkové

soubor 1,00000

33 722232063U00 Kulo koh vni záv G1 PNěŽ-ISS^C+vypo kus 2,00000

34 733391101U00 Zkouška těs potrubí plast -D 32 m 38,00000

35 732 nabíd 1 Laboratorní rozbor pitné vody kus 1,00000

36 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřni vodovod, výšky do 24 m % 415,02000

371900 RT4 HZS Práce v tarifní třídě 7 10,00000 ■
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově

R: D. 1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty

38 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000

39 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,00000

40 725810401R00 Ventil rohový bez připoj, trubičky G 1/2 soubor 8,00000

41 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,00000

42 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 4.00000

43 725821328U00 Baterie dřez stoj páka+vytah sprška soubor 4.00000

44 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková standardní kus 1,00000

45 725860107RO0 Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40 kus 4,00000

46 725860186RT1 Sifon pračkový HL410, D 40 mm nástěnný PP - bílý kus 1.00000

47 725862103U00 Zápachová uzávěrka dřez DN 40/50 dle typu dřezu kus 4,00000

48 725 23-205 Flexi připoj hadice FxF 1/2"x1/2", 30 - 40 cm s nerez 
ODlet. Dro stoi. baterie

kus 8.00000

49 64214360R Umyvadlo bílé bez otvoru pro bat. š. 6Q0mm kus 1.00000

50 64291390R Kryt na sifón bilý polosloup kus 1,00000

51 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,00000

Dii: 733 Rozvod potrubí
52 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 34,00000

53 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 17,00000

Celkem 103 376,91

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: D.1.5. Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: Nab. cena Materiál

1 Pol__0001 kabel CYKY-J 5x10mm2 m 11,00000

2 Pol__0002 kabel CYKY-J 5x2,5mm2 m 75,00000

3 Pol__0003 kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 250,00000

4 Pol__0004 kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 200,00000

5 Pol__0005 kabel CYKY-0 3x1,5mm2 m 10,00000

6 Pol__0006 kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 35,00000

7 Pol__0007 vodič CYA4/ZZ m 25,00000

8 Pol__0008 vodič CYA10/ZZ m 11,00000

9 Pol__0009 vodič CY10/C m 2,00000

10 Pol__0010 vodič CY2.5/Č m 1,00000

11 Pol__0011 vodič CY2.5/M m 1,00000

12 Pol__0012 šňůra CYSY 2x0,5mm2 m 5,00000

13 Pol__0013 šňůra CYSY 5x2,5mm2 m 7,00000

14 Pol__0014 jistič třífázový 40A/B ks 1,00000

15 Pol__0015 chránič/jistič FL7-10A/2/30mA ks 1,00000

16 Pol__0016 krabice K097 m 1,00000

17 Pol__0017 krabice KU 68 ks 28,00000

18 Pol__0018 víčko krabice K097 ks 1.00000

19 Pol__0019 víčko krabice KU68 ks 3,00000

20 Pol__0020 krabice podlahová Legrand 054010 (AL 120x120mm) ks 8,00000

21 Pol__0021 dvojrámeček (Tango) ks 2,00000

22 Pol__0022 krabice přístrojová dvojnásobná ks 2,00000

23 Pol__0023 krabice lištová jednoduchá ks 3,00000

24 Pol__0024 krabice lištová dvojitá ks 1,00000

25 Pol__0025 svorka wago ks 40,00000

26 Pol__0026 zásuvka domovní, 250V/16A jednoduchá (Tango) ks 11,00000

27 Pol__0027 zásuvka domovní, 250V/16A dvojitá (Tango) ks 5,00000

28 Pol__0028 vypínač 1 pól., 250V/10A, řaz.1 (Tango) ks 8,00000

29 Pol__0029 vypínač 3f. 39563-23C, 400V/25A ks 4,00000

30 Pol__0030 přívod prodlužovací čtyřnásobný ks 1,00000

31 Pol__0031 trubka ohebná pvc pr. 23mm m 15,00000

32 Pol__0032 lišta vkládaci LV 20x20mm m 12,00000

33 Pol__0033 lišta vkládaci LV 40x20mm m 3,00000

34 Pol__0034 příchytka kabelová - pvc úvaz ks 180,00000

35 Pol__0035 sádra stavební kg 15,00000

36 Pol__0036 nepředvídané materiálové náklady kmt 1,00000

Díl: 2 Montáž elektro
37 Pol__0037 vytýčeni kabelových tras, vyhledání vývodů h 8,00000

38 Pol__0038 demontážní práce, likvidace, odvoz h 25,00000

39 Pol__0039 osazení krabic, uložení kabelů h 55,00000

40 Pol__0040 provedení trubkovodů h 3,00000

41 Pol__0041 úprava rozvaděče R201E h 4,00000

42 Pol__0042 ukončení a zapojení vodičů h 15,00000

43 Pol__0043 označení obvodů v rozvaděčích h 3,00000

44 Pol__0044 kompletace vypínačů, zásuvek, ovladačů, krabic h 35,00000

45 Pol__0045 rozměřeni, osazení a zapojeni svítidel h 35,00000
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: D.1.5. Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
46 Pol__0046 Komplexní zkoušky a předáni rozvodů uživateli h 3,00000

47 Pol__0047 nepředvídané montážní práce h 10,00000

48 Prav. "M" PPV 8% % 0,08000

Dii: B/ SVÍTIDLA (doporučená)
49 A LED panel přisazený, 600x600mm, 40W/230V, ks 12,00000

50 Pol__0050 LED pásek, 12W/m, 4000K m 5,00000

51 Pol__0051 úložný profil AI, s krytem m 5,00000 ffr

52 Pol__0052 zdrojová jednotka 23V/12VDC, 30W ks 5,00000

53 Pol__0053 Pořizovací přirážka (doprava, skladováni, přesun) % 0,05000

Díl: Cl DODAVKY
54 Nab. cena Rozvaděč RKU - viz.v,č.03 ks 1,00000

Díl: Dl ZEDNICKÉ VYPOMOCI
55 Nab. cena Zednické výpomoci (vysekáni drážek, prostupy, h 35,00000

Díl: El REVIZE
56 Nab. cena Revizní činnost výchozi h 12,00000

Celkem____________________________________________________________________________ 179 223,00

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

O SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R VNaON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 1 MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.00000

3 005122 R Provozní vlivy Soubor 1.00000

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1.00000

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000

6 005281010R Propagace Soubor 1,00000

Celkem 52 000,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjově

R: VYB Vybaveni učebny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní

1 JS Jídelní stůl 1200/800mm, výška 760mm, materiál deska 
LTD hrana ABS. kov.konstrukce, nosnost 100ka

kus 5,00000

2 JZ Jídelní židle plastová s kovovým rámem kus 20,00000

3 KAT Multimediální učitelská katedra se zásuvkami, velikost 
pracovní desky 1300x600mm obsahuje výsuvné police a 
kabelové Drůchodkv

kus 1.00000

4 KZ Kancelářská židle bez područek se zádovou opěrkou, 
kovová konstrukce, čalounění kontaktních Dloch

kus 1,00000

5 L Lednice s mrazákem kus 1,00000

6 M Myčka pod pracovní desku KL3 D+M kus 1,00000

7 TAB Dotykový displej na pylonech s 2 křídly o velikosti 195 x 
114 cm (úhlODříčka 86" - cca 218 cml D+M

kus 1,00000

8 VS Vestavěná skříň 820/2200+ 1000mm, materiál lamino 
dřevotříska t!.18mm D+M

kus 1,00000

Celkem_____________________________________________________________________________251 239,00

Poznámky uchazeče k zadání
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