
SMLOUVA O DILO

padla š 2585 násl zákona ř„ 89/2012 Shy občanský zákoník, ve znění pozdějších předplsű

(dále jen „smlouva")

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

sídlo: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 47672234

DIČ: není DPHplátcem

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, PhD., generální ředitel

ve vedeném soudem v oddíl vložka 545zapsána veřejném rejstříku Krajským Ostravě, AXN,

(dále jen „Objednateľl

VHH Ililłlłl'lllllll s.r.a.

sídlo: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

lčo: 25878778

DIČ: (2225878778

lastoupená: Václav Hrubý, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

(dále jen „ZhotoviteI”)

[Objednatel :l Zhotovitel společně dále Jako „smluvní s!rany“)

Předmět smlouvy

1,1 Zhotovitel se zavazuje, že p roved e dila v rozsahu, způsobem jakosti dle č. této smlouvy a dalších

ustanovenítéto smlouvv svým jménem e na vlastní odpovědnost r: Objednatel se zavazuje k zaplacení

dohodnuté
ceny.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady k provede ní díla v dále uvedené kvalitě

:l termínech.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy 2: změna dispozice stávaj íci kuchyňky v 1. nadzemním podlaží

(dále jako „NP") budovy objednatele na adrese Erbenova 263/11. Olomouc Nová Ulice, ktera' je

součástí pozemku parc.
č. 1702, v obci Olomouc, k, ú. N ova' Ulice, zapsaného Katastrálním úřadem

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na LV č. 431. Úprava zahrnuje zrušení

stávajícího WC (místnost č. 1.07 v půdorysu kuchyňky) sprchy (místnost č. 1.11 v půdorysu

kuchyňky), vybourání všech dělícich příček mezi těmito mistnostmi a spojení do jedne' (místnost

č. 1.11). Dále je předmětem díla úprava dotčených povrchů stěn, stropů a podlah. a rovněž rozvodů

vody, odpadu elektroinstalace.

2.2 Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle smlouvy dále v rozsahu podle:



a) přiloženého půdorysu kuchyňky, který je přílohou Č. 2 této smlouvy,

b) rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.3 Veškeré požadavky na Zhotovitele vyplývající z této smlouvy a jejich příloh jsou pro Zhotovrtele

za'vazné Zhotovením díla se rozumí úplné. funkční bezvadně provedení všech stavebních

montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů zařízení nezbytných pro

řádné dokončení díla, dále provedení všech Činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací

řa'dné dokončení díla zařízeníkonstrukcíjejichž provedeníje pro nezbytné (např. staveniště, provozní

vlivy, dopravné, inženýrská Činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření ZPOd-lr

včetn ě koordinační e kompletační činnosti cele' stavby.

2.4 Dílo bude realizováno v souladu s ČR a dle obecně eplatnými zákony ČSN, závazných doporučených

předpisů e metodik E' dle dalších závazných právních předpisů vztahujících x: k předmětu díla,

že Zhotovitel musí dodržetObjednatel zdůrazňuje, všechny podmínky provádění díla, všechny normy

vztahující se k realizací díla, a všechny technicke' a technologické postupy v rámci realizace

jednotlivých prací na díle. Stavební práce budou probíhat za plného provozu objednatele, což je třeba

zohlednit materiálu a: pohybu osob na staveništi.především při dopravě

2.5 Součásti díla je mimo jiné ta ké provedení následujících činností:

a. zdokumentování m ísta realizace vyhotovením fotodokumentace,

b. zajištění projednání ploch zařízení staveniště, případných záborů veřejných prostra nství,

chodníků -.l komunikací, dopravně-inženýrských rozhodnutí n ních vyplývajících opatření

(zajištění dopravního značení k dopravním omezením),

c, průběžné odstraňování znečištění komunikacičí škod m' nich,

d, popsání stavu projednání zjištěných skutečností se zástupci objednatele,

e. odvoz a? uložení odpadu u Činnosti zhotovitele, včetně doložení originálů příslušných dokladů

názvemoznačených díla,

í. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů revizi podle

ČSN. případně jiných norem vztahujících se prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů

zajíštěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro
řa'dné provedení i: dokončení

realizace díla.

26 Zhotovitel provede dílo na své náklady nebezpečí a prohlašuje. že činnosti, ktere' jsou předmětem

plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro
tuto práci je plně kvalifikován

disponuje pracovníky v potřebném počtu a: kvalifikační skladbě.

2.7 Pokud nebude nutne' některé Činnosti Či položky v plném rozsahu uvedeném zejména v příloze č. 1

této smlouvy provést, jedná et; o tzv. „méněpráce". Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, ktere'

díla dle této v menším nebo nulovém rozsahujsou zahrnutyv předmětu smlouvy, alejsou realizovány

zachování funkčnosti kte ré(při parametrů díla). Vícepráce jsou práce, dodávky služby, nejsou

zahrnuty v předmětu díla dle te'to smlouvy, byly zjištěny v průběhu provádění díla
pro

funkční

dokončení díla realizace Veškeré me'něpráce z' vícepráce budou v souvislostije jejich nezbytná.

s tímto dílem řešeny formou samostatného zápisu obou smluvních stran nebo formou zápisu do

stavebního deníku. Tento zápis rozsah, charakter a cena víceprací či méněprací musí být schválena

zástupci obou smluvních stran. Na méněpráce vícepráce nezapsané a: neodsouhlasené ve

stavebním deníku či samostatném zápisu nebude brán zřetel smluvní strany nemají nárok na jejich

zaplacení. Po dokončenídíla smluvnístrany uzavřou dodatek k této smlouvě. ve kterem upraví rozsah

díla, včetně
ceny

m. dílo e případné prodloužení doby pro provedení díla, dle odsouhlasených

:ivíceprací méněprací.



2.8 Zhotovitel .za zavazuje provést likvidaci, odvoz uložení odpadu vzniklého při provádění díla

v souladu s ustanoveními zákona Č. 541/2020 Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž

výše uvedené je již zahrnuto v ceně díla.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14 kalendářních dní od převzetí staveniště

3.2 Předání staveniště Zhotoviteli proběhne do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V případě že se Zhotovitel nedostaví k předání staveniště v datu stanoveném objednatelem

v souladu s předchozí větou, považuje se stave n išté za předané 14. kalendářní den od nabytí

účinnosti smlouvy.

3.3 Objednatel je povinen v dohodnutých dnech provádění díla zpřístupnit Zhotoviteli místo realizace.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zjiných důvodů na straně objednatele,

se termíny zahájení plnění, zahájení instalačních praci dokončení díla posouvají o dobu trvání takto

vzniklé překážky.

3.5 Zhotovitel neod povídá za prodlení s provedením dila způsobené nepřízní počasí, vyšší mocí,

neoprávněným zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy samosprávy, pokud takový zásah

či rozhodnutí nezavinil,

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že si m ísto realizace řádně prohlédl, je ním seznámen n konstatuje, že

předmětné prostoryjsou připraveny pro provedení díla, tj. dílo bude provedeno do prostoru budovy

ve stavu, v jakém se tento prostor v současnosti nachází,

IV.

Cena díla ä platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena ve výši 89 855,64 Kč bez DPH, Cena včetně 21% DPH činí

108 Kč.725,32

4.2 Cena re dílo uvedená v odst, 4.1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené

s připraven, realizací a předáním dokončeného díla,

4.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

4.4 Zhotovitel má právo na úhradu
ceny

díla
po provedení kompletního díla, tj. po

dokončení dila jeho

předání objednateli ln: základě odsouhlaseného předávacího protokolu.

4.5 Dokladem díla doklad budepro zaplacení qednané ceny je daňový (dále jen „faktural'j, který

obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví dle daňových předpisů l§ 29 zákona

Č. 235/2004 Sb., dani vl přidané hodnoty, lu:: znění pozdějších předpisů).

4.6 Platbu cel kové
ceny

díla poukáže Objednatel na bankovní účet zhotovitele dle faktury. Příslušné

Částka se považuje m řádně uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu objednatele

4,7 Splatnost faktury byla dohodnuta v délce 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

4.8 Zhotoviteli vnikne právo na vystavení faktury na základě oboustranně odsouhlaseného

podepsaného předávacího protokolu. V případě výskytu víceprací či méněprací během realizace

díla, vznikne právo na vystavení faktury na základě oboustranně odsouhlaseného t: podepsaneho

a účinnosti dodatku k této smlouvě apředávacího protokolu nabytím ošetřujícího dopad víceprací

méněprací na cenu díla,



4.9 vrátit Zhotoviteli fakturu bude obsahovat čiObjednatel je oprávněn zejména, jestliže nesprávné

neúplné ůdaje. V ta kovém případě přestane běžet lhůta splatnosti nová lhůta splatnosti začne

znovu běžet ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

V.

Provádění díla a omezující podminky

5.1 Zhotovitel provede dílo podle platných technických, technologických a právních norem,
které

a standardu současně aodpovídají technickému technologickému známých užívaných technologií

postupů.

5.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že -íä seznámil s půdorysem kuchyňky, který tvoří

přílohu Č, n této smlouvy, že mu byl Objednatelem předán.

5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude probíhat za plne'ho provozu objednatele Phpadné

požadavky na omezení provádění díla (např. z důvodu hlučnosti nebo prašnosti prováděných prací)

budou stanovený Objednatelem v průběhu provádění díla.

5.4 Zhotovitel bránící řádnému tutoZjistí-Ií při provádění díla sk ryté překážky provádění díla, je povinen

skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a dohodnout *ł Objednatelem nr: dalším postupu. D0

doby odstranění překážky je Zhotovitel oprávněn přerušit práce. V tomto případě může Zhotovitel

prodloužit termín provedení díla o dobu trvající překážky.

5.5 V místě realizace díla je Zhotovitel oprávněn uskladnit materiál a zařízení související t~ prováděním

díla. Objednatel mi uskladněný materiál c zařízení neodpovídá v případě jeho ztráty či poškození

nenese Žádnou odpovědnost.

5.6 Pohyb osob zhotovitele, ktere' se budou podílet na provádění díla, je možný jen v prostorách, kde

probíhá aktuálně provádění díla či uskladnění V prostorách nedotčených předmětem díla je pohyb

Zhotovitele k. osob, ktere' použije k provedení díla, zakázán.

5.7 Kontaktní osoba objednatele

Kontaktní osoba zhotovitele ,

5.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednatell nebo jiným subjektům titulu

opomenutí, nedbalosti nebo v důsledku nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných norem vztahujících se k plnění této smlouvv. nebo Dřímo této smlouvy, je Zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré

s tím nese Zhotovitel.náklady spojené

5.9 Objednatel je povinen v místě realizace umožnit pracovníkům zhotovitele využívat určené toalety,

umožnit odběr vody -.l elektrické energie. Náklady takto poskytnuté elektrické energie a vody nese

Objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnutou vodou ›. elektřinou nakládat hospodárné.

5.10 Zhotovitel je povinen mít
po

celou dobu účinnosti této smlouvy nednáno pojištění od povědnosti rl:

škodu z výkonu podnikatelské činnosti související í: předmětem smlouvy s minimální výší pojistného

plnění v celkové ceně díla dle této smlouvy.

5411 Objednatel seznámí kontaktní osobu Zhotovitele uvedenou výše v této smlouvě s vnitřními předpisy

týkajícími se BOZP P0 pro místo realizace, Zhotovitel je povlnen s niml seznámit ostatní osoby

podílející se na plnění předmětu díla této smlouvy.

5.12 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotografie z provádění díla tyto předávat Objednateli.

5.13 Po dohodě s Zhotovitel dílo mimo v časechObjednatelem je oprávněn provádět pracovní dny, popř.

určených dle dohody Objednatelem. Toto omezení nemá vliv na dobu plnění, lhůty či cenu díla.



5.14 Veškeré hmotné složky plnění zhotovitele, které se stanou součástí provedeného díla dle této

smlouvy (např. užitý materiál) musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního

materiálu. Hmotné složky plnění dle této smlouvy musí být schopny podávat trvale standardnívýkon

a dle této zároveň nesmívyhovovat účelu, pro který jsou jako plnění smlouvy pou žity, být zatíženy

právními vadami, např zástavním právem.

VI.

Provedení díla

6.1 Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno.

6,2 Dílo sloužit svému účelu. dokončením dílaje dokončeno, IE'll předvedena jeho způsobilost Řádným

se rozumí splnění díla řádně a včas bez jakýchkoliv vad nedodělků,

6.3 Zhotovitel
vyzve písemně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty objednatele

předání a převzetí dokončeného díla. Předání a převzetí díla bude zahájeno n ej později

do 2 pracovních dnů od přijetí výzvy,

6.4 Smluvní 2104 2618 zákona č. občanskéhostrany výslovně vylučují aplikaci § 2103, § § 89/2012 Sb.,

zákoníku. ve znění pozdějších předpisů.

645 O převzetí či nepřevzetí díla sepíše Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem předávací protokol, ve

kterém bude zhodnocena vad ejakost provedených prací, soupis případně zjištěných nedodělků,

včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z od pověd nosti v4»-

vady. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách.

v zápise uvedených, považují m dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v předávacím

protokolu neuvede, že určitými body nesouhlasí.

VII.

Záruční podm ínky

7.1 Zhotovitel poskytuje nr. zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne

řádného díla. Zhotovitel se že dílo bude záruční dobupředání převzetí zavazuje, po způsobilé pro

použití E účelu stanovenému v této smlouvě, jinak k účelu obvyklému, ›. že si zachová stanovené

vlastnosti, Pokud tato smlouva některé vlastnosti díla nestanoví, zavazuje se zárukou Zhotovitel

Objednatell, že si dílo provedené dle této smlouvy po záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti.

7.2 Zhotovitel od povi dá za vady, které má dílo v době předání nebo které H; vyskytly v záruční době.

7.3 Objednatel bude zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele, popř

datovou schránkou: či elektronicky It: email:

7.4 Lhůta
pro odstranění vad činí 14 dnů ode dne oznámení Zhotoviteli.

VIII,

Sankce

8.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla dle odst. 3,1 této smlouvy nebo termínu odstranění

vad ei nedodělků dle odst. 7.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,5 % n
ceny

díla (tj. včetně DPH) m. každý započatý den prodlení.

8.2 V případě, že Objednatel neuhradí cenu díla ve lhůtě splatnosti, zavazuje se Objednatel uhradit

Zhotoviteli úrok u prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky (včetně DPH).



8.3 V že závazek dílo zaniknepřípadě, provést před řádným dokončením díla, nezanikají nároky nr.

smluvní sankce, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.

8.4 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není Drávo objednatele na náhradu škody

jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe sjednání

smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu. její uplatňování, výši a právo na její náhradur

8.5 Zhotovitel není oprávněn provéstjednostranné započtení proti pohledávkám za Objednatelem u této

smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své

pohledávky za Objednatelem n této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti v ní zástavním právem ve

prospěch třetí oso by. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem vzniklé dle této

smlouvy nebo v souvislosti s ní
pouze s výslovným písem ným souhlasem objednatele

8.6 Smluvní sankce dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich vyčíslení druhé smluvní

straně.

IX.

Závěrečná ustanovení

9,1 Tuto smlouvu je možné ukončit, kromě dalších případů stanovených účinnými právními předpisy,

dohodou smluvních stran.

9.2 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě je Objednatel

povinen uhradit Zhotoviteli poměrnou část
ceny díla, která odpovida' Zhotovitelem vynaloženým

nákladům provedeným pracím ke dni odstoupení od smlouvy.

9.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá u: následek neplatnost ostatních

ustanovení. Pro případ, že *i kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným,

et: smluvní stra ny zavazují bez zbytečného odkladu nahradit ta kové ustanovení novým, které svým

významem bude nejblíže odpovídat neplatnému ustanovení.

9.4 V případě, že Objednatel či Zhotovitel odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožni, a: má

za to, že písemnost byla doručena pátým dnem od jejího odeslání.

9.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím Dodnisem přečetly e že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich prave' svobod n é vůle určitě, vážně srozumitelně, nikolivv tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

9.6 Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé u této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

V případě, že se smluvním stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, rozhodne spor věcné e'

místně soud ČR.příslušný

9,7 Smlouvu lze měnit oboustranněpouze písemným potvrzeným dodatkem,

9,8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejno pisech, u nichž každý má platnost originálu každá

smluvní strana obdržíjedno nich.

9.9 Zhotovitel je povinen za chovávat mlčenlivost všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci

smlouvy r.i v souvislosti s ní k: které jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména obchodní

tajemství, osobní udaje, utajované informace) nebo které Objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost

mlčenlivosti trvá
po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se Zhotovitel zavazuje zajistit

všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které k realizaci této smlouvy použije.

9410 Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv. Plněním povinnosti

uveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,

je pověřen Objednatelr



9411 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem

v smluv.uveřejnění Registru

Přílohy:

Příloha Č. 1 Rozpočet

Příloha Č. 2 Půdorys kuchyňky

V Ostravě, dne sílí/022 V Olomouci, dne ..Kiwi/.li 'Z'

Objednatel: Zhotovrtel-

ąmim sam-mi MW
llJeremenkova

m

703 on Ostrava-Vltkiovke

JUDr. Petr Vaněk, PhD. Václav Hrubý

generální ředitel jednatel

České průmyslové zdravotní pojišťovny VHH THERMONT s.r.o.


