
SMLOUVA O DILO

Dodle § 7586 s: násl zákona č 05/2012 Sb občanský zákoník, mění pozdějších předpisů

[dále IE" „smlouva“)

Česká prů myslová
zdravotní

pojišťovna

sídlo: Jeremenkova 703 00 Ostrava
161/11, Vítkovice.

IČO: 47672234

DIČ: není DPH
plákcem

zastoupená:
JUDL Petr Vaněk, Ph.D.. generální

ředitel

ve vedeném soudem v oddíl vložka 545zapsána veřejném rejstříku Krajským Ostravě. AXIV,

(dále jen „Objednatel“)

m

JAPSTAV MORAVA s,v.04

sídlo: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

učo: 25824783

DIČ: CZ25824783

zastoupená: Marek Polášek, jednatel

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 19654

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednalel r: Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany/'j

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, Že provede dílo v rozsahu, způsobem jakosti dle č. této smlouvv a dalších

ustanovení te'to smlouvv svýmjme'nem z:
na vlastníodpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení

dohodnuté
ceny.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady k provedení díla v dále uvedené kvalitě

a termínechł

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je:

a) úprava stávajících zpevněných ploch na pozemku objednatele parc. č. 883/28, v obci Ostrava, k. ú.

Vítkovice, ll budovy objednatele nacházející na adrese ul. Zalužanske'ho 1189, Vítkovice. 703 00

Ostrava (dále také jako „budova“l, spočívající v rozšíření parkoviště o
3 parkovací sta'ni k: o plochu

pro kontejnery ln: odpad,

b) úprava stávajících zpevněných ploch na pozemku objednatele parc,
Č. 333/24, v obci Ostrava, k. ú.

Vítkovice, spočívající v rozšíření pa rkovacích stani o plochu pro zvedací plošinu el umístění

automatických závor.

2.2 Předmět díla činnosti:zahrnuje následující

l a úprava stávajících zpevněných ploch,

b) rozšíření parkovacích stání
'II
3 pa rkovací stání,

Cl
rozšíření parkovrště r. plochu pro kontejnery,

1



dl dodání montáž závor
pro zabezpečení parkoviště,

l e
dodání a instalace zvedací

plošiny pro přepravu materiálu úrovně terénu do 1. PP
budovy.

2.3 Zhotovitel se
zavazuje

dílo provést
dle

smlouvy
dále v rozsahu

podle:

2021al projektové dokumentace vypracované v květnu Jubilejní

zakázkové Číslo MK302/41, 700 30 Ostrava,
IČO 63349175; 04-1/19 (Úprava parkoviště),

květnu 2021hl projektové dokumentace vypracované v Jubilejní

302/41. 700 30 Ostrava. IČo 63349175,
zakázkové číslo MK

04-2/19 (Zvedací plošina),

I:) rozpočtu, který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

d) stavebního
povolení

ze dne 24, 06, 2021, vydaného statutárním městem Ostrava, Úřadem

městského obvodu Vítkovice, odborem výstavby, Životního prostředí stavebního řádu, č. j.

VlTK/l 1664/21/VŽPaSŘ/Po. sp. zn. S-VITK/ZZSZl/ZO/S.
rozh, Č, 27/2021. ve znění rozhodnutí

ze dne 12. 01. 2022, vydaného Statutárním městem
Ostrava,

Úřadem městského obvodu

Vítkovice, odborem výstavby, životního prostředí a stavebního řádu. č,
j.

VITK/OOSAO/ZZ/VŽPaSŘ/Po, sp. zn. SVVITK/22013/21/4, rozh, Č, 4/2022,

a) stavebního povolení ze dne 064 044 2021. vydane'ho Statutárním městem Ostrava, Úřadem

městského obvodu Vítkovice. odborem výstavby, životního prostředí a stavebního řádu, č, j,

Zn. rozh. č. ve znění rozhodnutíVITK/OGIIS/Zl/VŽPaSŘ/Po, spí svnx/zosao/zo/a, 16/202 1.

ze dne 12, 01, 2022› vydaného Statutárním městem Ostrava,
Úřadem městského obvodu

Vítkovice, odborem výstavby, životního prostředí a stavebního řádu, Č. j.

vtTk/00941/22/vžPaSŘ/Po, sp.
zn, SVVITK/22015/21/4, rozh. či 5/2022,

2.4 Veškeré požadavky na Zhotovitele vyplývající z této smlouvy a jejích příloh jsou pro
zhotovitele

závazné Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a

montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů
a
zařízení nezbytných pro

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací

konstrukcíjejichž provedeníje pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní

vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod l,

včetně koordinační a kompletační Činnosti celé stavby,

2.5 Dílo bude realizováno v souladu 3 platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných doporučených

předpisů ,9. metodik p dle dalších závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu dííaz

Že Zhotovitel musí dodržetObjednatel zdůrazňuje, všechny podmínky provádění díla, všechny normy

vztahující se k realizaci díla, a všechny technické
a technologické postupy

v rámci realizace

jednotlivých prací na díle. Stavební práce budou probíhat za plného provozu objednatele, což je třeba

zohlednit především při dopravě materiálu
a pohybu

osob na staveništi,

2.6 Zhotovitel
je povinen předat Objednateli nejpozději při převzetí staveniště podle článku odst. 3,2

této smlouvy harmonogram praci. O schválení harmonogramu prací, podle kterého bude provádění

díla probíhat, Objednatelem bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

2,7 Součástí díla je mimojiné take' provedení následujících Činnosti:

al zjištění skutečného stavu před zahájením realizace,

b) zdokumentování místa realizace vyhotovením fotodokumentace,

C) zajištění projednání ploch zařízení
staveniště, případných záborů veřejných prostranství,

chodníků
E komunikací, dopravně-inženýrských rozhodnutí p

z
nich vyplývajících opatření

(zajištění dopravního značení k dopravním omezením),

dl průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

í e popsání stavu a projednání zjištěných skutečností se zástupci objednatele,

Í) odvoz
a
uložení odpadu z činnosti zhotovitele. včetně doložení originálů příslušných dokladů

označených názvem díla,

gl zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,

pñpadně Hných norem vztahujících se prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů
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zajištěných
u akreditované zkušebny

nebo
potřebných pro

řádné
provedení a dokončení

realizace
zakázkyz

2,8 Zhotovitel provede dílo na své náklady z: nebezpečí prohlašuje,
že činnosti, které jsou předmětem

plnění podle
této

smlouvy, spadají
do

předmětu jeho podnikání. pro tuto práci je plně kvaliíikován

disponuje pracovníky v

potřebném počtu r. kvalifikační skladbě.

29 Pokud nebude nutné některé činnosti či položky v plném rozsahu uvedeném zejména v příloze č, 1

této
smlouvy provést, jedna'

se o tzv, „méněpráce“. Méněpráce jsou práce, dodávky p;
služby,

které

jsou zahrnuty v

předmětu
díla dle této

smlouvy,
ale jsou rea | izová ny v menším nebo nulovém rozsahu

(při Zachování
parametrů

funkčnosti
díla). Vícepráce jsou práce, dodávky

i.:
služby,

které nejsou

zahrnuty v předmětu
díla dle této smlouvy, byly zjištěny v průběhu provádění

díla -.l
pro

funkční

dokončení dila je jejich
realizace nezbytná. Veškeré méněpráce a Vícepráce budou v souvislosti

tímto dílem řešeny formou samostatného zápisu obou smluvních stran nebo formou zápisu do

stavebního deníku. Tento zápis rozsah, charakter a cena víceprací či méněprací musí být schválena

zástupcr obou smluvních stran, Na méněpráce g Vícepráce nezapsané a neodsouhlasené ve

stavebním deníku či samostatném zápisu nebude brán zřetel e smluvní
strany nemaji nárok na jejích

zaplacení. Po dokončenídíla smluvnístrany uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém upraví rozsah

díla, včetně
ceny

ra dílo případné prodloužení doby pro provedení díla, dle odsouhlasených

víceprací a méněpracir

2,10 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci, odvoz k.: uložení odpadu vzniklého při provádění díla

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž

výše uvedené je již zahrnuto v ceně dílaz

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuie provést dílo do 180 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3.2 Předání staveniště Zhotovrteli proběhne do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V případěv že se Zhotovitel nedostaví "1 předání staveniště v datu stanoveném Objednatelem

v souladu
s
Dředchozí větou. považuje se staveniště 7a

Dředane'
30 kalendářní den od

nabytí

účinnosti smlouvyr

3.3 Objednatel je povinen v dohodnutých dnech provádění díla zpřístupnit Zhotoviteli místo realizace.

3,4 V případě omezení
postupu prací vlivem objednatele nebo jiných důvodů na straně objednatele.

da' termíny zahájení plnění, zahájení instalačních praci a dokončení díla posouvají o dobu trvání takto

vzniklé překážky.

3,5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením dila způsobené nepřízní počasí, vyšší moci,

neoprávněným zásahem třetích osob. rozhodnutím státní správv a samosprávy, pokud takový zásah

či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že si místo realizace řádně prohlédl, je a ním seznámen,

IV.

Cena díla platební podmínky:l

4,1 Celková cena dila byla stanovena ve výši 2 688 364,37 Kč bez DPH, Cena včetně 21 % DPH činí

3 252 920,89 Kč

4.2 Cena za dílo uvedená v odst. 4,1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené

s přípravou,
realizací a předáním dokončeného díla.

4.3 Objednatel neposkytuje zálohy.
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4.4 Zhotovitel má
právo na úhradu

ceny
díla

po provedeni kompletního díla, tj. po
dokončení díla

jeho

předání Objednatell
na základě odsouhlaseného předávaciho protokolu.

4,5 Dokladem pro zaplacení dednané ceny
díla

je daňový
doklad

(dále jen „íaktura"), který bude

obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví
z'
dle daňových předpisů (Š 29 zákona

č. 235/2004 Sb„ o
dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.6 Platbu celkové ceny díla poukáže Objednatel na bankovní účet zhotovitele dle faktury. Příslušné

částka se považuje za řádně uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu
objednatele.

4.7 Splatnost faktury byla dohodnuta v délce 30 dní ode dne doručení faktury Objednatelí,

4.8 Zhotoviteli vnikne
právo

na vystavení faktury na základě oboustranně odsouhlaseného

e podepsaného předávacího protokolu. V případě výskytu víceprací či méněprací během realizace

díla, vznikne právo na
vystavení faktury

na základě oboustranně odsouhlaseného e
podepsaného

předávacího protokolu nábytím účinnosti dodatku k této smlouvě ošetřujícího dopad víceprací a

méněprací na cenu dílar

4.9 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu zejména. jestliže bude obsahovat nesprávné či

neúplné údaje. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti a
nová lhůta splatnosti začne

znovu běžet ode dne doručení opravené faktury Ohjednateh.

V.

Provádění díla k. omelující podmínky

5.1 Zhotovitel provede dílo podle platných tech nických, technologických a právních norem, které

odpovídají !echnickémL lechnologickému standardu současně známých a užívaných technologií

postupů.

5.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil
s p role ktovo u dokumentacl a stavebními

povolenímí specilikovanýrni v článku IL odst. 23 smlouvy, že mu tyto byly Objednatelem předány E'

díla ních
zavazuje se při provádění podle postupoval,

53 Práce budnu probíhal dle Dředem schváleného harmonogramu prací

5 4 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude probíhat q..- plného provozu Ohlednatele v: Nemocnice AGEL

OstravarVítkovice 3.5.. Případné požadavky na omezení provádění díla lnapř. zdůvodu hlučnosti

nebo prašnostl prováděných prací) budou
stanovenv Obiednatelem v průběhu provádění díla

zápisem ve stavebním deníku.

5.5 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřenérn rozsahu. Do stavebního deníku
isou oprávněny za

objednatele zapisovat jen kontaktní osoby.

5.6 Zjisti-Ii Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto

skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a dohodnout se

s Objednatelem
ne dalším postupu Do

doby odstranění překážky je Zhotovitel oprávněn přerušit práce V tomto případě může Zhotovitel

prodloužit termín provedení díla o dobu trvající překážky.

5.7 V místě realizace díla je Zhotovitel oprávněn uskladnit material n zařízení související L- prováděním

dila, Obiednatel za uskladněný materiál zařízení neodpovídá a v případě Jeho ztráty Čl poškození

nenese žádnou odpovědnost.

se na5 8 Pohyb osob zhotovitele, kte ré budou podílet provádění díla, je možný jen v prostorách, kde

probíhá aktuálně provádění díla či uskladnění, V
prostorách nedotčených předmětem dila je pohyb

Zhotovitele osob, které použije k provedeni díla, zakázán.

5.9 Kontaktní osoby Ohlednatele
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Kontaktní osoba Zhotovltele

5,10 Pokud Činnosti Zhotovrtele
dojde

ke
způsobem' Škody Objednateli

nebo
jiným subjektům 7 titulu

opomenutí,
nedbalosti nebo v důsledku

nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných
norem

vztahujících
se k

plnění
této

smlouvy,
nebo

přímo
u této

smlouvy, je
Zhotovitel

povinen

bez
zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit z, neni-li to možné, tak finančně nahradit, Veškeré

náklady tím
spojené nese Zhotovitel.

5.11 Objednatel je povinen v místě realizace umožnit pracovníkům zhotovitele využívat určené
toalety,

umožnit odběr vody elektrické energie. Náklady takto poskytnuté elektrické energie e vody nm::

Objednatel. zhotoVIteI se
zavazuje

s poskytnutou vodou ›. elektřinou nakládat hospodárné,

5.12 Zhotovitel je povinen
mít

Do celou dobu účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za

škodu z výkonu podnikatelské činnosti související s předmětem smlouvy s minimálním limitem

pojistného plnění ve výši 10 000 000 KČ,

5.13 Objednatel seznámí kontaktní osobu zhotovitele uvedenou výše v této smlouvě s vnitřními předpisy

týkajícími se BOZP a P0
pro

místo realizace, a Zhotovitel je povmen s
nimi seznámit ostatní osoby

podílející se na plnění předmětu díla této smlouvy.

514 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotografie provádění díla a tvto předávat Objednateli.

5,15 Po dohodě s Objednatelem je Zhotovitel oprávněn dílo provádět mimo pracovní dnv, popř. v časech

určených dle dohody Objednatelem. Toto omezení nemá vliv na dobu plnění, lhůty Či cenu díla.

5416 Veškeré hmotné složky plnění zhotovitele, které se stanou součástí provedeného díla dle této

smlouvy (např. užitý materiál) musí být nové, nepoužité. nepoškozené a
zhotovené z kvalitního

materiálu. Hmotné složky plnění dle této smlouvy musí být schopny podávat trvale standardní výkon

z: vyhovovat účelu, pro který jsou jako plnění dle této smlouvy použity, zároveň nesmí být zatíženy

právními vadami, např. zástavním právem.

VI.

Provedení díla

6,1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno el předáno.

6.2 Dilo je dokončeno, je~|i předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Řádným dokončením dila

se rozumísplnění dila řádně
r:
včas bez jakýchkoliv vad k..

nedodělků,

Zhotovitel nebo elektronické6.3 vyzve písemné, osobně, telefonicky prostřednictvím pošty objednatele

k předání b: převzetí dokončene'ho dílat Předání E převzetí díla bude zahájeno nejpozději

do 2 pracovních dnů od přijetí výzvy

6.4 Osobou oprávněnou k převzetí díla ,E objednatele je

6,5 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Š 2103. §
2104

í.: š
2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

v součinnosti s ve6.6 O převzetí či nepřevzetí díla sepíše Zhotovitel Objednatelem předávací protokol,

kterém bude zhodnocena jakost provedených prací. soupis případně zjištěných vad a nedodělků,

včetně dohody o opatřeních ›.i lhůtách kjejich odstranění, popř. o jiných právech n odpovědnosti tr.:

vady, Předa'vací protokol podepiši obě smluvní
strany,

čímž se veškeré údaje o opatřeních lhůtách,

v zápise uvedených, považ ují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v předávacím

protokolu neuvede. že s určitými body nesouhlasí,
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VII.

Záruční
podmínky

7.1 Zhotovitel na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců Záruka začíná
plynout

ode dne

poskytuje

řádného předání a převzetí díla, Zhotovitel se zavazuje,
že dílo bude

po
záruční dobu způsobilé pro

použití k účelu stanovenému v této smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a
že sr zachová stanovené

vlastnosti. Pokud tato smlouva některé vlastnosti díla nestanoví, zavazuje se zárukou Zhotovitel

Objednateli, že si dílo provedené dle této smlouvy po
záruční dobu zachová obvyklé vlastnosti.

7.2 Zhotovitel
odpovídá za vady,

které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

7,3 Objednatel
bude

zjištěné vady písemně
reklamovat

u
zhotovitele na adrese sídle zhotovitele, popř.

datovou schránkou: či elektronický na email:

74 Lhůta
pro

odstraněnívad činí 14 dnů ode dne oznámení Zhotoviteli.

VIII,

Sankce

8.1 V případě nedodrženi termínu dokončení díla dle odst 31 te'to smlouvy nebo termínu odstranění

vad z clle 7,4 se Zhotovitel uhradit smluvnínedodělků odst. této smlouvy zavazuje Objednateli pokutu

ve výši 0,5 % ceny díla (tj. včetně DPH) za každý započatý den prodlení,

8.2 V případě, že Objednatel neuhradí cenu díla ve lhůtě splatnosti, zavazuje se Objednatel uhradit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % V, dlužné částky (včetně DPH)

83 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky ir.

smluvní sankce, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.

dle této není 'ie' náhradu84 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty smlouvy právo Objednatele škody

jakkoliv dotčeno. Oba nároky je Objednatel oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe
21 sjednání

smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování, výši a právo
na ieií náhradu

8.5 Zhotovitel neni oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám za Objednatelem z této

smlouvy nebo vznikle' v souvislosti s ní Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své

pohledávky za Objednatelem z této smlouvy nebo vznikle' v souvislosti ní zástavním právem ve

prospěch třetí osoby. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za Objednatelem vznikle' dle této

smlouvy nebo v souvislosti
s
ní

pouze s výslovným Oísemriým souhlasem Obiednatele

846 Smluvní sankce dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich vyčíslení druhe' smluvní

straně.

IX.

Závěrečná ustanovení

9,1 má na od bez udání důvodu. V takovémObjednatel právo odstoupení smlouvy případě je Objednatel

povinen
uhradit Zhotoviteli poměrnou část

ceny díla, která odpovídá Zhotovitelem vynaloženým

nákladům ni provedeným pracím ke dni odstoupení od smlouvy.

92 některého ustanovení této nemá u: následek ostatníchPřípadná neplatnost smlouvy neplatnost

ustanovení, Pro případ. že se kterékoliv ustanovení te'to smlouvy stane neučinným nebo neplatným,

se smluvní
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým

významem bude nejblíže odpovídat neplatnemu ustanovení.

9.3 V případě. že Objednatel či Zhotovitel odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se ma'

za
[O, že písemnost byla doručena pátým dnem od jejího odeslání.
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9.4 Smluvní
strany

shodně
prohlašuji,

že si smlouvu
před jejím podpisem přečetly r., že byla uzavřena

po

vzájemném projednání podle jejich pravé z svo bod né vůle
určitě, vážně srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za
nápadně nevýhodných podmínek.

2: že se dohodly celém jejím obsahu, což stvrzull svými

podpisy.

9.5 Smluvní
strany se zavazují veškeré

spory
vzniklé u této

smlouvy primárně řešll smírnou cestou.

V případě, že se smluvním stranám
nepodaří vyřešil spor

smírnou
cestou, rozhodne

spor
věcně a

místně
příslušný soud ČR.

96 Smlouvu lze měnil
pouze písemným

oboustranně
potvrleným

dadatkem.

9,7 Tato smlouva
le vyhotovena ve dvou

stejnopisech, z nichž každý
má

platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno nich.

9.8 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost všech skutečnostech, které se dozvěděi při realizaCí

›.í v souvislosti s ní které obchodnísmlouvy ›.' jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména

tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které Objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost

mlčenlivosti trvá
po

skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se Zhotovitel zavazuje zajistit

i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob. které l realizací této smlouvy použije.

9.9 Smluvní
strany výslovně souhlasí uveřejněním te'to smlouvy v Registru smluv. Plněním povinnosti

tuto smlouvu zákona č. o ve zněníuveřejnit podle 340/2015 Sb.. registru smluv, pozdějších předpisů,

je pověřen Objednatel.

9.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv,

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet

!221
.ZZ :ť Zp Z ?

V Ostravě' dne 3.1.5... V Kopřivnici, dne

Objednate Zhotovitel:

zdravotní vašim

ktemenkova
u

703 onravaMtkoVice

u

JUDL Petr Va něk, Ph.D Marek olášek

generální ředitel jednatel

České průmyslové zdravotní pojišťovny JAPSTAV MORAVA s,r,o,

JÁPS ?AV
MORAVA 8.?.0

44.0 KOPŘIVNICEAUD/NA ICO: 25 74'2 21

®
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