
„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí - 
1. etapa, ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója "

Smlouva o dílo č. VR 2/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „občanský

zákoník")

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
Tomáš Sobotka
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10 
Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Tomáš Sobotka

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Výstavba venkovních hřišť volejbalu a fotbalu včetně zázemí -1. etapa,
ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Troja“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.3. 2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením
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provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

Termín zahájení díla: do deseti dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2019

Místo plnění díla: ZŠ Glowackého 6/555,181 00 Praha 8 - Trója

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve Ihůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5.933 187,- Kč

(slovy: Pětmilionůdevětsettřicettřitisícejednostoosmdesátsedm korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle ěl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
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10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V lakovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.
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ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a
zhotovitele pro reklamace je^^^J

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

13.1.

13.2.
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b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací ěi 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát ěi vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenění návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento 
účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
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ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 31 ,"?> V Praze dne 2 3, 02. 2022

Za objednatele : Za zhotovitele :

Správce rozpočtu

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.3. 2019
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

Objekt: 01.1 Hřiště-I.etapa

Rozpočet: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

Objednatel SES MČ Praha 8 IČO: 00639524

U Synagogy 2
180 00 Praha 8

DIČ: CZ00639524

Zhotovitel: Tomáš Sobotka IČO 16239351

Nové náměstí 1261/3 DIČ: CZ6407272212
104 00 Praha 1<

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

i MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Praze dne 12.3. 2019

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

011 Přípravné práce HSV

1 Zemni práce HSV

2 Základy a zvláštní zakládání HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

43 Schodiště HSV

46 Zpevněné plochy HSV

48 Beach volejbalové hřiště HSV

5 Komunikace HSV

62 Úpravy povrchů vnější HSV

90 Oplocení HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništni přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě PSV

720 Zdravotnětechnické instalace PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

799 Ostatní PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Celkem %
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

0: 01.1 Hřišté-I.etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem______
Díl: 011 Přípravné práce

1 11000001Ov Vyklizení prostor, ochrana vybavení soubor
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 

příp odpojení
soubor

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., 
zařízení a zpěv ploch,zelené

soubor

4 110000018v Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových 
listů ostatních dodávaných prvků

soubor

5 110000020V Provedení sondážních prací za účelem vyhodnocení 
požadované kvality základové spáry, vyhodnocení

soubor

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor

Díl: 96 Bourání konstrukcí
7 765321819R01 Demontáž vláknocem desek minigolfu , do suti, vč.ocel. 

lemovacích profilů
m2

minigolf : (3,75*1,1+1,54)*8+2,56
8 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg

minigolf: 30,0
9 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl 5 -10 cm m

vstup : 2,25
10 981011112ROO Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3

zahradní domek : 2,1*1,85*2,15
11 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m

69,241+69,105-2,5+12,403+12,351
12 767920820ROO Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2, vč.odřezání 

sloupků
kus

13 154903111R00 Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení, pole, 
likvidace do suti

kus

sloupky : 32+30+6+6 
pole : 33+32+6+6

14, 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3
podezdívka : 0,28*2,1*0,6

Díl: 1 Zemní práce
15 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m

minigolf:
16,53+16,6+16,84+16,61+16,59+16,4+16,4+16,32+10,57

145,24+3,26
16 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3

Položka pořadí 15 : 291,36000*0,062
17 113107540R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl 40 cm m2

Položka pořadí 7 : 47,88000
18 113107308R00 Odstranění podkladu pl 50 m2,kam těžené tl.8 cm m2

kolem minigolfu :
6,22+6,32+6,47+6,24+6,21+6,02+6,06+5,83+3,45

19 13107510RQ0 Odstranění podkladu pl 50 m2,kam drcené tl 10 cm m2
Položka pořadí 18 : 52,82000

20 13107518ROO Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl 18 cm m2
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

O: 01.1 Hřiště-I.etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
herní plocha z PD : 99,62

21 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2
u zahrad.domku : 0,90

22 113107520RQ0 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl 20 cm m2
Položka pořadí 21 : 0,90000 
pod zahr domkem : 2,1*1,85

23 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2
dle PD : 197,20

24 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2
Položka pořadí 23 : 197,20000

25 112101102RO0 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm , kus
4

26 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus
Položka pořadí 25 : 4,00000

27 1623014Q4R00 Vod přemístění větví listnatých, do 5000 m kus
Položka pořadí 25 : 4,00000

28 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus
Položka pořadí 25 : 4,00000

29 162301411R00 Vod přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m kus
Položka pořadí 25 : 4,00000

30 162301904ROO Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté kus
Položka pořadí 27 : 4,00000

31J162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus
Položka pořadí 29 : 4,00000

32 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus
Položka poradí 28 : 4,00000

33 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2
z PD : 617,05+3,9 
vstup : 2,25

341111301111R00 Sejmutí dmu tl, do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2
Položka pořadí 33 : 623,20000

35 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3
Položka pořadi 33 : 623,20000*0,1

36 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3
pod herní plochou : 6,243*6,278
6,243*(3,411+3,973)
vyrovnání ter, : 2,65*1,05
odkop pod trávníkem : (345,93+3,9)*0,574
3,038*12,05

37 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3
zákl.patky oplocení:
A+M : 0,42*0,42*0,45*39 
B : 0,42*0,42*0,45*19 
volejbalové sloupky : 0,8*0,8*0,65*2*2 
pro slunolamy : 0,35*0,35*0,45*6
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

0 01.1 Hriště-I. etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
U,*t£. u

zákl pás schodiště : 1,5*0,42*0,45
1,82*0,57*0,45
odkop pro lože palisád z PD : (2,1+11,48+16,57)*0,35

pro obruby u vstupu : (0,7+0,6)*0,25*0,25
38 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 L

podezdívky: 69,1*0,15
69,1*0,15
12,25*0,25
12,25*0,14

39 1741011Q2R00 Zásyp ruční se zhutněním m3
schodiště : 1,24*1,5

40 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus
Položka pořadí 25 : 4,00000

41 181201102RO0 Oprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2
z PD : 624,0+206

42 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2
Položka pořadí 41 : 830,00000

43 167101101R0Q Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 m3
Položka pořadí 34 : 623,20000*0,1
Položka pořadí 36 : 325,48469
Položka pořadí 37 : 18,58389
Položka pořadí 38 : 25,50750*-1
Položka pořadí 39 : 1,86000*-1

44 162701105RO0 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m m3

Položka pořadí 43 : 379,02108
45,162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3

Položka pořadí 44 : 379,02108*10
46 171201201R00 Uložení sypaniny na ski -sypanina na výšku přes 2m m3

Položka pořadí 44 : 379,02108
47 199000002RQO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3

Položka pořadí 46 : 379,02108

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
48 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

vibrační deskou
m2

hřiště : 2*250,8
272,46

49 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3
lavičky : 0,7*0,3*0,1*2*6 
odp koše : 0,45*0,45*0,1*3

50 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3
zákl.pás schodiště : 1,5*0,42*1,08
1,82*0,57*0,75

51 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřišté beach volejbal

O: 01.1 Hřiště-I. etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hriště beach volejbal-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ mi
2*(1,5+0,42)*0,43*1,1
2*(1,82+0,57)*0,3*1,1

52 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2
Položka poradí 51 : 3,39372

53 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3
A+M : 0,42*0,42*0,75*39
B : 0,42*0,42*0,75*19
volejbalové sloupky : 0,8*0,8*1,0*2*2
pro slunolamy : 0,35*0,35*1,05*6
0,42*0,53*1,05*6
lavičky : 0,7*0,3*0,3*2*6
odp.koše : 0,45*0,45*0,2*3

54 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2
A+M+B : 4*0,42*0,30*1,1*58 
volejbalové sloupky : 4*0,8*0,35*1,1*4 
pro slunolamy : 4*0,35*0,4*1,1*6
2*(0,42+0,53)*0,4*1,1*6 
lavičky : 2*(0,7+0,3)*0,5*1,1*12 
odp.koše : 4*0,45*0,4*1,1*3

55 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
Položka pořadí 54 : 61,37120

56 275361921RT1 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16

t

0,8*0,8*4*1,1*0,0014
57 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus

A+M : 39
B : 19
volejbalové sloupky : 4

58 274272120RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl 20 cm, výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2

schodiště : 1,74*1,03
59 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t

33,0*0,00061*1,1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
60 274272140RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm, výplň 

tvárnic betonem C 20/25
m2

dozdívka podezdívky : 3,0*0,47
611 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář oceli 10 505 (R) t

18,5*0,00061*1,1*1,41

Díl: 43 Schodiště
62 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2

2,35*1,5
63 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3

Položka pořadí 62 : 3,52500*0,1
64 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3

0,533*1,5
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hriště beach volejbal

O 01.1 Hřiště-I. etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č, Číslo položky Název položky MJ
65 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr 

drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
t

2,4*1,5*2*1,25*0,00444

hřiště B-dl.1000 : 7,755 
hřiště B-dl.1200 : 2,1+11,48+2,64 
schodiště : 2,64

78 59228488R Palisáda 120/165/1000 - 3/100 přírodní
hřiště B-dl.1000 : 7,755/0,165*1,02

Položka pořadí 72 171,60000*0,021 
Položka pořadí 73:11,50000*0,021 
Položka pořadí 75 : 16,99308*0,052

množství

66 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2
0,85*1,5*1,1

67 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2
Položka pořadí 66 1,40250

68 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2
0,55*2*1,1

69 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2
Položka pořadí 68 : 1,21000

70 631343891R00 Penetrace hloubková 0,20 l/m2 m2
3,53*1,5

71 632430111R00 Kamen, koberec venkov křemičité oblázky, tl 10 mm m2
Položka pořadí 70 : 5,29500

Díl: 46 Zpevněné plochy
72 916561111RT9 Osazení záhon obrubníků do lože z C 20/25 s opérou, m

včetně obrubníku 100/5/20 cm
A : 2*(22,0+11,5)
B : 2*(22,0+11,5)-6,0-5,5
M : 2*23,9
vstup : 1,3

73 916561111R09 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opérou m

B 6,0+5,5
74 59217331R Obrubník beton. 1000/50/300 mm šedý kus

Položka pořadí 73 : 11,50000*1,05
75 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl 60 cm m

vstup : 2*5,444
hřiště B : 6,105

76j 592284840R Palisáda 120/165/600 - 3/60 přírodní kus
vstup : 2*5,444/0,165*1,02
hřiště B : 6,105/0,165*1,02

77 338920O23ROOi Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl 120 cm m

kus

79 59228492R Palisáda 120/165/1200 - 3/120 přírodní kus
hřiště B-dl.1200 (2,1+11,48+2,64)/0,165*1,02
schodiště : 2,64/0,165*1,02 |

80 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 m3
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

O: 01.1 Hřiště-I. etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřišté beach volejbal-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Položka pořadí 77 : 26,61500*0,014

81 274351215R09 Bednění stěn základových pasů - zřízení, lože pro obruby m2

obruby 2*0,3*1,1*171,60 
2*0,3*1,1*11,50 
palisády : 2*0,4*1,1*16,993 
2*0,4*1,1*26,615

Položka pořadí 81 : 159,22104

u podezdivek-z PD : 48,55
84 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie ski,do 1:5, š do 3 m

Položka pořadí 83 : 48,55000
85 69366056R Geotextilie 350 g/m2

Položka pořadí 83 : 48,55000*1,15
86 639571205R00 |Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm

Položka pořadí 83 : 48,55000

82 274351216R09 Bednění stěn základových pasů - odstranění, lože pro m2
obruby

83 639571110R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl 100 mm, m2
drenážní vrstva

m2

m2

m2

Díl: 48 Beach volejbalové hřiště
87 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm, lože m2

hřiště A : 22,0*11,4
hřiště B : 22,0*11,4

88 564772111R00 Podklad z kam drceného 32-63 s výplň kamen. 25 cm, 
drenážní vrstva

m2

Položka pořadí 87 : 501,60000
89 451561111R01 Podklad z kam drobného drceného tl 50 mm. fr 0-4 mm m2

Položka pořadí 87 : 501,60000
90 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie ski.do 1:5, š do 3 m m2

Položka pořadí 87 : 501,60000
91 69366057R Geotextilie 400 g/m2 m2

Položka pořadí 87 : 501,60000*1,15
92 589116112Vmv Kryt ploch pro tělových, hlinitopísčitých, zřízení vrstvy 

tl.300
m2

Položka pořadí 87 : 501,60000
93 5833731 OaT

l Písek křemičitý frakce 0-4 tř.-jemný, pro beach volejbal 
(1m3/1,5t)

t

hřiště A : 22,0*11,4*0,3*1,5 
hřiště B : 22,0*11,4*0,3*1,5

Díl: 5 Komunikace
94 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m

Položka pořadí 9 : 2,25000
95 457621412R00 Těsnění z asfaltobet úprava spár zálivkou m

Položka pořadí 94 : 2,25000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 13



Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

O: 01.1 Hřiště-I.etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ
96 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, 

plochy 101-200 m2
m2

množství

vstup : 2,25
97 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2

Položka pořadí 96 : 2,25000
98 564113505R00 Podklad z asf.recyklátu fr 0-32 po zhutn.tl 5 cm m2

Položka pořadí 96 2,25000
99 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrf frakce 0-63 mm
m2

Položka pořadí 96 : 2,25000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
100 622481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj stěny, včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu
m2

podezdívky : (69,5-2,0)*1,22
69,7*0,60
12,45*0,93
12,65*0,90

101 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2
Položka pořadí 100 : 147,13350

102|622432112R00 Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná m2
Položka pořadí 100 : 147,13350

Díl: 90 Oplocení
103 14470131Ra Sloupek tr 114,3x3,6 mm L 5000 s plotnou pro mantinel, 

vč.povrch. úpravy
m

dl.5,0 m : 58
104 14470131 Rb Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 5350 s plotnou pro mantinel , 

vč.povrch. úpravy
m

dl 5,35 : 2
105 14470131RC Sloupek tr. 114,3x3,6 mm L 5850 s plotnou pro mantinel, m

vč.povrch. úpravy
dl.5,85 : 6

106 55342318R Vodorovné ztužení 60x60x4 mm, vč.povrch. úpravy m
107 55342604b Brána k oplocení 1kř. -1,2x2,0 m+FAB, vč.povrch úpravy kus

108 55342604a Brána k oplocení 2kř. -1,9x2,34 m+FAB, vč.povrch 
úpravy

kus

109 762134122RT2 D+M mantinelu , fošny hobl. 4 cm na sraz, v 1m, modřín, 
impregnace olejem

m2

oplocení: (67,2*2+47,6)*1,0
110 76799999R0y Pozink.svar.pletivo v,1m, včetně příslušenství a kotvení Im

oplocení: (67,2*2+47,6)*! ,0
111 76799999R0X D+M záchytné sítě PP 45x45, včetně příslušenství a I m2

kotvení
oplocení: (67,2*2+47,6)*2,0

112 338171122R02 Osazení sloupků plot ocel do 6,0 m, zálivka kotevních kus
otvorů
dl.5,0 m : 58

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s Stránka 10 z 13



Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

0: 01.1 Hřiště-I.etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
dl 5,35 : 2 
dl.5,85 : 6

113 338171123R01 Montáž vodorovného ztužení m
114 767914130R01 Montáž oplocení ze svař. plativa H do 2,0 m m

Položka pořadí 110 : 182,00000 |
115 767920220RO0 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus
116 767920230ROO Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus
117 338999R0V Spojovací a kotevní materiál, upínací prvky pro vybavení soubor

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
118 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2

oplocení: (67,2*2+47,6) |

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
119 998227111R00 Přesun hmot, sportovní povrchy t

Díl: 711 Izolace proti vodě
120 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč dod ,

Primer G
m2

Položka pořadí 100 : 147,13350 |
121 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná 

hydroizolace tl. 2mm
m2

Položka pořadí 120 : 147,13350
122 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m %

Díl: 720 Zdravotnětechnické instalace
123 7200001 drenážní potrubí PVC DN80 - děrovaná bm
124 7200002 drenážní potrubí PVC DN125 - děrovaná bm
125 7200003 redukce-DRX DN100/80 (pro drenážní potrubí) ks
126 7200004 redukce-DRX DN125/100 (pro drenážní potrubí) ks
127 7200005 potrubí PVC DN125 bm
128 7200006 T-kus pro drenážní potrubí PVC DN125/125 ks
129 7200007 odbočka PVC DN125/125 - 45° ks
130 7200008 drenážní šachtové dno bez lapače písku - DN300/125 ks

131 7200009 drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125 ks
132 7200010 prodloužení drenážní šachty - dl, 1,0m ks
133 7200011 poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí; včetně 

roznášecího prstence
ks

134 7200012 zkouška těsnosti potrubí - plnostěného ks
135 7200013 výkop rýhy pro kanalizační potrubí, STROJNĚ m3
136 7200014 pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm m3
137 7200015 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou,

MECHANIZACE
m3

138 7200016 hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 m2
139 7200017 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3
140 7200018 netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí m2
141 7200019 výkop jámy pro vsakovací těleso, STROJNĚ m3
142 7200020 akumulační box 1000x500mm; v=400mm ks
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Položkový rozpočet
S: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal

0: 01.1 Hřiště-I. etapa

R: 11051 ZŠ Glowackého, Praha 8-hřiště beach volejbal-final

P.č Číslo položky Název položky MJ rr
143 7200021 spojka pro akumulační box ks
144 7200022 netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso m2
145 7200023 zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou m3
146 7200024 hutnění zásypu vsaku, dle ČSN 733050 m2
147 7200025 odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku m3
148 7200026 montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní 

náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na 
pomocného pracovníka, skladování materiálu na 
staveništi a přeprava materiálu po

ks

149 7200027 dokumentace skutečného provedení ks

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
150 767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m
151 55342443 Plotový panel s výplní - výška 1500 mm, š. 1000 mm, 

vč.povrchové úpravy
kus

152 767914830R0C Kotevní a montážní materiál, úchyty plot.výplní soubor
153 76716221OROO D+M zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg, T 60/60/7,

L 60/60/7jekl 80/40/4, pl. 10, žárové zinkováno
m

154 331941001R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm m
0,25*6+0,1*8 |

155 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus

156 998767201R00
3*4
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %

Díl: 799 Ostatní
157 76799997Ry2 Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů, 

vč.úpravy pro zemní pouzdra
soubor

158 767004b Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják, 
víčka

soubor

159 767009W Volejbalová síť soubor
160 589651121R09 Lajnování sportovních ploch- beach volejbal sada

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m
162 979082121R00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t
163 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t
164 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t
165 979083191ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t
166 979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění t
167 979990123R00 Poplatek za skládku suti - vláknocement. výr t
168 979990161 ROO Poplatek za skládku suti - dřevo t
169 979990191Vvm Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky t

170 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t

Díl: VN Vedlejší náklady
171 VRNO Ztížené výrobní podmínky Soubor
172 VRN1 Oborová přirážka Soubor

173 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor

174 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
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Položkový rozpočet
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0: 01.1 Hřiště-I.etapa
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MJ
Soubor
Soubor
Soubor

množstvíP.Č.

175
176
177

Číslo položky
VRN4
VRN5
VRN6

Název položky
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (ICD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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