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REALIZAČNÍ SMLOUVA č. sml. ČR - Ministerstva financí: 

07829-2022-4502-S-0592/02-UV-023-SU0478 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace 

bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

bankovní spojení: 2629881/0710 

jednající: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstka pro řízení sekce 

Právní a majetek státu 

(dále jen „Ministerstvo financí“) 

 a 

Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice 

 se sídlem na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 IČO: 00845451, 

 DIČ: CZ00845451 

 zastoupen: Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

 (dále jen „právnická osoba“) 

    

 (dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. DROMOS Construction s.r.o. 

se sídlem na adrese: Terezy Novákové 830/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

 IČO: 09258591 

 DIČ: CZ09258591 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  

82574  

 zastoupen: Petr Zábrodský, jednatel společnosti 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 

25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 

realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 

těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve 

vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i Statutárnímu městu 

Ostravě – městskému obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 

00 Ostrava - Radvanice, IČO: 00845451 (dále jen „právnická osoba“); 

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřely dne 5.8.2021 

Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zadávání veřejných zakázek“); 

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 

České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil 

veřejnou zakázku pod názvem: „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – 

Radvanicích“ (dále jen „veřejná zakázka“); 

4. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích“, zpracované 1/2021 

společností Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 

01508504; (dále jen „projektová dokumentace“);  

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

8. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 

revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“). Tato Směrnice je 

 uveřejněna na veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace 

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Sanace bývalého areálu 

koupaliště v Ostravě – Radvanicích“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 

v lednu 2021 společností Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 

01508504 a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z vydaných 

stavebně správních – rozhodnutí.  

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace


 3 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 

dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 

s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 

schválené projektové dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Dále je zhotovitel povinen 

postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje 

seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má přednost tato 

smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále 

jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

 

Cena za provedení díla bez DPH činí  31.932.724,87  Kč (slovy: třicet jedna milionů 

devět set třicet dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých osmdesát sedm haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 38.638.597,09 Kč (slovy: 

třicet osm milionů šest set třicet osm tisíc pět set devadesát sedm korun českých devět 

haléřů).  

 

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí: 

 Cena bez DPH 

0000 Ostatní a vedlejší náklady  692 000,00 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401A Stavební úpravy 

 

20 178 286,36 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401B Herní prvky zabudované - uznatelné náklady 

 

475 838,00 

SO02 - Rekonstrukce chodníků 502 107,96 

SO03 - Rekonstrukce příjezdové komunikace  643 162,93 

SO04 - Rozvod vody v dně 525 079,36 

SO05 - Rozvod dešťové kanalizace v dně 188 212,02 

SO06 - Návrh  zeleně 2 812 478,71 

SO07 - Rozvod elektro v dně 144 150,38 

SO08 - Sanitární kontejner + jímka pro splaškové vody 177 186,15 

Celkem  26 338 501,87 
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Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby: 

 Cena bez DPH 

SO01 - Návrh hřiště v dně bývalého koupaliště 

59210401C Herní prvky - neuznatelné náklady 

 

5 131 723,00 

SO08 - Sanitární kontejner + jímka pro splaškové vody 

59210408A2 Sanitární kontejner - neuznatelné náklady 

 

462 500,00 

Celkem  5 594 223,00 

 

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 26 338 501,87 Kč (slovy: 

dvacet šest milionů tři sta třicet osm tisíc pět set jedna korun českých osmdesát sedm 

haléřů) a právnická osoba částku 5 594 223,00 Kč (slovy: pět milionů pět set devadesát 

čtyři tisíc dvě stě dvacet tři korun českých). 

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez 

DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.  

Právnická osoba je plátcem DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně tomu z objednatelů, 

jehož položky stavby jím hrazené jsou novými skutečnostmi ovlivňujícími rozpočet 

dotčeny. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 

předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní 

strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro 

provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce nejsou nutné a 

účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a rozsah prací, 

které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím dojde ke snížení 

ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů od účinnosti smlouvy doručit Ministerstvu financí a 

právnické osobě bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla. Bankovní záruka 

(písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z 

ceny za provedení díla hrazené Ministerstvem financí uvedené v bodě 2.1 této smlouvy 
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bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 1 317 000,- Kč (slovy: jeden 

milion tři sta sedmnáct tisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva financí a ve výši 

5 % z ceny za provedení díla hrazené právnickou osobou uvedené v bodě 2.1 této 

smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tedy 280 000,- Kč 

(slovy: dvě stě osmdesát tisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby.  

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost). Bankovní 

záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána 

ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH Ministerstvem financí za provedení 

díla ve prospěch Ministerstva financí a ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez 

DPH právnickou osobou za provedení díla ve prospěch právnické osoby. Zhotovitel 

doručí Ministerstvu financí a právnické osobě příslušnou bankovní záruku za jakost do 

20 dnů ode dne zaplacení poslední faktury objednatelem (bez ohledu na zádržné).  

 (dále všechny bankovní záruky označovány jako „bankovní záruka“)  

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 

v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena v 

elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 

Ministerstvo financí či právnická osoba doručí vystavující nebo potvrzující bance 

písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami 

oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou 

úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní 

záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Ministerstva financí či 

právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen 

v písemném prohlášení Ministerstva financí či právnické osoby o vzniku nároku vůči 

zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 

pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je Ministerstvo financí či 

právnická osoba oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla 

platná nejméně na jeden rok. Zhotovitel doručí Ministerstvu financí či právnické osobě 

vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně bankovní záruky. Výše bankovní 

záruky může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě. V 

případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se 

smluvní strany zavazují dodatek adekvátně navyšující bankovní záruku uzavřít. 

Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena 

Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruka nová, příp. doklad o 

prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a po celou záruční 

dobu poskytoval zhotovitel Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku dle 

tohoto bodu smlouvy. Bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla bude 

zhotovitel poskytovat do dne, kdy doručí objednateli bankovní záruku za jakost. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 

doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu 

snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 

doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 

sjednané lhůtě má Ministerstvo financí či právnická osoba právo u zhotovitele uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž 

zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném 

dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li 
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Ministerstvu financí či právnické osobě nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, 

nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; 

možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s 

bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty 

není dotčena. Právo Ministerstva financí či právnické osoby požadovat náhradu 

případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 

částku ve výši bankovní záruky poskytované Ministerstvu financí na účet Ministerstva 

financí č. 50008-2629881/0710, variabilní symbol: 07829 (dále jen „vklad“), o čemž 

bude objednatele předem písemně informovat. Na vklad se hledí jako na bankovní 

záruku a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní záruky se přiměřeně vztahují i na 

vklad. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bankovní záruku 

nebo její část nahradit vkladem o čemž bude Ministerstvo financí písemně informovat 

před uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li Ministerstvo financí vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho 

nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z 

následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby nebo 

2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a Ministerstvo financí nebude 

požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo 

vklad v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě 

uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy, a to i 

během záruční doby. Odstoupení od smlouvy je učiněno řádně i v případě, je-li 

učiněno pouze jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom účastník, který 

odstupuje od smlouvy, je oprávněn tak učinit teprve poté, kdy si vyžádal souhlas 

druhého účastníka na straně objednatele a ten souhlas udělí.   

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 

písemně oznámí Ministerstvu financí. 

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce v den, který bude uveden v písemné výzvě 

Ministerstva financí zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem 

zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových 

zpráv dojde nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O 

předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se 

zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny 

a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k 

jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít 

stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude 

v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich 

odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění 
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vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, 

ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných 

vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a 

převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 

protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle 

Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle čl. 3.3 této 

smlouvy. Způsob a termín předání závěrečné zprávy a díla s výjimkou ujednání 

obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.  

3.5 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního 

deníku a podepsána objednatelem, technickým dozorem právnické osoby a 

supervizorem. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy 

povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty a špatné povětrnostní 

podmínky, neumožňují dle technologických postupů provádět dané stavební práce v 

souladu s harmonogramem díla. Po přerušení prací výše uvedeným způsobem dojde k 

automatickému prodloužení doby plnění o dobu přerušení prací a novou dobu plnění 

není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

3.6 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

technický dozor právnické osoby, supervizor, objednatel, nebo jiná k tomu oprávněná 

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít 

vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v bodě 3.3 tohoto článku smlouvy. 

3.7 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 

vliv na dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění, 

 o období přerušení prací dle bodu 3.5 této smlouvy nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění je město Ostrava - Radvanice, katastrální území Radvanice, areál bývalého 

koupaliště. Lokalitu lemuje z jihu ulice Poláškova, ze severu ulice Pastrňákova a následně 

směrem na východ ulice Radvanická. 

V. 

Platební podmínky 

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči 

Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení níže uvedených 

platebních podmínek. 

5.1 Platební podmínky Ministerstva financí: 

5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 

bude zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou tzv. 
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souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených 

prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových 

dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 

korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za provedení prací 

uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí postupem podle této 

smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání 

jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.1.2  Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 

zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 

technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 

vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 

za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 

formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 

Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří bez 

zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas s příslušnou fakturou formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem 

ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem 

stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených 

nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení – v případě prodlení zhotovitele 

s doručením faktury Ministerstvu financí se o délku prodlení prodlužuje splatnost 

faktury; 

 -  pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 

vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 

zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 

vystavení faktury; 

 -  bude-li mít Ministerstvo financí námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

oznámí je zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

         -     neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 

předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 

domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou 

fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 30 dnů od 

jejího předložení. 

 -  Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 

nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 

dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 

počítat od doručení opravené faktury. 

5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. 

Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované 

částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde účinnosti kolaudační souhlas. 

Ministerstvo financí je oprávněno doplatit zadržované částky na základě žádosti 

zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od předání 

díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván kolaudační 

souhlas, má Ministerstvo financí právo na zádržné až do konečného předání a převzetí 

díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a 
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nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto 

právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla 

uvedených v zápisu z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí 

je povinno doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na 

zádržné zaniklo. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky 

oddělitelných celků je Ministerstvo financí oprávněno uvolnit adekvátní část 

zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, 

jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či 

technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany Ministerstva financí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické osoby, správce stavby 

a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, 

popř. kopie protokolu o předání a převzetí stavby a odstranění všech vad a nedodělků. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v 

prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně 

uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k 

doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení ani na 

smluvní pokutu, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Ministerstvo 

financí za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.  

5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí; 

- IČO/DIČ zhotovitele;  

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO Ministerstva financí; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele; 

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 

- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 

přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

 

5.1.7. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

 

5.2 Platební podmínky právnické osoby 

5.2.1 Právnická osoba prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude 

sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován 

režim přenesené daňové povinností dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím 

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

5.2.2 Zálohy nejsou sjednány. 

5.2.3 Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 občanského 

zákoníku. 

5.2.4 Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

5.2.5 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 

také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název akce (stavby), číslo investiční akce, 

identifikátor veřejné zakázky MF-21984/2021  

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 

odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 

d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

h) IČO a DIČ právnické osoby a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) označení útvaru právnické osoby, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu 

města Ostravy), 

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,  

k) sazbu DPH. 

5.2.6 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí 

plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den 

následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jíž 

nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem 

realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací 

protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, 

vykonávající na základě plné moci za právnickou osobu inženýrskou činnost na stavbě 

a technický dozor právnické osoby. Dílčí faktury za samostatně zdanitelná plnění 

budou hrazeny právnickou osobou na základě skutečně provedených prací dle 

harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. 

Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti 

dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

právnické osobě. 

5.2.7 Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou 

zhotovitelem předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a 

následného odsouhlasení technickým dozorem právnické osoby, a to vždy do třetího 

pracovního dne následujícího měsíce. 

5.2.8 Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % 

pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne 

předání celého díla. Doba splatnosti doplatku do 90 % ze smluvní ceny je 30 

kalendářních dnů po jejím doručení právnické osobě. Pozastávka ve výši 10 % z 

celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad 

uvedených v zápisu o převzetí dokončeného díla a v zápisu o ukončení zkušebního 

provozu, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední. Pro placení jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany 

sjednávají dobu splatnosti 10 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní 

pokuty. 

5.2.9 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
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nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. 

sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je právnická osoba oprávněna vadnou 

fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní 

doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury právnické osobě. 

5.2.10 Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve 

všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci objednateli, dále 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a 

dokumentaci svými poddodavateli. 

5.2.12 Právnická osoba je oprávněna provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a 

služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům právnické osoby provedení 

kontroly umožnit. 

5.2.13 Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti 

podpisu oprávněného zástupce právnické osoby nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 zákona o 

zadávání veřejných zakázek.  

5.2.14 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 

zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup 

podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

5.2.15 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

právnická osoba oprávněna uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 

109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele 

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek právnické osoby uhradit 

sjednanou cenu. 

5.2.16 V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 5.2.15 a druhá a 

třetí věta odst. 5.2.14 tohoto článku neužijí. 

5.2.17 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu právnické osoby. 

5.2.18 Právnická osoba je oprávněna pozastavit financování v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

 

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím osoby uvedené v nabídce zhotovitele. Změna této osoby podléhá 
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schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 

zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).  

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 

ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí.  

6.4 Zhotovitel zajistí přítomnost hydrogeologa na místě plnění v souvislosti s položkami v 

rozpočtu s názvem „Náklady na zajištění hydrogeologa stavby“. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoli účastníka na 

straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 

požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 

řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 

Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke 

kolaudaci díla. 

6.8 Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s právními předpisy.   

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 

zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  
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7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je Ministerstvo 

financí anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na 

úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované Ministerstvem 

financí ve smyslu odst. 5.1.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli 

nevznikají v této souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě žádné nároky 

z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické osobě 

nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které 

mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či 

jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí a 

právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s 

odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v 

rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v 

souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje Ministerstvo financí jako investor. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník 

pozemku, na němž je dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 

XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. 

XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i 

započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 

objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele 

přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá 

vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné újmy není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu újmy vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou 

faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném 

účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s 
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ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 

5.1.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 

řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 

čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 

právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy, a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 

zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel 

se zavazuje bezodkladně informovat Ministerstvo financí o prodlení právnické osoby, 

které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

8.7 Zhotovitel je povinen zaplatit právnické osobě smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti, který může mít 

vliv na bezpečnost práce. Pokuta bude vyúčtována právnickou osobou až poté, kdy 

zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

8.8 V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit právnické osobě smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý zjištěný případ. 

8.9 V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický 

dozor stavebníka a supervizora) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale 

zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit právnické 

osobě smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a 

technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k 

provedení řádné kontroly. 

8.10 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 

stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli právnickou osobou 

účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

8.11 V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit právnické osobě smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

8.12 V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem je právnická osoba oprávněna 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 

zjištěný případ. 

8.13 Při zjištění porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, objednatel vyzve zhotovitele 

k odstranění nedostatků. Jestliže zhotovitel vytčené nedostatky neodstraní ani ve lhůtě 

stanovené objednatelem, zaplatí právnické osobě smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

8.14 V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8.16 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle 
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této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. V případech uvedených v ustanovení 

čl. XX. této smlouvy se smluvní pokuta neuplatní. 

 

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 

povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 

v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i 

právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v 

nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny 

až po odsouhlasení ze strany Ministerstva financí, právnické osoby a příslušného 

orgánu státní správy s tím, že provedení takových dalších činností musí být v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 

jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném Ministerstvem 

financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 

bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 

znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 

vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška, použije přiměřeně. Stavební 

deník, jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako 

„deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 

objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce 

stavby. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě 

jednoho týdne od příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své 

vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora či správce stavby, 
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a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí. 

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, 

správce stavby a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a 

potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto 

řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci 

Ministerstva financí. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby – správce stavby. 

Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději 

následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce 

právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku 

s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Správce stavby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v 

souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní 

správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce 

zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 

prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 

prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 

zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s 

pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 

přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 

Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a 

prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při 

dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a 

kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 

dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 

nim zástupce objednatele. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
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zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 

stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a správce stavby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Ministerstvo 

financí o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 

provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 

nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 

ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 

nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 

kvalitě. 

XII. 

Přejímka díla 

12.1 Ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny 

subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu 

dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Ministerstvo financí 

vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva financí k finální verzi závěrečné zprávy 

se dílo považuje za předané a dokončené.  
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12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání díla a odstranění 

případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném 

objednatelem při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 

znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizorem a správcem 

stavby nesmí být zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 

71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném 

vztahu, který by mohl způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku 

zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností 

těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 

pověřený ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na 

své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 

ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 

prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 

účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 

kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 

v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 

 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 

 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření poddodavatele 

o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem 

a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu poddodavatele při nakládání 

s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 
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 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 

 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 

Ministerstva financí za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát 

měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 

porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 

Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 

souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, poddodavatelé 

nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 

způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 

škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil Ministerstvu financí před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná 

smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně 

spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 

pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 15.966.362,- Kč (slovy: patnáct 

milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta šedesát dva korun českých). Případná 

spoluúčast nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 

1 % z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením 

spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou 

dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 

kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné 

smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné 

smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné 

podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Ministerstva 

financí. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen Ministerstvu financí prokázat 

minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
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pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 

nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 

déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem, 

statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku.  

 Pro odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od 

smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke 

dni odstoupení; 
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c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel musí předat dílo bez vad a nedodělků, za vady zhotovitel odpovídá po celou 

dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 

let po řádném předání a převzetí stavby postupem dle bodu 3.3 této smlouvy. Záruční 

doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu 

od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.  

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 

způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku. 

 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 

objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. Nárok 

na případnou náhradu škody zhotovitele tím není dotčen. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 
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XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel nebo 

kterýkoli účastník na straně objednatele oprávněn odstranit vadu sám na náklady 

zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se 

záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 

možném termínu. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 

objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 

Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
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vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, generální stávka a 

pandemie (včetně COVID 19). Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 

oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající 

se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech 

vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 

tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
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administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 

považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto 

poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném 

rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím něhož zhotovitel neprokazoval kvalifikaci, a použití nového 

poddodavatele oznámí zhotovitel písemně objednateli nebo supervizorovi objednatele 

a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise 

z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem.   

Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele 

od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 

23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
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nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace 

týkající se veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o 

zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo 

poskytnout kopii nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 

smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí Ministerstvo 

financí. 

23.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Ministerstvo financí zašle smlouvu 

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 

dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.  

23.8 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 

usnesením č. 1237/68/21 ze dne 25.11.2021. 

23.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. 

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 31.3.2022 

 

V Ostravě dne 22.3.2022 

Česká republika – Ministerstvo financí Za DROMOS Construction s.r.o. 

 

 

 

____________________________ 

JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující 

náměstka pro řízení sekce 

Právní a majetek státu 

 

V Ostravě dne 21.3.2022 

 

Statutární město Ostrava – městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

 

 

_____________________________ 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

starosta 

 

 

 

 

________________________________ 

Petr Zábrodský  

Jednatel společnosti 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


