

**Rámcová smlouva o dílo
na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
č. 004/2022/RoH**

uzavřená dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Město Hlučín, Mírové náměstí 23/24, 748 01 Hlučín,
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
zastoupeno Ing. Pavlou Holibkovou pověřenou vedením odboru investic
ve věcech smluvních: Helena Rozsivalová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín
č. ú.: 27-1843589399/0800

dále jen „Objednatel“

a

Bc. Viktor Hubert

sídlo: Čs.exilu 473/19, 708 00, Ostrava - Poruba
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném u MMO, ID RZP

IČ: 14569311
DIČ: CZ6201260593, neplátce DPH
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních: Bc. Viktor Hubert
- tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
ve věcech technických: Bc. Viktor Hubert
- tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen „Koordinátor“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „*Smlouva*“)

**Článek I.
Základní ustanovení**

1.1. Koordinátor prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen „*zákon o BOZP*“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích (dále jen „*nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), jakož i dalších právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

1.2. Součástí činnosti Koordinátora jsou i práce výslovně nespécifikované Smlouvou a jednotlivými objednávkami, avšak jsou nutné k řádnému výkonu činnosti Koordinátora a o kterých Koordinátor vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědět měl nebo mohl.

1.3. Koordinátor prohlašuje, že on sám (je-li fyzickou osobou) a jeho zaměstnanci, kterými případně bude výkon činnosti koordinátora BOZP zabezpečovat, mají odbornou způsobilost pro výkon činnosti koordinátorů BOZP s platným osvědčením v době výkonu činnosti koordinátora BOZP po dobu trvání Smlouvy.

1.4. Koordinátor prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečnou personální i časovou kapacitu k plnění povinností dle Smlouvy. Je totiž pravděpodobné, že bude probíhat příprava i realizace více staveb najednou.

1.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Článek II. Předmět Smlouvy

2.1. Koordinátor se zavazuje pro objednatele, jeho jménem **na základě samostatných objednávek vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále jen „koordinátor BOZP“), v **přípravné i realizační fázi staveb** v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje za provedenou činnost uhradit cenu v souladu se Smlouvou. Rámcová smlouva není exkluzivní, Objednatel je oprávněn uzavírat Smlouvy na shodné plnění i s jinými dodavateli.

Koordinátor se zavazuje k účasti na každé stavbě dvakrát týdně min. 2 hod. po dobu provádění stavebních prací. Činnost bude závislá na prováděných stavebních pracích. Pokud budou stavební práce přerušeny nebo ukončeny, bude přerušena nebo ukončena také činnost koordinátora BOZP.

2.2. Rozsah činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Ve znění prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb:

- a) zpracovat plán BOZP
- b) informovat a upozorňovat:
 - bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele, jejich subdodavatele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací, nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,
 - bez zbytečného odkladu zhotovitele, jejich subdodavatele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“), zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem,

- bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy,
- c) vyžadovat sjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi a navrhopvat k tomu přiměřená opatření,
- d) koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby a jejich subdodavatelů nebo osoby jimi pověřené při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- e) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby a jejich subdodavatelů doporučovat technická řešení, nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně, nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. Sledovat s ohledem na BOZP:
- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu po zhotovitelích a jiných osobách sjednání nápravy,
 - zda zhotovitelé stavby a jejich subdodavatelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 - zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná,
- f) kontrolovat:
- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
 - potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro práce se stroji atd.),
 - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 - označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání nebo ukončení platnosti této smlouvy,
- g) spolupracovat:
- při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 - se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby,
- h) navrhopvat:
- kontrolní dny k dodržování plánu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, písm.a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve vhodném počtu po dohodě s technickým dozorem stavby,
- i) zúčastňovat se:

- kontrolních prohlídek na stavbě, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
 - porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitelů stavby a jejich subdodavatelů - podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP,
- j) vést dokumentaci:
- deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem stavby, údaje o tom zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny,
- k) provádět:
- potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby,
 - potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při provádění stavby,
 - dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemocí z povolání,
- l) zpracovat:
- a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále též „Oznámení“) a s náležitostí stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné formě či elektronickou cestou na základě plné moci v termínu do 22.6.2012 doplnit jménem zadavatele stavby oblastnímu inspektorátu práce (dále též „OIP“) příslušnému podle místa staveniště, včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná oznámení“. V těchto případech se koordinátor BOZP zavazuje předat zadavateli stavby kopie podaných „Oznámení“, resp. „Opravná oznámení“ potvrzená koordinátorem BOZP, a to nejpozději do tří dnů po jejich podání,
 - a předat objednateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě vždy, kdy k aktualizaci dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke dni účinnosti právního předpisu, kterým se změna provádí,
 - a předat originál deníku koordinátora BOZP a originál plánu BOZP zadavateli stavby do 30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem,
- m) vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- n) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

2.3 Koordinátor se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a před podpisem této smlouvy předloží objednateli platný pojistný certifikát, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody způsobené v rámci činnosti koordinátora dle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „**ZoBOZP**“), a nařízením vlády č.592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, všechny ve znění pozdějších předpisů, znějící na částku min. 1.000.000,- Kč. Tento pojistný certifikát bude pravidelně v časové platnosti aktualizován.

2.4 Jednotlivé smlouvy o výkonu činnosti Koordinátora vzniknou na základě objednávek. Koordinátor objednávku potvrdí a zajistí její doručení Objednateli do 6 pracovních dnů od doručení objednávky. Smluvní vztah vzniká doručením potvrzení objednávky zástupci Objednatele ve věcech technických.

2.5 Současně s potvrzením objednávky sdělí Koordinátor, která odborně způsobilá osoba (zaměstnanec určeného Koordinátora) bude činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace na stavbě vykonávat (tj. kým zabezpečí vykonávání svých povinností dle Smlouvy), pokud tuto činnost nebude Koordinátor vykonávat fyzicky sám, je-li fyzickou osobou. Tento výběr musí být předjednaný s Objednatel a jím odsouhlasený. Koordinátor je povinen Objednatele neprodleně informovat o skutečnosti, že se pověřená osoba stala pro předmětný výkon činnosti nezpůsobilá a neprodleně ji nahradit, a to jen se souhlasem Objednatele. U těchto osob je nutné doložit osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Oznamení o nezpůsobilosti pověřené osoby nemá jakýkoliv vliv na povinnosti Koordinátora ze Smlouvy vyplývající. Koordinátor nesmí převést své povinnosti z této Smlouvy a právních předpisů na jiné osoby.

2.6 Objednávka pro výkon činnosti Koordinátora bude vystavena Objednatel pro každou stavbu samostatně a bude obsahovat alespoň tyto údaje, pokud jsou známy:

- identifikační údaje smluvních stran, určený zástupce Objednatel ve věcech technických,
- specifikaci díla,
- seznam stavebních objektů,
- předpokládané investiční náklady dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla,
- kategorii díla,
- předpokládaný termín pro provedení díla dle smlouvy,
- identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace,
- identifikační údaje zhotovitele díla (stavby).

2.7 Předpokládaný termín pro provedení díla dle Smlouvy je pouze informativní, termín zahájení a ukončení činnosti Koordinátora bude přizpůsoben skutečným potřebám koordinace BOZP při přípravě stavby a v realizační fázi na daném staveništi.

2.8 Koordinátor je srozuměn, že v průběhu provádění jednotlivých děl může docházet k přerušení projekční nebo stavební činnosti a tedy i k přerušení činnosti Koordinátora. Po tuto dobu bude omezeno, příp. zcela zastaveno i provádění činnosti Koordinátora.

Další povinnosti koordinátora:

2.9 Koordinátor se zavazuje provádět činnost podle této Smlouvy s vynaložením potřebné odborné péče a v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.10 Koordinátor se zavazuje řídit při své činnosti i pokyny Objednatel a upozornit jej na jejich nevhodnost, všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno.

2.11 Koordinátor se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své činnosti dozví a není oprávněn je sdělovat třetím osobám bez souhlasu Objednatel.

2.12 Koordinátor je povinen průběžně, úplně a pravdivě podávat Objednateli informace o zařizování a provádění činností BOZP a jejich výsledcích, a to jak v ústní, tak v písemné podobě ve formě zprávy o kontrolní činnosti, ve které bude zhodnoceno dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to s popisem úkolů daných odpovědným pracovníkům projektanta či zhotovitele, upozornění na plnění plánu BOZP, provedení kontroly plnění úkolů z minulých zpráv o kontrolní činnosti a jejich závěrů a nápravných opatření. Koordinátor BOZP bude tyto informace pravidelně posílat také technickému dozoru stavby a zhotoviteli díla.

2.13 Koordinátor zpracuje písemnou závěrečnou zprávu obsahující shrnutí dění na staveništi a shrnutí výkonu činnosti Koordinátora.

2.14 Koordinátor se zavazuje zajistit pro případ nemoci své nebo svého zaměstnance či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle Smlouvy, náhradu za jinou osobu (zaměstnance) pověřenou zabezpečením výkonu činnosti koordinátora BOZP.

2.15. Seznam předpokládaných realizovaných staveb, u kterých by měl koordinátor vykonávat činnost koordinátora BOZP dle této Smlouvy:

- **„Protipovodňové opatření Darkovičky“** dle schválené projektové dokumentace zpracované 1. Dopravoprojektem Ostrava, Ing. Petrem Juchelkou, v dubnu 2019, DSP+PDSP. 2. AFRY CZ s.r.o., Ing. Davidem Friedelem v lednu 2021, DUSP + PDPS, přípravná fáze 4/22, realizace 4-11/2022.
- **„Cyklostezka Hlučín - Darkovičky“** dle schválené projektové dokumentace zpracované AFRY CZ s.r.o., Ing. Davidem Friedelem, v červenci 2020, DUSP, přípravná fáze 4/22, realizace 4-11/2022.
- **„Výťahové šachty v BD Severní 2 a 1. Máje 1“** dle schválené projektové dokumentace zpracované Ing. Bronislavem Chromíkem, leden 2020, DUSP + PDPS, přípravná fáze 4/22, realizace 4-11/2022.
- **„Parkoviště mezi BD Cihelní“** dle schválené projektové dokumentace zpracované Věrou Majorošovou, prosinec 2021, DUR + DSP, přípravná fáze 6/22, realizace 6-11/2022.
- **„Propojení ulic. Ke Kořeni s Dlouhoveskou“** dle schválené projektové dokumentace zpracované Ing. Dagmar Hrubovskou, červen 2021, DSP, přípravná fáze 5/22, realizace 7-8/2022.
- **„Skatepark“** dle vypracované studie, přípravná fáze 5/22, realizace 7-8/2022.
- **„Rekonstrukce komunikace Jasénky /Kocibenda/“** dle schválené projektové dokumentace zpracované AFRY CZ s.r.o., Ing. Kateřinou Štefkovou, v srpnu 2021, DUSP + PDPS, přípravná fáze 4/22, realizace 5-9/2022.
- **„Akumulace dešťových vod ul. Tyršova“** dle schválené projektové dokumentace zpracované AQUA STAVBY s.r.o., Ing. Kateřinou Pchálkovou, v srpnu 2021, DSPS, přípravná fáze 5/22, realizace 6-7/2022.

Pokud v průběhu roku 2022 dojde k rozšíření stavebních akcí v rozpočtu města, můžou být tyto stavby zařazeny do seznamu realizovaných staveb, a to na základě uzavřeného dodatku k této Smlouvě, kdy navýšení celkové odměny bude maximálně do 30% celkové odměny určené v odstavci 3.1. této Smlouvy. Pokud se Objednatel rozhodne některou z výše uvedených stavebních akcí nerealizovat, bude výše uvedený seznam realizovaných staveb o tuto nerealizovanou stavbu ponížěn.

Článek III. Odměna a platební podmínky

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Koordinátorovi náleží za výkon funkce koordinátora BOZP dle článku II. odměna v této dohodnuté výši:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách	Odměna bez DPH	DPH 21 %	Odměna vč. DPH
Protipovodňové opatření Darkovičky	35 000,-Kč	/,- Kč	35 000,-Kč
Cyklostezka Hlučín - Darkovičky	35 000,-Kč	/,- Kč	35 000,-Kč
Výtahové šachty v BD Severní 2 a 1. Máje	35 000,- Kč	/,- Kč	35 000,- Kč
Parkoviště mezi BD Cihelní	28 000,- Kč	/,- Kč	28 000,- Kč
Propojení ulic. Ke Kořeni s Dlouhoveskou	20 000,- Kč	/,- Kč	20 000,- Kč
Skatepark	20 000,- Kč	/,- Kč	20 000,- Kč
Rekonstrukce komunikace Jasénky /Kocibenda	35 000,- Kč	/,- Kč	35 000,- Kč
Akumulace dešťových vod ul. Tyršova	17 000,- Kč	/,- Kč	17 000,-Kč
CELKEM	225 000,- Kč	0,- Kč	225 000,-Kč

Dohodnutá výše odměny obsahuje úhradu veškerých nákladů koordinátora na vykonání dohodnuté činnosti.

3.2 Fakturace bude probíhat u každé objednávky vystavené na výkon činnosti Koordinátora BOZP na každé jednotlivé stavbě zvlášť, a to tak, že po vystavení objednávky Objednatel a potvrzení objednávky Koordinátorem, vystaví Koordinátor zálohovou fakturu na 50% odměny každé jednotlivé objednávky z výše odměny stanovené v tabulce v čl. 3.1. této Smlouvy pro výkon činnosti Koordinátora BOZP pro každou stavbu zvlášť. Následně po ukončení výkonu činnosti Koordinátora BOZP na každé jednotlivé objednávce a po splnění všech tam uvedených povinností podepsáním předávacího protokolu, kterým zástupce Objednatel ve věcech technických potvrdí

převzetí příslušných dokumentů, vystaví Koordinátor konečnou fakturu na každou jednotlivou objednávku, na jejímž základě mu bude Objednatelem proplaceno zbylých 50% výše odměny za každou jednotlivou objednávku za výkon činnosti Koordinátora BOZP na každé jednotlivé stavbě zvlášť. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury ke každé jednotlivé objednávce. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí, tj. den podpisu předávacího protokolu pro každou jednotlivou objednávku.

Úhrady za všechny provedené výkony koordinátora BOZP, na všech fakturách a na všech uvedených stavbách (akcích), bude do maximální výše celkové odměny ve smyslu odst. 3.1 tohoto článku.

Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů

3.3 Faktura musí obsahovat odkaz na Rámcovou smlouvu č. 004/2022/RoH a Název stavby (akce).

3.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti pro daňový doklad dle platných právních předpisů.

3.5 Povinnost poskytnout odměnu, popř. její část, je objednavatelem splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak..

3.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Koordinátor provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet Koordinátora, který je ke dni, kdy Objednatel poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní odměny nebo její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3.8. Koordinátor je povinen neprodleně oznámit Objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.

3.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uhradit za Koordinátora správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněn zaplatit část smluvní odměny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto Koordinátorovi přímo správci daně. Pokud Město Hlučín toto právo zvláštního způsobu zajištění daně využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami považována za splnění závazku Objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty Koordinátorovi dle této smlouvy.

Článek IV.

Povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje předat Koordinátorovi podklady pro jeho činnost dle této Smlouvy a jednotlivých objednávek.

4.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Koordinátorovi veškerou součinnost nutnou k provádění činnosti Koordinátorovi podle této Smlouvy a jednotlivých objednávek.

4.3. Objednatel se zavazuje včas oznámit Koordinátorovi omezení rozsahu své činnosti, jež bude mít vliv na omezení rozsahu či ukončení činnosti Koordinátora.

Článek V.

Povinnosti Koordinátora BOZP

5.1. Koordinátor se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě a pečlivě, s vynaložením potřebné odborné péče ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku a v dobré víře.

5.2. Koordinátor se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny objednavatele a všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno.

5.3. Koordinátor se zavazuje poskytovat objednavateli z vlastního podnětu či na žádost objednavatele informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění stavby a údaje a návrhy postupů zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

5.4. Koordinátor je povinen mít zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby koordinátora pro případ, že sjednanou činnost z prokazatelně objektivních důvodů nebude schopen pro určitou dobu vykonávat (např. pracovní neschopnost apod.) a tyto důvody doložit formou čestného prohlášení.

5.5. Pro případ, že se pro koordinátora stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu objednavateli.

5.6. Koordinátor je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od objednavatele a do 15 dnů po ukončení tohoto právního vztahu objednavateli uvedené podklady a pomůcky vrátit.

Článek VI.

Náhrada škody a smluvní pokuty

6.1. Pro případ neplnění povinností Koordinátora vyplývajících z této Smlouvy, příp. právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se Koordinátor zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Koordinátora s řádným potvrzením objednávky dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy se Koordinátor zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a za každý den prodlení.

6.3. V případě, že Koordinátor vymění pověřeného zaměstnance bez souhlasu Objednatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

6.4. Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že Koordinátor po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.

6.5. Koordinátor je povinen vykonávat činnost tak, aby nedocházelo k porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právních předpisů, Smlouvy a jednotlivých objednávek. Koordinátor rovněž odpovídá za škodu způsobenou svými zaměstnanci, jakož i za škodu způsobenou Objednateli udělením sankcí či uložením výkonu nápravných opatření ze strany příslušných úřadů, pokud jejich udělení souvisí s výkonem činnosti koordinátora BOPZ koordinátorem a zanedbáním jeho povinností.

6.6. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Koordinátorovi, je Objednatel oprávněn započíst pohledávku na zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce Koordinátora na zaplacení odměny dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou odměnu dle této Smlouvy.

6.6. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody případně ušlého zisku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku.

Článek VII. Trvání a ukončení smlouvy

7.1. Smlouva se uzavírá pro stavební akce, u kterých vznikne objednateli povinnost stanovit koordinátora BOZP do 30.6.2022. Pokud vznikne povinnost stanovit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby do 30.6.2022, platí Smlouva i pro přípravnou a realizační fázi této stavby do 31. 12. 2022. Koordinátor bere na vědomí skutečnost, že Objednatel musí dodržovat finanční limity dané zákonem o zadávání veřejných zakázek pro veřejné zakázky malého rozsahu.

7.2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět, jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší její ustanovení. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Koordinátora bude považováno zejména to, že bude Koordinátor postupovat v rozporu se Smlouvou, zájmy Objednatele, v rozporu s právními předpisy, kterými je povinen se řídit při výkonu své činnosti, poruší svou povinnost mlčenlivosti dle Smlouvy, případně ztratí oprávnění k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele bude považováno zejména to, že nejméně dvakrát neuhradí Fakturu za činnost koordinátora BOZP ve sjednaném termínu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počne běžet doručením výpovědi této Smlouvy druhé smluvní straně.

7.4. Pokud dojde k zániku Smlouvy, je Koordinátor povinen dokončit svou činnost vzniklou na základě potvrzených objednávek.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující neplatnou či neúčinnou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se zavazují, že následně upraví svůj smluvní vztah tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení nahradili takovým, které nejlépe bude odpovídat smyslu a záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

8.2. Stane-li se Smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s Občanským zákoníkem či Smlouvou, nedotýká se to práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání nebo ustanovení právních předpisů, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení Smlouvy.

8.3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

8.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

8.6. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.

8.7. Ing. Pavla Holibková, pověřená vedením odboru investic s účinností od 13.10.2021, je pověřen uzavíráním smluv realizovaných odborem investic, jejichž předmětem je realizace veřejné zakázky, jestliže cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 400 000,-Kč bez daně z přidané hodnoty a to na základě Usnesení č.70/4c) ze 70. schůze Rady města Hlučína, konané dne 18.1.2021

V Hlučíně dne 29.3.2022

V Hlučíně dne 3.3.2022

.....
Ing. Pavla Holibková
pověřena vedením odboru investic
za Město Hlučín

.....
Bc. Viktor Hubert
podnikatel