

## **Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku č. SML/0145/22**

dle § 31, odst. 1, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů

### **Obec Huslenky**

se sídlem Huslenky č. p. 494, PSČ 756 02

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00303828

(dále jen „obec“)

**poskytovatel příspěvku**

a

### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČO: 70934860

(dále jen „ŘSZK“)

**příjemce příspěvku**

uzavírají smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavební akci  
„**Silnice II/487: Hovězí - Huslenky**“

#### **I.**

Zlínský kraj je vlastníkem silnice II/487 a jejich součástí v k. ú. Hovězí a Huslenky. Společným zájmem vlastníka silnice II/487 a obce je rekonstrukce silnice II/487 v celkové délce 0,980 km včetně výstavby 3 opěrných zdí a souvisejících stavebních objektů.

Usnesením Rady Zlínského kraje č. 1039/R32/18 byl dne 10. 12. 2018 schválen investiční záměr č. 1476/110/10/18 stavební akce „Silnice II/487: Hovězí - Huslenky.“ (dále jen „stavba“).

Výkonem funkce investora stavby je pověřená příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje jakožto správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje.

#### **II.**

S ohledem na výše uvedené se obec a ŘSZK dohodli na spolufinancování při zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na silnici II/487 po dobu realizace stavby v dopravní špičce. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby byla stanovena doba – 2 hodiny ráno a 2 hodiny odpoledne po dobu 14 měsíců. Obec však požaduje, aby byla doprava regulována 3 hodiny ráno v době 5,00 – 8,00 hod. a 3 hodiny odpoledne v době 14,00 – 17 hod., přičemž ŘSZK je ochotna požadavek obce plnit, obec se však bude finančně podílet na spolufinancování regulace dopravy po dobu realizace stavby, a to finanční částkou odpovídající plánovaným zvýšeným nákladům vztaženým k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy po dobu realizace stavby v dopravní špičce. K tomuto účelu zhotovitel stavby zajistí proškolenou příj. oprávněnou osobu.

### III.

#### Plánované náklady - finanční zdroje obce Huslenky

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH        | 112 000,--        |
| DPH                 | 23 520,--         |
| <b>Cena vč. DPH</b> | <b>135 520,--</b> |

### IV.

Obec se zavazuje k poskytnutí investičního příspěvku ve výši **135 520,00 Kč** na spolufinancování při regulaci dopravy dle čl. II. této smlouvy. Obec použije předemtné finanční prostředky na účet ŘSZK vedený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- do 31. 03. 2022 peněžní prostředky ve výši 70 000,-- Kč
- do 31. 08. 2022 peněžní prostředky ve výši 65 520,-- Kč

ŘSZK se zavazuje:

- použít poskytnuté finanční prostředky k účelu specifikovanému v článku II.,
- vést pro kontrolu účelovosti o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků účetní evidenci odděleně od ostatních zdrojů a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- do 60 dnů ode dne kolaudace stavby provést vyúčtování a vypořádání poskytnutých finančních prostředků.

Zastupitelstvo Obce Huslenky schválilo poskytnutí finančních prostředků svým usnesením č.1-22/22, bod č. 17, příloha č. 14 ze dne 23.3.2022

### V.

1. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv a tuto skutečnost neprodleně oznámí poskytovateli příspěvku.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly a smlouva je uzavírána z jejich svobodné a pravé vůle
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.

V Huslenkách, dne 24.3.2022

Ve Zlíně dne 1. 4. 2022

.....

.....