Příloha k objednávce na výkon funkce „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou“

Obchodní podmínky na provádění funkce „Technický dozor stavebníka“ 
Podrobný obsah a rozsah výkonu technického dozoru stavebníka:
      Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěna realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací;
· Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení;
· Předání staveniště Zhotoviteli stavby, včetně protokolárního zápisu;
· Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
· Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

· Cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;
· Kontrola podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;
· Kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
· Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli;
· Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
· Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze smlouvy na zhotovení stavby se Zhotovitelem stavby;
· Ve spolupráci se zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace;
· Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace;
· Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;
· Technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
· Technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
· Kontrola dodržování bezpečnostní práce;
· Kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
· Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů; zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Objednateli;
· Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů; konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů; revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
· Pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržování podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavením deníku);
· Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení;
· Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
· Převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;
· Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění;
· Průběžně pořizuje fotodokumentaci postupu prováděných prací, která bude součástí závěrečné kontrolní zprávy (v elektronické podobě).

Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby
Investorsko-inženýrskou činností po dokončení stavby se rozumí:
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;
· Účast při zpětném předání inženýrských sítí jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti;
· Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

· Účast na kolaudačním řízení;

· Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;

· Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;

· Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli.
Termíny a lhůty plnění

· Technický dozor je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce po vystavení objednávky na výkon činnosti a potvrzení ochodních podmínek;
· Za Termín ukončení služeb se považuje den vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, či den předání a převzetí vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění stavby. Rozhodný je termín, který nastane později.
Platební podmínky

· Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Technickým dozorem 1x měsíčně;
· Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby bude uhrazena jednorázově po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo po odevzdání závěrečného vyhodnocení stavby Technickým dozorem Objednateli. Rozhodný je termín, který nastane později;
· Splatnost faktur vystavených za výkon činnosti 21 dnů.
Výkon funkce technického dozoru, kontrolní dny

· Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Technický dozor se spolupráci se Zhotovitelem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně;
· Technický dozor je povinen se Kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis;
· Zápisy z Kontrolního dne Technický dozor podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Technický dozor zápisy z Kontrolních dnů archivuje (v listinné i elektronické podobě);
· Technický dozor je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývající pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z Kontrolního dne;
· V průběhu provádění stavby je Technický dozor povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činnosti definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska dodržování norem a technických či právních předpisů pro provádní staveb, dodržování bezpečnosti a hygieny provádění stavebních prací;
· Technický dozor je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za 5 pracovních dnů. Ke všem zápisům Zhotovitele stavby nebo jiných oprávněných osob, které se vztahují k výkonu jeho funkce je Technický dozor povinen připojit svoje stanovisko;
· Technický dozor v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování a plnění podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.
Smluvní pokuta
· Pokud Technický dozor nesplní sjednanou povinnost v souvislost s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Objednavatelem, nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.
V ……..………………. dne ……………
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