
DÍLČÍ SMLOUVA č. 2
Číslo související R ám cové dohody: 01PU -005127 

Č íslo dílčí smlouvy: 32ZA -002866 
ISPRO FIN /ISPRO FO N D : 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, m ěsíce a roku m ezi následujícím i Sm luvním i stranami (dále
jak o  „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem  
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen  „ŘSD“) 
a
Společnost „BPM -SHPTS-PONVIA-VY SPL“

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......... . . . .... ........... .........................
....... ...... .............. . .......... . . ............. ............ . .. . . . . . .

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „B PM -SH PTS-PO N V IA -V Y SPL“) 
se sídlem: B ohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: CZ 283 42 771
zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
právní forma: společnost s ručením  om ezeným
bankovní spojení: ......................... ....... . ........ . .............................
zastoupen: ....... .... .... ........... ........... ............
a
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. (společník společnosti „B PM -SH PTS-PO N V IA -V Y SPL“) 
se sídlem: K rapkova 1159/3, N ová Ulice, 779 00 O lom ouc
IČO: 043 81 823
DIČ: CZ 043 81 823
zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 
právní forma: společnost s ručením  om ezeným
bankovní spojení: ........... ....... . ............... . . . . . . . ...........................
zastoupen: ....... ............. . .......... ... ........... .................. ........ . . . . . . . . . . . . . .

vedoucím  společníkem  společnosti „B PM -SH PTS-PO N V IA - 
V Y SPL“ na základě plné moci 

a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti „B PM -SH PTS-PO N V IA -V Y SPL“) 
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 277 17 089
DIČ: CZ 277 17 089



zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

společnost s ručením  om ezeným
................ .......... ....... . . . ..... ....... .............................
....... ............. . .......... ... ........... .................. ........ . . . . . . . . . . . . . .
vedoucím  společníkem  společnosti „B PM -SH PTS-PO N V IA -
V Y SPL“ na základě plné moci

(dále jen  „Dodavatel“)

(dále společně jen  „ Smluvní strany“)

1. Tato D ílčí sm louva byla uzavřena na základě R ám cové dohody uzavřené m ezi Sm luvním i 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem  předvídaným  v R ám cové dohodě a v  zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Sm luvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této  Dílčí 
sm louvě se řídí Rám covou dohodou, případně zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. D odavatel se zavazuje na základě této  D ílčí sm louvy dodat Ř SD  následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 R ám cové dohody): Předm ětem  díla je  provedení běžných 
prohlídek m ostních objektů na dálnici D1 a D48 ve správě SSÚD 22 M ankovice. D le ČSN  
73 6221 Prohlídky m ostů pozem ních kom unikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
m ajetkovým  správcem  m ostů budou provedeny běžné prohlídky u m ostů a propustků (tj. 
celkem  97 m ostů a 38 propustků).

m nožství /  rozsah P lněn í: dle přílohy č. 2 -  O ceněný soupis služeb, přílohy č. 3 -  Seznam  
m ostů a přílohy č. 4 -  Soupis propustků

4. ŘSD  se zavazuje na základě této  D ílčí sm louvy zaplatit D odavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této  Dílčí sm louvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých  položek 
dodávaného Plnění, přičem ž jedno tková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena m nožstvím  skutečně odebraného m nožství dané položky Plnění.

5. D odavatel se zavazuje dodat Plnění Ř SD  na následující m ísto: D1 v km  296,3 -  341,5; D48 
v km  0,0 -  3,0

6. D odavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD  nejpozději do 30. 6. 2022. D o tohoto data musí 
bý t provedeny prohlídky, m usí bý t provedeno projednání prohlídek s m ajetkovou správou 
a střediskem  a m usí bý t prohlídky zapsány v CEV  (BM S).

7. Pojm y (zkratky) použité v  Dílčí sm louvě s velkým i počátečním i písm eny mají význam  
odpovídající je jich  definicím  v R ám cové dohodě.

8. Tato D ílčí sm louva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičem ž obě Sm luvní strany 
obdrží je jí elektronický originál.

9. N edílnou součástí této  Dílčí sm louvy jso u  je jí přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam  m ostů k běžným  prohlídkám



Příloha č. 4 -  Soupis propustků 

P říloha č. 5 - H arm onogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

..............

. . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
.................. 
...........................



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR .................. v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR ...................v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1. 1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty“

Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)
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Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky“

Číslo - objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu
silnice objektu naléhavosti prohlídky prohlídky vady odstraňuje

4



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20 1 93, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- 
vystavbu
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 5

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde -nas -naj dete

Oblast 5 SSÚD 5 Kocourovec, 22 Mankovice, 23 Ostrava

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do

5 Kocourovec D1 282,029 -  296,342

5 Kocourovec D35 263,672 -  296,469

5 Kocourovec D46 34,008-39,000

22 Mankovice D1 296,342 -  341,507

23 Ostrava D1 341,507 -  376,498

6

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete


Dílčí smlouva č. 2

Oceněný soupis služeb
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 5”

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks 2 760,00 6 16 560,00
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 3 590,00 8 28 720,00
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 4 600,00 33 151 800,00
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 7 920,00 28 221 760,00
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 10 120,00 6 60 720,00
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 11 960,00 2 23 920,00
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 14 730,00 2 29 460,00
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks 20 250,00 12 243 000,00
Propustky ks 1 950,00 38 74 100,00

Celkem 850 040,00

SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti „BPM- 
Dodavatel: název SHPTS-PONVIA-VYSPL")

sídlo Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 283 42 771



Mosty na D1 - Správce RSD,SSUD 22 Mankovice

číslo
pořad. č. . - mostu staničení název mostu

silnice
1. D1 - 356..1 296,953
2. D1 - 356..2 296,953
3. D1 - 356.1 296,953
4. D1 - 356.2 296,953
5. D1 - 357..1 297,392
6. D1 - 357..2 297,392
7. D1 - 357.1 297,392
8. D1 - 357.2 297,392
9. D1 - 358..1 297,596
10. D1 - 358..2 297,596
11. D1 - 358.1 297,596
12. D1 - 358.2 297,596
13. D1 - 359..1 298,621
14. D1 - 359..2 298,621
15. D1 - 361..1 300,594
16. D1 - 361..2 300,594
17. D1 - 362..3 301,580
18. D1 - 364..1 302,267
19. D1 - 364..2 302,267
20. D1 - 366..3 303,850
21. D1 - 368..1 304,793
22. D1 - 368..2 304,793
23. D1 - 370.1 306,178
24. D1 - 371..1 306,797
25. D1 - 371..2 306,797
26. D1 - 373..1 307,829
27. D1 - 373..2 307,829
28. D1 - 375..3 309,065
29. D1 - 376..1 310,150
30. D1 - 376..2 310,150
31. D1 - 377..3 311,188
32. D1 - 378..1 311,564
33. D1 - 378..2 311,564
34. D1 - 378.1 0,150
35. D1 - 380..1 312,872
36. D1 - 380..2 312,872
37. D1 - 382..1 314,792
38. D1 - 382..2 314,792
39. D1 - 383..1 315,837
40. D1 - 383..2 315,837
41. D1 - 385..1 316,802
42. D1 - 385..2 316,802
43. D1 - 386..3 317,378
44. D1 - 388..1 318,487
45. D1 - 388..2 318,487
46. D1 - 389..1 320,722
47. D1 - 389..2 320,722
48. D1 - 390..3 321,287
49. D1 - 391..1 322,175

Most na D1 přes Přivaděč Lipník 
Most na Dlpřes Přivaděč Lipník 
Most na kolektoru přes Přivaděč Lipník 
Most na kolektoru přes Přivaděč Lipník 
Most na D1 přes potok Loučka 
Most na D1 přes potok Loučka 
Most na kolektoru přes potok Loučka 
Most na kolektoru přes potok Loučka 
Most na D1 přes silnici III/4371 
Most na D1 přes silnici III/4371 
Most na kolektoru přes silnici III/4371 
Most na kolektoru přes silnici III/4371 
Most na D1 přes potok Hlásenec 
Most na D1 přes potok Hlásenec 
Most na D1 přes řeku Jezernici 
Most na D1 přes řeku Jezernici 
Most na D1 přes polní cestu 
Most na D1 přes potok Žabník 
Most na D1 přes potok Žabník 
Most na D1 přes Milenovský potok 
Most na D1 přes Uhřinovský potok 
Most na D1 přes Uhřinovský potok 
Tunel Hrabůvka
Most na D1 přes údolí Radíkovského potoka
Most na D1 přes údolí Radíkovského potoka
Most na D1 přes potok Velička
Most na D1 přes potok Velička
Most na D1 přes vodoteč
Most na D1 přes údolí potoka Ludina
Most na D1 přes údolí potoka Ludina
Most na D1 přes potok Doubrava
Most na D1 přes Přivaděč Bělotín
Most na D1 přes Přivaděč Bělotín
Most na Větvi C MÚK Bělotín přes potok Doubrava
Most na D1 přes potok Luha
Most na D1 přes potok Luha
Most na D1 přes místní vodoteč
Most na D1 přes místní vodoteč
Most na D1 přes Bělotínský potok
Most na D1 přes Bělotínský potok
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes potok Vraženka
Most na D1 přes silnici III/04733
Most na D1 přes silnici III/04733
Most na D1 přes silnici III/04735, Odru a železnici
Most na D1 přes silnici III/04735, Odru a železnici
Most na D1 přes silnici III/04734
Most na D1 přes polní cestu



50. D1 - 391..2 322,175
51. D1 - 392..3 322,963
52. D1 - 393..1 325,023
53. D1 - 393..2 325,023
54. D1 - 394..1 325,284
55. D1 - 394..2 325,284
56. D1 - 396..1 325,704
57. D1 - 396..2 325,704
58. D1 - 397.1 326,245
59. D1 - 398..1 327,336
60. D1 - 398..2 327,336
61. D1 - 399..1 328,869
62. D1 - 399..2 328,869
63. D1 - 400..1 329,600
64. D1 - 400..2 329,600
65. D1 - 402..1 331,542
66. D1 - 402..2 331,542
67. D1 - 404..1 333,062
68. D1 - 404..2 333,062
69. D1 - 405..1 333,607
70. D1 - 405..2 333,607
71. D1 - 406..1 334,893
72. D1 - 406..2 334,893
73. D1 - 407..3 335,522
74. D1 - 407.1 0,081
75. D1 - 408..1 335,792
76. D1 - 408..2 335,792
77. D1 - 409..1 336,542
78. D1 - 409..2 336,542
79. D1 - 410..1 336,907
80. D1 - 410..2 336,907
81. D1 - 410a.3 337,000
82. D1 - 413..1 339,394
83. D1 - 413..2 339,394
84. D1 - 414..1 340,582
85. D1 - 414..2 340,582
86. D1 - 415..1 341,242
87. D1 - 415..2 341,242
88. D48 - 000a.1 0,080
89. D48 - 000a.2 0,207
90. D48 - 000b.1 0,966
91. D48 - 000b.2 1,001
92. D48 - 000c.1 1,599
93. D48 - 000c.2 1,666
94. D48 - 000d.1 1,779
95. D48 - 000d.2 1,798
96. D48 - 000e.1 2,233
97. D48 - 000e.2 2,806

Most na D1 přes polní cestu
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes náhon a OOV
Most na D1 přes náhon a OOV
Most na D1 přes Kletenský potok
Most na D1 přes Kletenský potok
Most na D1 přes lokální biokoridor
Most na D1 přes lokální biokoridor
Most na biokoridoru přes dálnici D1 - Ekodukt
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes meliorační tok
Most na D1 přes železnici, Husí potok a silnici I/57H
Most na D1 přes železnici, Husí potok a silnici I/57H
Most na D1 přes sil. I/57
Most na D1 přes sil. I/57
Most na D1 přes údolí Děrenského potoka a sil. NI/46424
Most na D1 přes údolí Děrenského potoka a sil. NI/46424
Most na D1 přes Pustějovský potok
Most na D1 přes Pustějovský potok
Most na D1 přes údolí a silnici III/46421
Most na D1 přes údolí a silnici III/46421
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes OOV - chránička OOV
Most na větvi B MÚK Butovice přes OOV - chránička OOV
Most na D1 přes silnici II/464
Most na D1 přes silnici II/464
Most na D1 přes polní cestu a Butovický potok
Most na D1 přes polní cestu a Butovický potok
Most na D1 přes stávající silnici II/464
Most na D1 přes stávající silnici II/464
Most přes kolektor s vodovodním potrubím
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes místní vodoteč a polní cestu
Most na D1 přes silnici III/ 46419
Most na D1 přes silnici III/ 46419
Most na D1 přes silnici III/46427 a místní vodoteče
Most na D1 přes silnici III/46427 a místní vodoteče
Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
Most na přivaděči Bělotín přes trať ČD
Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
Most na přivaděči Bělotín přes biokoridor
Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
Most přes silnici I/47 u obce Bělotín
Most přes silnici III/44016 u obce Bělotín
Most přes silnici III/44016 u obce Bělotín
Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. trať
Estakáda přes údolí, potok Luha, rybník a žel. trať



Mosty na D1 - Správce RSD,SSUD 22 Mankovice

číslo
pořad. č.

silnice
mostu staničení název propustku

1. D1 - 217.1P 296,780 propustek v km 296,78
2. D1 - 217.2P 296,850 propustek v km 296,85
3. D1 - 217.3P 296,860 propustek v km 296,86
4. D1 - 217.4P 296,870 propustek v km 296,87
5. D1 - 218.1P 298,360 propustek v km 298,36
6. D1 - 218.2P 298,520 propustek v km 298,52
7. D1 - 219P 301,450 propustek v km 301,45
8. D1 - 220P 302,770 propustek v km 302,77
9. D1 - 221P 303,360 propustek v km 303,36
10. D1 - 222.1P 307,990 propustek v km 307,99
11. D1 - 222.2P 308,200 propustek v km 308,2
12. D1 - 223.1P 310,970 propustek v km 310,97
13. D1 - 223.2P 311,020 propustek v km 311,02
14. D1 - 223.3P 311,500 propustek v km 311,5
15. D1 - 224P 315,120 propustek v km 315,12
16. D1 - 225P 315,460 propustek v km 315,46
17. D1 - 226P 317,830 propustek v km 317,83
18. D1 - 227.1P 321,070 propustek v km 321,07
19. D1 - 227.2P 321,150 propustek v km 321,15
20. D1 - 228.1P 322,020 propustek v km 322,02
21. D1 - 228.2P 322,050 propustek v km 322,05
22. D1 - 228.3P 322,060 propustek v km 322,06
23. D1 - 229.1P 322,800 propustek v km 322,8
24. D1 - 230.1P 330,150 propustek v km 330,15
25. D1 - 230.2P 330,210 propustek v km 330,21
26. D1 - 231.1P 335,410 propustek v km 335,41
27. D1 - 231.2P 335,460 propustek v km 335,46
28. D1 - 231.3P 335,465 propustek v km 335,465
29. D1 - 231.4P 335,500 propustek v km 335,5
30. D1 - 231.5P 335,510 propustek v km 335,51
31. D1 - 231.6P 335,520 propustek v km 335,52
32. D1 - 231.7P 335,525 propustek v km 335,525
33. D1 - 231.8P 335,620 propustek v km 335,62
34. D1 - 232P 335,850 propustek v km 335,85
35. D1 - 233.1P 336,330 propustek v km 336,33
36. D1 - 233.2P 336,360 propustek v km 336,36
37. D1 - 234.1P 341,500 propustek v km 341,5
38. D48 - 025P 0,000 Propustek u sjezdu ze silnice R48 EXIT Bělotín
39. D48 - 026P 0,000 Propustek na silnici R48 Bělotín
40. D48 - 027P 0,000 Propustek na sjezdu ze silnice R48 Belotín Jih
41. D48 - 028P 0,000 Propustek na silnici R48 Bělotín Jih
42. D48 - 029P 0,000 Propustek na silnici 48 EXIT Bělotín východ



Harmonogram

D1 Běžné mostní prohlídky v km 296,2 - 341,5

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s 
majetkovým správcem mostů, budou provedeny běžné prohlídky u všech mostů ve 
stavebním stavu I - VII na úseku SSÚD 22.

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:00 do 20: 00 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách, mimo svátky, začátku a konce prázdnin a 
jinak exponované dny. Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim uzavírky: práce budou probíhat při uzavření odstavného pruhu. Podle schéma DM 211
Označení bude probíhat dle příručky "označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla".
Podmínkou pro veřejnou zakázku je školení o BOZP ŘSD ČR.

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel včetně povolení z ministerstva dopravy ČR.

.......................................... ............ 
.........................................................


