
Zprovoznění vybraných standardizovaných agend pro MMČ HMP

OBJEDNATEL:

Mgr. Jiří Károly

POSKYTOVATEL:

Ing. Miroslav Dvořák

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

1

2XC

na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi hlavním městem 
Prahou a společností Marbes s.r.o. ze dne 15.12.2021 č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen 
„Smlouva") u Vás objednáváme níže uvedené.

Brojova 2113/16, Východní Předměstí PSČ: 326 00, Plzeň 
Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
29108373
CZ29108373

Marbes s.r.o..
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní účet:
kontaktní osoba:

zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní účet 
oprávněná osoba:

Dílčí objednávka č. 6- Dílčí smlouva č.6na základě Rámcové dohody č.
DQH/40/05/003615/2021
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Hlavní město Praha 
se sídlem: 
pracoviště:

Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1
Jungmannova 35/29,111 21 Praha 1, Odbor informatických 

činností Magistrátu hl. m. Prahy

Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností 

00064581
CZ00064581



1. Detailní specifikace požadovaných Služeb:

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této díla objednávky.

Název pozice

2

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 
smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat ve Smlouvě 
uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli 
dohodnutou smluvní odměnu.

2. Předpokládaný rozsah Služeb v hodinách + cena za jeden člověkoden
poskytování služeb v Kč bez DPH, jak je pro poskytovatele uvedena v Příloze č. 2 
Smlouvy

Počet MD 
(lMD=8h)

Celková 
cena

Předmětem díla objednávky jsou služby spojené se Zprovozněním standardizovaných 
agend PROXIO v datovém centru pro:

• ÚMČ Praha Dolní Chabry
• ÚMČ Praha Kunratice
• ÚMČ Praha Klánovice
• ÚMČ Praha Suchdol

Cena v Kč bez 
DPH za jednotku 
(člověkoden=MD)

44
75
95
0
2
14

15 000
14 (XX)
12000
14 400
11 200
9 000

660 000
1 050 000
1140 000

0
22 400

126 000
2 998 400

629 664
3 628 064

Vedoucí projektu 
Konzultant senior 
Konzul tant junior 
Softwarový analytik 
Programátor senior 
Programátor junior 
Celkem bez DPH 
DPH
Celkem včetně DPH



dílčí ceny jednotlivých etap plnění:

Etapa/MČ

3. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb:

4. Stanovení akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

3

Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického 
prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od 
podpisu dílčí objednávky.

Realizační Testovací
fáze provoz

Cena v Kč bez DPH
Spuštění 

prod.
provozu
182 308,00
83 640,00

159 290,00
84 490,001

509 728,00, 2998 400,00

ÚMČ Praha Dolní Chabry I
ÚMČ Praha Kunratice
ÚMČ Praha Klánovice |
ÚMČ Praha Suchdol [
Celkem

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele 
za každou převzatou etapu plnění Objednatelem.

482 580,00]
221400,00
421 650,00
223 650,00

1 349 280,(X)

321_72O00
147 600,00
281 100,00
149100,00
899 520,00,

Rozpad výše uvedené celkové ceny na

Kritériem úspěšnosti každé etapy projektu je úspěšné provedení akceptačního testu 
podle testovacího scénáře.

Pokud nebude stanoveno jinak, akceptace proběhne na testovacím prostředí. Výsledek 
testu bude jedna z variant: Splňuje, Splňuje s výhradou. Nesplňuje. Varianta Nesplňuje, 
nastane jen v případě, že proces nelze dokončit. V příloze akceptačního protokolu bude 
seznam případných výhrad včetně termínu pro jejich vypořádání.

Předané výhrady zaevidované v testovacím scénáři budou na úrovni Vedení projektu 
klasifikovány (Chyba/Požadavek na Změnu) a poskytovatel k nim doplní způsob jejich 
vypořádání.

Závěrečná akceptace proběhne po zprovoznění na produktivním prostředí.

Specifický 
prováděcí 
jjrojekt 
_85 792,00,

39 360,00
74 960,00
39 760,00

239 872,00

Celkem

1 072 400,00
492 000,00
937000,00
497 000,00



5. Kontaktní osoba pro účely dílčí smlouvy

S pozdravem

2 8 -03- 2022

Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.
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Za Poskytovatele: 
V Praze dne

Potvrzení Dílčí objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1, datovou schránkou.

Za Objednatele: 
V Praze dne

Kontaktní osoba za Ml 1MP:
Jiří Dvořák
Mob.: 602 940 016

jiri. d vorak@praha .eu
Obor informatických činností

Ing. Miroslav Dvořák 
jednatel

Mgrrjíh Karoiy
ředitel f»dboru informatických činností MHMP

Ing. Miroslav Digitálně podcptól Ing. Miroslav
Dvořák

Q Datum- 2022.03.28 17:2138 .02'00

Hlavní město Praha 
Magistrát hl.m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 /43Z



Příloha čl (popis řešení)
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B) ÚMČ Praha Kunratice
• Místní poplatky
• Hřbitovní agenda

Předmět plnění

Předmětem dílčí objednávky jsou služby spojené se Zprovozněním standardizovaných 
agend PROX1O v datovém centru pro:

• ÚMČ Praha Dolní Chabry
• ÚMČ Praha Kunratice
• ÚMČ Praha Klánovice
• ÚMČ Praha Suchdol

Vymezení rozsahu implementace:

Implementace standardizovaných agend bude provedena do virtualizovaného 
prostředí datového centra (dále jen DC).

Předmětem implementace budou následující standardizované agendy:

A) ÚMČ Praha Doku Chabry
• Místní poplatky
• Přestupky
• Evidence smluv
• Evidence objednávek
• Ohlašovna pobytu
• Vidimace a Legalizace
• Hřbitovní agenda
• Volební agenda
• Usnesení

C) ÚMČ Praha Klánovice
• Místní poplatky
• Přestupky
• Evidence objednávek
• Ohlašovna pobytu
• Vidimace a Legalizace
• Volební agenda
• Usnesení
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D) ÚMČ Praha Suchdol
• Hřbitovní agenda
• Usnesení

Součástí implementovaného řešení bude i zajištění:

• Správy organizační struktury, uživatelů a oprávnění
• Ověřování osob a adres v ZR (hledáček)
• Integrace PROX1O s následujícími systémy:

o spisová služba e-Spis (dle NSESSS), 
o ekonomický systém G1NIS (DDP)

Součástí předmětu plnění není
• Integrace s GIS (není požadováno)
• Rutinní provozní podpora (bude zajištěno v rámci smlouvy na provozní 

podporu PROXIO v DC).



Popis požadovaného řešení:

Celková architektura

Systémy MČ Systémy HMP

GtS Spisová služba CENO MHMP AD

Objekty

PROXIO - agendy

♦

Obyvatelé

PROXIO - podpůrné taxnponely

ISKN ISZR

Celostátní systémy cGOV

Obrázek Schéma integračních vazeb jednotlivých komponent informačního systému
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Místní poplatky Hřbitovní agenda Usnesení

Volební agenda Ohlašovna pobytu Nemovitý majetek

dalíi agendy Byty a nemovitost

EOS

Registr obývatdRegbV n vnovrtntti

PROXIO* XX
t
Obyvatelé—|

Objekty, 
vtosteíd Adresy, osoby.  

atjcndy

Objekt, 
majekoré 

pohyby

Objokty. 
viasteío

Vidlmac?, 
legalizace

Í
Spisy, 

dokumenty, 
přílohy, 

vypravení

r
Ago Kly

Osoby. Adresy

Úhrady |x»hlaU.<*
Pór ovin i pohledávek 

Rozpočet 
Došlé řa kníry 

Úhrady UrakA

Ekonontidcý 

systém

4

Píedpéy pohlavek 
Subjekty 

Objednávky 
Alokace rozpočtu 
Předpisy rivarků

Osoby, 
orq. struktura

Řešení bude postaveno na využití systémů PROXIO a jeho integraci s vybranými 
systémy HMP, ÚMČ a celostátními informačními systémy e-Govemmentu. 
Následující schéma ilustruje vazby mezi informačním systémem PROXIO a ostatními 
informačními systémy (znázorněné bílou barvou).
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Ve schématu nejsou pro přehlednost uvedeny vazby na EOS, které slouží k poskytování 
informací o organizační struktuře, pracovnících a oprávněních do jednotlivých 
komponent řešení. Šipky u jednotlivých vazeb znázorňují směr toku dal.

Integrace a vazby

V rámci řešení pro malé MC se předpokládá integrace systému PROXIO s dalšími 
informačními systémy, a to jak systémy dané MČ, tak systémy celoměstskými či 
celostátními. Přitom má každý z integrovaných systémů přesně stanovenou roli a 
návaznosti na ostatní systémy, resp. součásti řešení.

Způsob realizace

Realizace proběhne pro každou městskou část v následujících etapách:

• Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, 
aktualizace a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, 
kick off, iniciační schůzky týmů), vytvoření specifického prováděcího projektu 
(Detailní návrh řešení).

• Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace aplikací v testovacím 
prostředí objednatele, naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, 
realizace a ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání 
objednateli k zahájení testovacího provozu.

• Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na 
závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny 
akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím 
projektem.

• Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava 
produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování agend a integračních 
můstků do produktivního prostředí, nastavení oprávnění a migraci dat do 
produktivního prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění Produktivního 
provozu s dohledem po dobu 2 týdnů.

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení 
projektu. Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů 
bude vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran.
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Součinnost objednatele

Objednatel zajistí:

• Poskytnutí přístupu na současné testován a produktivní prostředí DC

• Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků ÚMČ HMP v průběhu celého 
projektu, zejména pak v rámci funkčních, integračních a akceptačních testů.

• Zajištění spolupráce třetích stran v průběhu projektu, zejména v průběhu fáze 
analýzy, integrace na další informační systémy a migrace dat z těchto systémů 
(G1NIS, e-Spis,...).

Migrace dat

Stávající data ÚMČ budou předána formou tabulek v SQL databázi, nebo v XLS 
souborech, v migračních strukturách definovaných poskytovatelem. Jejich popis bude 
uveden v samostatných souborech. Součástí popisu budou požadavky na unikátnost 
dat, referenční, případně i jiná omezení.

Migrace dat proběhne nejprve do testovacího, poté do produkčního prostředí. Cílem 
migrace do testovacího prostředí je ověřit zejména správné mapování polí při migraci 
(uživatel uvidí migrovanou hodnotu ve správném poli). Ověření testovací migrace 
proběhne tak, že uživatel ověří správnost migrovaných dat přes aplikaci na zvoleném 
vzorku dat.

ÚMČ pro potřeby migrace do testovacího prostředí předá data ve stejných strukturách i 
se stejnými omezeními jako data pro migraci do produktivního prostředí.

Při akceptaci migrace budou provedeny kontroly na počty migrovaných dat spojené s 
namátkovou kontrolou dat. Data plněna z celostátních zdrojů nebudou kontrolována.




