
Smlouva o dílo 
[bookmark: _Hlk497839445]Zpracování přípravných dokumentů k projektu kybernetické bezpečnosti
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto
[bookmark: _Toc535653544]Smluvní strany
Město Nová Paka
	Adresa:
	Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

	Odpovědný zástupce:
	Mgr. Josef Cogan, starosta

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxx
	DIČ:
	CZ00271888

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxx
	IČ:
	00271888


dále jen Objednatel  
a
ML Strategy s.r.o.
	Místo podnikání:
	Krátká 17, 34562 Holýšov

	Odpovědný zástupce:
	Ing. Petra Lavičková, jednatelka

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxx
	DIČ:
	CZ03978427

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxx
	IČ:
	03978427


dále jen Zhotovitel 
PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce Zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.
Objednatel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.
1. [bookmark: _Ref482970672][bookmark: _Toc535653573][bookmark: _Toc447365025][bookmark: _Toc447445916][bookmark: predmet][bookmark: _Hlk497839480]PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti, formuláře OHA a žádosti o podporu do výzvy na kybernetickou bezpečnost v rámci IROP 2021–2027 za cenu a podmínek stanovených v této smlouvě. Předmětem plnění jsou následující činnosti:
Část 1 – Návrh technického řešení projektu (technická část studie)
· výchozí stav, popis výchozí situace – identifikace nedostatků a potřeb s ohledem na požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018
· posouzení způsobilosti výdajů pro technologie pořízené po 1.1.2021, možnost zařazení mezi navrhovaná opatření
· zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
· přehled navrhovaných opatření – rozsah, obsah a výstupy projektu
· navázání navrhovaných opatření na konkrétní technické opatření a konkrétní § zákona o kybernetické bezpečnosti
· konzultace a společná příprava návrhu technického řešení ve spolupráci a na základě podkladů zákazníka (objednatele) / architektury řešení
· rozvaha ke skladbě veřejných zakázek pro pořízení výstupů projektu
· příprava průzkumu trhu – návrh oslovení, rozsah, specifikace, struktura pro vyplnění v rámci průzkumu
· příprava průzkumu trhu – oslovené firmy, 
· vyhodnocení průzkumu trhu – vyhodnocení a konsolidace získaných odpovědí / průzkumů,
· zpracování rozpočtu projektu
Část 2 – Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy
· aktualizace výstupu z části plnění 1 dle znění příslušné Výzvy IROP
· popis vazby projektu na podmínky IROP 2021-2027
· popis cílů a cílových skupin projektu
· popis indikátorů a výstupů projektu, nastavení monitorovacích indikátorů projektů
· popis realizačního týmu projektu
· popis udržitelnosti projektu
· doplnění rozpočtu projektu ve smyslu zohledněním hlavní / vedlejší / způsobilé / nezpůsobilé výdaje
· zpracování rozpočtu projektu se zohledněním hlavní / vedlejší / způsobilé / nezpůsobilé výdaje
Část 3 – Zpracování Formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR
· zpracování/naplnění formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR (zadavatel předpokládá zpracování formuláře typu „A“)
· vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování technického návrhu, a to ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení a studie, včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architektem
· návrh průvodního oslovení OHA, vyplnění formuláře Žádost o souhlasné stanovisko OHA
Část 4 – Zpracování žádosti o podporu
· zpracování textů žádosti, kompletace povinných příloh
· naplnění MS2014+
1.2. Dodavatel se zavazuje vypořádat výhrady a připomínky ze strany CRR a MMR vznesené vůči zpracované studii proveditelnosti a žádosti o podporu. 
1.3. Součástí plnění je úplné vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování technického návrhu ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení a studie, a to včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architektem.
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Hlk497839499]Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy plnění následovně:
· Část 1 bude předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
· Část 2 bude předána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.
· Část 2 bude předána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.
· Část 2 bude předána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.
2.2. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. [bookmark: _Hlk497839550]Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 249 500 Kč bez DPH (slovy dvě-stě-čtyřicet-devět-tisíc-pět-set korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle právního předpisu. Cena díla je složena z jednotlivých částí díla následovně:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Výše DPH (21 %)
	Cena s DPH

	Část 1 – Návrh technického řešení projektu (technická část studie)
	100 000 Kč
	21 000 Kč
	121 000 Kč

	Část 2 – Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy
	75 000 Kč
	15 750 Kč
	90 750 Kč

	Část 3 – Zpracování Formuláře pro odbor hlavního architekta eGovernmentu MVČR
	60 000 Kč
	12 600 Kč
	72 600 Kč

	Část 4 – Zpracování žádosti o podporu
	14 500 Kč
	3 045 Kč
	17 545 Kč

	Cena celkem
	249 500 Kč
	52 395 Kč
	301 895 Kč


3.2. V ceně jsou započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla bude uhrazena Objednatelem na základě faktury Zhotovitele vystavené po dokončení a předání jednotlivých částí díla.
3.3. Realizovaná zakázka bude Objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
3.4. Každý originální účetní doklad bude obsahovat registrační číslo projektu, bude-li toto číslo již známé.
3.5. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 21 kalendářních dní od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
3.6. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli před datem splatnosti fakturu neobsahující všechny zákonem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení s úhradou.
3.7. Platba bude provedena po akceptaci díla Objednatelem. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných zněních).
4. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1. Výstupy plnění budou předány v elektronické podobě v editovatelném formátu DOCX/XLSX a ve formátu PDF. 
4.2. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou čl. 1.1 této Smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem. 
4.3. Pokud předmět plnění nebude odpovídat výsledku, určenému ve smlouvě, má Objednatel právo toto plnění nepřevzít a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 pracovních dnů) zjednat nápravu.
5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
5.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
5.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
5.3. Obě smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako možný důsledek porušení povinností jedné smluvní strany, může činit maximálně částku, která byla na základě smlouvy zaplacena zhotoviteli do okamžiku vzniku škody jako cena plnění této smlouvy.
6. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST
6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se o:
a) zpracování a předání seznamu informačních systémů a aplikací provozovaných na infrastruktuře zadavatele – písemná forma nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy
b) zpracování a předání seznamu systémů zadavatele zařazených do Kritické informační infrastruktury (KII), Informačních systémů základních služeb (ISZS) a Významných informačních systémů (VIS) – písemná forma nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy
c) zpracování a předání popisu současného stavu IT infrastruktury zadavatele, a to na úrovni (1) blokového schématu IT architektury včetně odpovídající popisu schématu (zejména vzájemné vazby a vztahy bloků) a (2) souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, model/typ) – v editovatelné elektronické podobě do 2 týdnů od podpisu smlouvy
d) zpracování a předání seznamu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti zadavatele, a to pro projekty se zahájením realizace od 1.1.2021 a pro projekty plánované pro rok 2022; včetně detailní dokumentace veřejných zakázek a podobných řízení, které jsou nezbytným podkladem pro projektový záměr – písemná forma nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy
e) poskytnutí podkladů pro přípravu technického řešení v podobě požadovaných technologií, jejich konkrétních provedení a sledovaných cílů jejich nasazení (důvodů); vyjádření se ke zpracovanému a předloženému návrhu rozsahu technických opatření, a to ve formě věcných připomínek k jednotlivým opatřením nebo odsouhlasení předloženého návrhu – písemná forma nejpozději do 1 týdne od dodání návrhu a výzvy zhotovitele
f) zpracování a předání seznamu osob nominovaných do projektového týmu objednatele (pro role Projektový manažer, Administrátor projektu, Věcný gestor projektu, Technický gestor projektu, Manažer kvality, Právník projektu, Ekonom projektu, Dotační administrátor, Manažer publicity projektu) – písemná forma do 2 týdnů od podpisu smlouvy
g) prosté mailové odeslání podkladů na 3 potenciální dodavatele (tzv. průzkum trhu) s využitím zpracovaného zadání od zhotovitele – do 3 dnů od dodání podkladů výzvy zhotovitele
h) poskytnutí odpovědí průzkumu trhu zhotoviteli – do 3 dnů od doručení odpovědí
i) v případě stavebních úprav: předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – v případě, že stavební práce nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení, tak alespoň v minimálním rozsahu technická zpráva a půdorysy pracované projektantem – písemná forma nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy
j) v případě stavebních úprav: předání položkového rozpočtu stavby – rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v PDF a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru  – písemná forma nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy
6.3. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, budou archivovat minimálně do konce roku 2028 a že k této dokumentaci umožní minimálně do konce roku 2028 přístup.
6.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY
7.1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
7.2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.
Oprávněné osoby za Objednatele:
Ing. et Ing. Zdeněk Sucharda, 
Pavel Vojtíšek, 
Oprávněné osoby za Zhotovitele:
Ing. Tomáš Marek, 
Mgr. Pavel Sloup, 
7.3. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedli finanční kontrolu závazkového stavu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení §2 písm. e) uvedeného zákona.
8.3. Povinností Zhotovitele je řádně uschovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
8.4. Zhotovitel je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy dozví.
8.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
8.6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
8.7. Tato smlouva byla schválena radou města Nová Paka dne 14.3.2022, č. usnesení 12/111/22/RM.
Zhotovitel							Objednatel
Holýšov dne							Nové Paka dne 



Ing. Petra Lavičková						Mgr. Josef Cogan, starosta
jednatelka							starosta
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