
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-002687 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........, č. ú. ...........​.........................
.......​......​............, pověřen řízením Správy dálnic

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a
BM Construction spol. s r.o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský. soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 
právní forma: spol. s r.o.
bankovní spojení: .................​.........​...........​...............​...... ​................​.....

. . . ​....​.............................
zastoupen: .......​............................​.......... jednatel a ředitel společnosti
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů (BPM) a běžné 
prohlídky propustků (BPP) na dálnici D1, v úseku ve správě SSÚD Velký Beranov, km 
93,9 -  141,5.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č.2 -  Oceněný soupis služeb

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek



dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D1 ve správě SSÚD 
č.3 Velký Beranov, km 93,900 -  141,500.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:

Mostní objekty a propustky ve stupni I. -  IV. do 30. 6. 2022 (včetně projednání s MS a 
zápisem do CEV)

Mostní objekty a propustky ve stupni V. - 1. prohlídka do 30. 4. 2022 (včetně projednání
s MS a zápisem do CEV)

- 2. prohlídka do 30. 9. 2022 (včetně projednání
s MS a zápisem do CEV)

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​.......... Digitáně podepsal
53 " , za BM Construction,
.........., sp°|sr°-. „ ’ 2022.03.30 12:46:49....... + 0200 '



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

í. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361 /2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v teto příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují Či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (1. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP Č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. Července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3,1, Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním■ modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při pivní z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje; evidenční Číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud, je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě Čela; další fotografie dle CSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mail o vé zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad} od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle či. 3.3
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV ÍRMS ). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednáni zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty"
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O p a tř e n í Z á v a d a S tu p e ň
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D a tu m

p ro h líd k y

D ru h

p ro h líd k y

K a te g o r ie

v a d y

V a d u

o d s ir a ň u je

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiíi, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofúace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby, Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodhovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PUS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba, mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
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Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čí. 3.3.

3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, ve. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min, 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v%  se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je zaneseno -  např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-lí dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSEJD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky"

Č ís lo o b je k tu N á z e v O p a tře n í Z á v a d a S tu p e ň D a tu m D ru h K a te g o r ie V a d u
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generuje systém CE V (BMP) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždení svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
napřesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a. 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle či. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém Čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nej bližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- 
vystavbu
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty'4;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky44
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

Digitáně podepsal za
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Příloha č.2 - Oceněný soupis služeb
| Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 2

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ...​.......... .... .....​..........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ...​.......... .... .....​..........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ...​.......... .... .....​..........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ...​.......... .. .....​..........
Propustky ks ...​.......... .... .......​..........

Celkem 324 800,00

......​.......... Digitáně podepsal za BM 
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délka plocha
číslo přem. mostu
silnice - mostu staničení název mostu druh objektu (m) (m2) počet polí stav NK stav SS celkový stav použitelnost

D1 - 133a1 94,760 Ekodukt v km 94,760 
Dálniční most přes lesní

Most 43,29 2 527,39 2 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 134..3 95,213 cestu Most 6,00 278,74 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné
Dálniční most přes silnici

D1 - 135..1 98,520 III/3483
Dálniční most přes silnici

Most 45,40 655,20 2 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 135..2 98,520 III/3483
Dálniční most přes místní

Most 45,20 719,06 2 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 136..3 99,597 potok
Dálniční most přes silnici

Most 2,20 179,40 1 III - Dobrý Nezadaný III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 137..1 100,848 III/3484
Dálniční most přes silnici

Most 34,83 543,59 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 137..2 100,848 III/3484
Dálniční most přes silnici

Most 34,84 571,46 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 139..1 106,267 III/1314
Dálniční most přes silnici

Most 12,78 238,32 1 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 139..2 106,108 III/1314
Dálniční most přes lesní

Most 12,78 242,46 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 141..3 108,762 cestu Most 6,00 278,93 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné
Dálniční most přes místní

D1 - 142..3 110,208 potok Most 2,20 226,80 1 III - Dobrý Nezadaný III - Dobrý V - Nepoužitelné
Most přes dálnici na II - Podmíněně

D1 - 143.1 110,825 spojovací kom-ci Most 55,60 460,20 3 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý použitelné
Dálniční most přes potok IV - Omezeně

D1 - 144..3 111,050 a podchod 
Dálniční most přes

Most 4,00 196,39 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý použitelné

D1 - 145..3 111,513 produktovod 
Dálniční most přes silnici

Most 5,00 253,40 1 III - Dobrý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý I - Použitelné

D1 - 146..1 111,979 I/38
Dálniční most přes silnici

Most 18,80 317,82 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 146..2 111,979 I/38 Most 18,80 307,15 1 I - Bezvadný III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné
Dálniční most přes silnici II - Podmíněně

D1 - 147..1 112,628 I/38 Most 55,00 1 408,88 3 V - Špatný V - Špatný V - Špatný použitelné
Dálniční most přes silnici II - Podmíněně

D1 - 147..2 112,628 I/38 Most 55,00 909,44 3 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý použitelné 
IV - Omezeně

D1 - 148..1 113,197 Dálniční most přes trať ČD Most 12,06 203,58 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý použitelné
III - Použitelné s

D1 - 148..2 113,197 Dálniční most přes trať ČD 
Dálniční most přes místní

Most 12,06 187,33 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý výhradou

D1 - 149..3 113,327 potok
Dálniční most přes místní

Most 3,70 320,21 1 I - Bezvadný III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 151..3 116,359 potok
Dálniční most přes místní

Most 2,04 113,40 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 152..3 117,029 potok
Dálniční most přes silnici

Most 2,20 115,00 1 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý I - Použitelné

D1 - 153..1 119,183 II/353
Dálniční most přes silnici

Most 55,00 849,91 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 153..2 119,183 II/353 Most 55,00 849,91 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné
Dálniční most přes místní II - Podmíněně

D1 - 156..3 122,099 potok
Dálniční most přes silnici

Most 4,49 345,45 1 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý použitelné

D1 - 158..1 124,427 II/351
Dálniční most přes silnici

Most 27,58 478,50 1 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 158..2 124,427 II/351
Dálniční most přes lesní

Most 27,60 418,97 1 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 162..1 128,086 cestu Most 7,78 130,29 1 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné
Dálniční most přes lesní

D1 - 162..2 128,086 cestu Most 7,76 138,05 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné
Dálniční most přes místní

D1 - 163..3 128,219 potok Most 3,85 300,96 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý 
(stavební stav

I - Použitelné

D1 - 163a1 128,800 Ekodukt v km 128,800 
Dálniční most přes silnici

Most 0 neznámý)

D1 - 164..1 130,997 III/34825
Dálniční most přes silnici

Most 16,10 263,84 1 II - Velmi dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 164..2 130,997 III/34825 Most 16,09 263,43 1 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné
II - Podmíněně

D1 - 165..3 131,684 Dálniční most přes potok Most 6,00 251,85 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý použitelné
Dálniční most přes potok II - Podmíněně

D1 - 166..3 132,609 a polní cestu 
Dálniční most přes silnici

Most 7,70 324,00 1 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý použitelné

D1 - 167..1 133,838 II/348
Dálniční most přes silnici

Most 27,73 432,47 3 II - Velmi dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 167..2 133,838 II/348
Dálniční most přes silnici

Most 27,73 432,47 3 II - Velmi dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 168..1 134,938 III/35433
Dálniční most přes silnici

Most 21,02 375,92 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 168..2 134,938 III/35433
Dálniční most přes potok

Most 21,02 375,41 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 169..1 136,151 a polní cestu 
Dálniční most přes potok

Most 81,60 1 218,36 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 169..2 136,151 a polní cestu Most 82,36 1 218,36 3 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné



Dálniční most přes místní
D1 - 170..3 136,383 potok

Dálniční most přes místní
Most 5,10 445,38 1 I - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné

D1 - 171..1 137,895 komunikaci
Dálniční most přes místní

Most 19,55 625,97 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 171..2 137,895 komunikaci
Dálniční most přes silnici

Most 19,55 625,97 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 172..1 139,343 II/354
Dálniční most přes silnici

Most 23,83 401,58 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 172..2 139,343 II/354
Dálniční most přes silnici

Most 23,83 401,58 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 173..1 140,126 III/0026
Dálniční most přes silnici

Most 22,15 398,31 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 173..2 140,126 III/0026
Dálniční most přes místní

Most 22,15 401,12 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 174..3 140,213 potok
Dálniční most přes větev

Most 3,71 277,40 1 I - Velmi dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné

D1 - 175..1 140,996 křižovatky
Dálniční most přes větev

Most 23,94 403,00 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné

D1 - 175..2 140,996 křižovatky Most 23,94 431,75 1 I - Bezvadný I - Bezvadný I - Bezvadný I - Použitelné
D1 161 126,329 Most nad dálnicí - na polní cestě katastr Řcca 55
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číslo
silnice - propustku staničení název propustku druh objektu

délka
přem.
(m) šikmost šikmost(g) stav NK stav SS použitelnost mostu X Y

III - Použitelné s
D1 - 089P 94,151 propustek v km 94,151 Propustek 1,50 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou 12002P -681 528 -1 114 875

III - Použitelné s
D1 - 090P 94,423 propustek v km 94,423 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou 12003P -681 301 -1 115 026

D1 - 091P 95,277 propustek v km 95,277 Propustek 1,20 100,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné 12004P -680 521 -1 115 360

D1 - 092P 96,859 propustek v km 96,859 Propustek 2,00 100,00 I - Bezvadný II - Velmi dobrý I - Použitelné 12005P -678 950 -1 115 392
III - Použitelné s

D1 - 093P 99,075 propustek v km 99,075 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou -676 942 -1 115 890
III - Použitelné s

D1 - 094P 100,160 propustek v km 100,16 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou -676 452 -1 116 859
D1 - 095P 102,235 propustek v km 102,235 Propustek 1,50 Kolmý 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -675 131 -1 118 432

D1 - 096P 103,100 propustek v km 103,1 Propustek 1,50 Kolmý 100,00 III - Dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné -674 362 -1 118 826
D1 - 097P 106,765 propustek v km 106,765 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -671 084 -1 120 453
D1 - 098P 107,650 propustek v km 107,65 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -670 266 -1 120 776
D1 - 099P 108,345 propustek v km 108,345 Propustek 1,60 80,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -669 860 -1 121 329
D1 - 100P 108,995 propustek v km 108,995 Propustek 1,60 80,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -669 603 -1 121 906

D1 - 101P 109,750 propustek v km 109,75 Propustek 1,20 100,00 IV - Uspokojivý III - Dobrý I - Použitelné -669 052 -1 122 424

D1 - 102P 111,810 propustek v km 111,81 Propustek 1,00 80,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý I - Použitelné -667 670 -1 123 804
D1 - 103P 112,060 propustek v km 112,06 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -667 432 -1 123 871
D1 - 104P 118,121 propustek v km 118,121 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 15001P -662 764 -1 127 669

II - Podmíněně
D1 - 105.1P 119,180 propustek v km 119,18 Propustek 1,20 100,00 IV - Uspokojivý V - Špatný použitelné -661 684 -1 127 915
D1 - 105aP 119,880 Propustek v km 119,88 Propustek

D1 - 106P 120,420 propustek v km 120,42 Propustek 1,25 100,00 III - Dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné -660 701 -1 128 620
D1 - 107aP 123,380 Propustek v km 123,38 Propustek

D1 - 107P 122,860 propustek v km 122,86 Propustek 1,20 100,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné -658 578 -1 129 700
D1 - 108aP 125,010 Propustek v km 125,01 Propustek

D1 - 108P 124,100 propustek v km 124,1 Propustek 1,00 100,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý I - Použitelné -657 391 -1 130 059

D1 - 109P 127,210 propustek v km 127,21 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné -654 347 -1 130 603
D1 - 110P 129,040 propustek v km 129,04 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -652 562 -1 130 982
D1 - 111P 130,190 propustek v km 130,19 Propustek 1,45 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -651 446 -1 131 263

III - Použitelné s
D1 - 112P 132,105 propustek v km 132,105 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou -649 651 -1 131 925

D1 - 113P 133,280 propustek v km 133,28 Propustek 1,20 100,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý I - Použitelné -648 554 -1 132 343
D1 - 114.1P 133,700 propustek v km 133,7 Propustek 0,80 100,00 III - Dobrý V - Špatný I - Použitelné -648 112 -1 132 339

III - Použitelné s
D1 - 114.2P 133,980 propustek v km 133,98 Propustek 2,00 100,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý výhradou -647 938 -1 132 655

III - Použitelné s
D1 - 115P 134,580 propustek v km 134,58 Propustek 0,80 100,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý výhradou -647 387 -1 132 880
D1 - 116P 137,205 propustek v km 137,205 Propustek 0,80 100,00 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -645 120 -1 134 176

III - Použitelné s
D1 - 117P 138,040 propustek v km 138,04 Propustek 0,80 100,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý výhradou -644 414 -1 134 636
D1 - 118.1P 139,100 propustek v km 139,1 Propustek 0,80 III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné -643 568 -1 135 152

III - Použitelné s
D1 - 119P 139,660 propustek v km 139,66 Propustek 0,80 100,00 III - Dobrý III - Dobrý výhradou -643 041 -1 135 531

III - Použitelné s
D1 - 120.1P 140,200 propustek v km 140,2 Propustek 1,20 75,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý výhradou -642 594 -1 135 776

D1 - 120.3P 141,030 propustek v km 141,03 Propustek 1,00 100,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý I - Použitelné -641 947 -1 136 330
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