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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito 
smluvními stranami 

OBJEDNATEL:   Gymnáziu á strední odborná skolá Mikulov, príspevková 
 orgánizáce   Zástoupen:   Mgr. Románem Pávláckou Ph.D. Sídlo:    Komenskeho 273/7, 692 16 Mikulov Zápis v OR: Krájsky urád Jihomorávskeho kráje  por. c. legálizáce 1846/2015 IČ:    60680377 DIČ:    neplátci DPH 

Odpovědní zástupci pro jednání:  ve vecech smluvních  Mgr. Románem Pávláckou Ph.D.  ve vecech technickych Mgr. Románem Pávláckou Ph.D. 
ZHOTOVITEL:  CERGO ENERGY s.r.o. Zástoupen:   Ing. Michál Jeteliná, prokuristá Sídlo:    Horní Lhotá 127, Blánsko 678 01 Zápis v OR: spisová zn. Č 84112 vedená u KS v Brne IČ:    03242919 DIČ:    ČZ03242919 ID dátove schránky:    Bánkovní spojení:  

Odpovědní zástupci pro jednání:  ve vecech smluvních  Ing. Michál Jeteliná, M: 606-044-213, E: jeteliná@cergo.cz ve vecech technickych Ing. Michál Jeteliná, M: 606-044-213, E: jeteliná@cergo.cz 

I. Předmět smlouvy Touto smlouvou se zhotovitel závázuje provest pro objednátele níze specifikováne dílo á objednátel se závázuje dílo prevzít á záplátit zá nej zhotoviteli níze sjednánou cenu. 
Specifikace díla Vyprácování projektove dokumentáce pro stávbu „Rekonstrukce rozvodů TZB  – Gymnázium 
Mikulov“ ve stupni pro provedení stávby (dále souhrnne tez jen „projektová dokumentáce“ nebo „PD“) á v rozsáhu touto smlouvou stánovenem. Detáilní specifikáce dílá je uvedená v Príloze c. 1 – Nábídká projektove dokumentáce Zhotovitel bude pri provádení dílá postupovát sámostátne á provádet dílo v souládu s právními predpisy, ČSN, EN, obecne záváznymi právní predpisy vztáhujícími se ke stávbe, hygienickymi, bezpecnostními á pozárními predpisy. Zhotovitel není povinen provádet dílo osobne. 

II. Doba a místo provádění díla Zhotovitel bude dílo provádet v míste sveho sídlá. Místní setrení á konzultáce v potrebnem rozsáhu budou provádeny ná ádrese Gymnázium á strední odborná skolá Mikulov, príspevková orgánizáce, Komenskeho 273/7, 692 16 Mikulov.  Zhotovitel zácne dílo provádet ihned po podpisu teto smlouvy obemá smluvními stránámi. 
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 Termín záhájení plnení dílá:  25.3.2022 Termín odevzdání dílá:  30.4.2022  

 Zhotovitel vyzve objednátele tri (3) prácovní dny predem k prevzetí dílá. O predání á prevzetí dílá bude sepsán predávácí protokol, ktery podepísí zástupci obou smluvních strán. 
III. Cena díla, placení ceny díla Objednátel záplátí zhotoviteli cenu dílá ve vysi 257.000 Kc bez DPH, slovy: dvestepádesátsedmtisíc korun ceskych, tj. 310.970 Kc vc. DPH 21 %. Dílcí ceny jednotlivych cástí dílá jsou stánoveny v Príloze c. 1 – Nábídká projektove dokumentáce.  Zhotovitel bude fákturovát objednáteli celou cenu dílá á objednátel bude cenu dílá plátit po predání dílá. DPH bude uctováná v sázbe plátne ke dni uskutecnení zdánitelneho plnení. Pokud se po uzávrení teto smlouvy objeví potrebá víceprácí, vyuctuje tyto vícepráce zhotovitel objednáteli nád rámec uvedene ceny dílá v cenách obvyklych v míste á cáse. Sjedná  – li objednátel po uzávrení teto smlouvy se zhotovitelem vícepráce, bude sjednáná táke jejich cená. Zhotovitel uvede ve fákture název dílá. Fákturá bude obsáhovát potrebne nálezitosti. Splátnost fáktury je 21 dní po jejím dorucení objednáteli. 
IV. Povinnosti stran smlouvy Zhotovitel provede dílo s potrebnou pecí v ujednánem cáse, ná svuj náklád á nebezpecí v souládu s plátnymi právními predpisy. Predá – li objednátel zhotoviteli veci, dokumenty ci pokyny, ktere má zhotoviteli predát, s prodlením, nebo poskytne-li objednátel zhotoviteli potrebnou soucinnost s prodlením, posouvá se termín, kdy je zhotovitel povinen záhájit, dokoncit ci predát objednáteli dílo nebo splnit jinou povinnost o dobu, po kterou trválo prodlení objednátele, poprípáde o dobu, kterou si toto prodlení vyzádálo. Termín plnení, kdy je zhotovitel povinen dokoncit ci predát objednáteli dílo nebo splnit jinou povinnost se posouvá o veskere ádministrátivní lhuty stánovene nebo vyzádováne dotcenymi orgány státní správy v rámci ukonu inzenyrske cinnosti zhotovitele související s predmetem dílá á dobu, po kterou trválo prípádne prodlení dotcenych orgánu státní správy, poprípáde o dobu, kterou si toto prodlení vyzádálo. Zhotovitel upozorní objednátele ná prípádnou nevhodnou pováhu veci, dokumentu ci pokynu, ktere mu objednátel predál ci ná potrebu soucinnosti á je – li táková nevhodnost ci nesoucinnost ná prekázku provádení dílá, provádení dílá muze prerusit. Trvá – li objednátel i pres tákovou nevhodnost ci nesoucinnost ná provádení dílá á zhotovitel dílo provede, nemá objednátel prává z vády dílá vznikle pro tuto nevhodnost á nemuze uplátnit v souvislosti s tákovou vádu áni prává ze záruky. Trvá – li objednátel i pres tákovou nevhodnost ci nesoucinnost ná provádení dílá á zhotovitel dílo neprovede, muze zhotovitel od teto smlouvy odstoupit. Objednátel nemá prává z vády dílá, kterou zpusobilá chybá v dokumentech dodánych osobou, kterou si objednátel zvolil á nemuze uplátnit v souvislosti s tákovou vádu áni prává ze záruky. Objednátel je oprávnen kontrolovát provádení dílá. Kontrolní dny budou stánoveny dohodou 
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strán. 
V. Záruka, odpovědnost za vady Zhotovitel poskytuje záruku ná dílo v trvání 24 mesícu. Zárucní dobá pocíná bezet dnem predáním dílá. Zhotovitel odstrání prípádne vády dílá, ná nez se vztáhuje záruká. Zhotovitel odpovídá zá vády dílá spocívájící v tom, ze dílo neodpovídá teto smlouve. Objednátel oznámí vádu zhotoviteli písemne bez zbytecneho odkládu pote, co ji pri dostátecne peci mohl zjistit, v opácnem prípáde nemá zhotovitel povinnost vádu odstránit. Objednátel oznámí skrytou vádu zhotoviteli písemne bez zbytecneho odkládu pote, co ji pri dostátecne peci mohl zjistit, nejpozdeji vsák do 24 mesícu od prevzetí dílá, v opácnem prípáde nemá zhotovitel povinnost vádu odstránit. 

VI. Sankce Zhotovitel záplátí objednáteli smluvní pokutu ve vysi 0,25 % z celkove ceny dílá bez DPH zá kázdy dne prodlení s predáním dílá. Zhotovitel záplátí objednáteli smluvní pokutu ve vysi 0,25 % z celkove ceny dílá bez DPH zá kázdy dne prodlení s odstránením vád ná díle. Objednátel záplátí zhotoviteli smluvní pokutu ve vysi 0,25 % z dluzne cástky zá kázdy den prodlení, pokud se dostáne do prodlení se záplácením sveho dluhu zhotoviteli. 
VII. Vyšší moc Pokud se provedení predmetu dílá zá sjednánych podmínek ve Smlouve o dílo  stáne nemoznym v souvislosti s vyssí mocí, jejíz dusledkem dojde k omezení nebo zástávení dodávek máteriálu á omezení lidske síly, coz bude prekázkou v plnení ze strány zhotovitele, sjednávájí si tímto smluvní strány právo ná obnovení jednání o smlouve podle § 1765 NOZ, zá ucelem uzávrení dodátku ke smlouve o odpovídájící zmene smlouvy ve vztáhu k predmetu, cene á termínu plnení dílá. 

VIII. Odstoupení od smlouvy Strány teto smlouvy mohou od smlouvy odstoupit v souládu s obcánskym zákoníkem. Odstoupení od smlouvy zásle odstupující stráná druhe stráne písemne á uvede duvod odstoupení. Zhotovitel muze od teto smlouvy odstoupit táke v prípáde, ze objednátel nezáplátí pres vyzvu cenu dílá. 
IX. Závěrečná ustanovení Není – li v teto smlouve dohodnuto jinák, rídí se vzájemne vztáhy smluvních strán príslusnymi ustánoveními obcánskym zákoníkem á ostátními právními predpisy. Táto smlouvá je ucinná dnem podpisu smluvních strán. Tuto smlouvu lze menit ci doplnovát po dohode smluvních strán formou písemnych dodátku k teto smlouve. Smlouvá se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzí jedno vyhotovení á objednátel obdrzí jedno vyhotovení. Strány smlouvy si smlouvu precetly, s jejím obsáhem souhlásí á stvrzují to svymi podpisy. 

https://www.codexisuno.cz/8XM
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Přílohy: 

 

1) Prílohá c. 1 - nábídká projektove dokumentáce 



 
  

 

  
 

NABÍDKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Název projektu a zadavatel 

Název případu Rekonstrukce rozvodů TZB – Gymnázium Mikulov  

Zadavatel Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková 
organizace 

Komenského 273/7, 692 01 Mikulov 

IČO: 60680377 

 

Zpracovatel  

Společnost CERGO ENERGY s.r.o. 

Sídlo Horní Lhota 127, Blansko 678 01 

IČ / DIČ 03242919 / CZ03242919 

Kontaktní osoba Ing. Michal Jetelina 

M: +420 606 044 213 / E: jetelina@cergo.cz 

Číslo dokumentu 215N095_nabídka PD 

 

  



 

 

Vážený pane Pavlačko,  

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové 
dokumentace týkající se rekonstrukce rozvodů TZB v budově Gymnázia Mikulov.  

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci 

S úctou 

Ing. Michal Jetelina 
CERGO ENERGY s.r.o.  

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle 
vyhlášky o dokumentace staveb č. 499/2006 Sb.  

Projekt rekonstrukce rozvodů je rozdělen na následující části: 

 

A/ REKONSTRUKCE KOLEKTORŮ 

 

Rekonstrukci rozvodů ÚT a ZTI okruhů č. 4 a 5 v budově gymnázia – orientační rozsah kolektorů 
je definován nákresem, jež byl součástí zadávací dokumentace.  

 

Obrázek 1 – orientační trasování řešených okruhů ÚT a ZTI 



 

 

Stávající rozvody v kolektorech jsou za hranicí své životnosti a budou kompletně 
rekonstruovány. Výměna bude prováděna od nápojných bodů v kotelně až po napojení na 
stoupací potrubí ÚT, resp. ZTI.  

Výměna potrubí svým trasováním bude kopírovat stávající řešení – kromě výměny a zaizolování 
potrubí však dojde k doplnění veškerých chybějících prvků rozvodů (uzávěry úseků, 
kompenzátory, kotvící a distanční prvky apod.) 

 

B/ REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY  

Na rozvody v kolektorech naváže rekonstrukce otopné soustavy na daných topných větvích.  

Otopná soustava bude stavebně obnažena a kompletně vyměněna, vč. nového hydraulické 
návrhu regulace, uzávěrů topných sekcí apod.  

Stávající litinové radiátory budou demontovány, vypláchnuty, chemicky vyčištěny a následně 
vráceny na své místo. V maximální možné míře též budou využity stávající termoregulační 
ventily a termostatické hlavice.  

Radiátory, ventily či hlavice které budou ve špatném technickém stavu budou nahrazeny novými 
zařízením.  

 

C/ REKONSTRUKCE STOUPACÍCH POTRUBÍ ZTI 

Spolu s rekonstrukcí otopné soustavy bude provedena rekonstrukce stoupacích potrubí 
zdravotechniky. Nebudou však měněny vodorovné části rozvodů (rozvody vody po jednotlivých 
patrech). Nebudou tedy nově řešeny hyg. prostory, umývárny apod. Na rekonstruované 
stoupačky ZTI budou dopojeny stávající vodorovné rozvody vody, zařizovací předměty apod.  

 

D/ STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Součástí projektu (a především rozpočtu) budou stavební přípomoci a úpravy, které výše 
uvedené řešení vyvolá (tj. především odkrytí a upravení kolektorů, vysekání drážek pro potrubí 
a jejich zahlazení apod.) 

 

Předmětem plnění není:  

 
• Součinnost s DOSS, získání stavebního povolení 
• Zpracování PBŘ (není nutné) 
• Zásahy do primární strany systému, tj. úpravy zdroje tepla 
• Dispoziční, povrchové či jiné úpravy hyg. prostor, umýváren apod.  
• Veškeré strojní či stavební činnosti a úpravy, jež nejsou specifikovány výše. 

 

 

 

 

 



 

 

CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

Část 
díla Popis části díla Cena v Kč  

1 
Zmapování stávajícího stavu v rozsahu nutném pro 
plnění díla, digitalizace dodaných podkladů (tvorba 
matric dwg), tech. konzultace 

25 000 

2a PD – rekonstrukce kolektorů  139 000 

2b PD – rekonstrukce otopné soustavy 58 000 

2c PD – rekonstrukce stoupacích potrubí ZTI 35 000  

2d PD – část stavební V ceně jednotlivých oddílů 

3 Rozpočet V ceně jednotlivých oddílů 

Nabídková cena celkem 257 000 bez DPH 

Pozn. V ceně výše uvedeného zahrnuty rovněž tisk, cestovné a jiné související režijní náklady.  

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Plnění bude účtování po předání projektové dokumentace objednateli, splatnost faktur činí 30 
dní od data vystavení. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

 

Doufáme, že nabídka obsahuje vše potřebné. V případě potřeby podání vysvětlení Vám 
jsem plně k dispozici 


