

Smlouva o dílo č. 22410047

osvětlení „Žižkova – Brněnská, kruhový objezd“ v Hustopečích

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193

DIČ CZ00283193,

Bankovní Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800

Jednající ve

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

2. ČEZ Energetické služby, s.r.o.

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě pod sp.zn. C 52291

jednající základě Plné moci ze dne 08.03.2022 dále jen **z h o t o v i t e l**.

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce spočívající v novém osazení ocelových stožárů s novými svítidly na pozemcích objednatele na ul. Žižkova – Brněnská, kruhový objezd v Hustopečích v k.ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o zbudování sloupů č. 05015-05035 vč. dle přiložené situace.

1.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla dle přiložené situace veřejného osvětlení Žižkova – Brněnská, zhotovené projektantem ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, IČ: 27804721 ze srpna 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.

1.3 Rozsah prací:

- nové osazení ocelových stožárů a instalace svítidel
- uložení chrániček, kabeláže a zemnicího pásu
- provedení všech ostatních prací a dodání materiálů a výrobků dle přiloženého soupisu prací ze dne 31.8.2020

Při ukládání kabelů budou dodrženy příslušné technické normy ČSN, požadavky správců sítí, případně i požadavky dle individuální domluvy.

Realizace stavby bude probíhat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Při realizaci stavby je nezbytné prostudování přiložené situace.

1.4 Součástí předmětu plnění bude likvidace všech odpadů vzniklých na stavbě a veškeré vedlejší náklady na stavbě, zajištění elektrické energie a vody pro výstavbu a uvedení staveniště do původního stavu včetně odstranění případných škod způsobených zhotovitelem na majetku objednatele.

1.5 Zhotovitel potvrzuje, že mu jsou známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.6 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu za podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy.

II.

Termín realizace díla:

2.1 Veškeré práce, které tvoří součást díla včetně uvedení staveniště do původního stavu budou zhotoveny nejpozději do 30.06.2022. Pozdější datum dokončení díla se nepřipouští.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Smluvní strany se dohodly, že cena za celé dílo činí v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.3.2022:

Celkem cena bez DPH: 1.494.199,76 Kč

DPH (21 %): 313.781,95 Kč

Cena včetně DPH: 1.807.981,71 Kč

Slovy: jeden milion osm set sedm tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká a sedmdesát jeden halěr

3.2 Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla.

3.3 Fakturace proběhne po odsouhlasení provedených prací, po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění zjevných vad a nedodělků se splatností faktury 30 dnů. Zálohy se neposkytují. Úhrada je provedena připsáním částky na účet zhotovitele.

IV.

Smluvní pokuty

4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

4.2 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

V. Další ujednání

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.

5.2 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

5.3 Dojde-li při součinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohroží dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.

5.5 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen uhradit dosud realizovanou část díla zhotovitelem.

VI. Záruční doba

6.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání předmětu díla uvedeného v čl. I této smlouvy objednateli a stanovuje se na 60 měsíců od převzetí zhotoveného díla. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel díla za to, že dílo je zhotoveno dle smlouvy o dílo, v souladu s požadavky objednatele.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zhotovením.

6.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

6.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dokončení díla.

7.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

7.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

7.5 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

7.9. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele vč. soupisu prací ze dne 11.3.2022

Příloha č. 2 – Plná moc pro [REDACTED]

V Ostravě

V Hustopečích

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.03.24
07:28:16 +01'00'

zhotovitel

[REDACTED]

na základě Plné moci
ze dne 08.03.2022

.....
objednatel

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena Radou města Hustopeče dne

V Hustopečích

.....
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče, Žižkova, kruháč

Objekt:

ESL_2020_026_04 - Veřejné osvětlení II. etapa - město

KSO:

Místo: Hustopeče

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kotas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 494 199,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 494 199,76	21,00%	313 781,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 807 981,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 11.3.2022

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hustopeče, Žižkova, kruháč

Objekt:

ESL_2020_026_04 - Veřejné osvětlení II. etapa - město

Místo:


Hustopeče

Datum:

13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PP

64	M	302548-20487a
----	---	---------------

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



PP

62	M		Recyklační poplat				
PP							

48	K	210204011					
PP							

51	M	1152396					
PP							

52	K	210204103					
PP							

54	M	1152231					
PP							

55	K	210204202					
PP							

56	M	Pol5					
PP							

57	M	1186183					
PP							

58	K	210812011					
PP							

59	M	PKB.711018					
PP							

13	K	741130041					
PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	741130041					
			PP				
15	M	10.198.425					
			PP				
			D 46-M				
16	K	460030011					
			PP				
19	K	460050005					
			PP				
41	M	286113380					
			PP				
			P				
20	M	460080014					
			PP				
68	K	460150164					
			PP				
75	K	460150294					
			PP				
27	K	460421001					
			PP				
76	K	460470001					
			PP				
77	K	460470011					
			PP				
28	K	460520174					
			PP				
29	M	34571354					
			PP				
69	K	460560164					
			PP				
78	K	460560294					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP							
79	K	460600021					
PP							
32	K	460620002					
PP							
34	K	460620014					
PP							
81	K	460650053					
PP							
82	K	460650063					
PP							
83	K	460650176					
PP							
84	K	460650932					
PP							
D HZS							
42	K	1					
PP							
85	K	1.1					
PP							
44	K	17					
PP							
86	K	19					
PP							
87	K	2					
PP							
45	K	2.1					
PP							
88	K	20					
PP							
46	K	22					
PP							
47	K	24					
PP							
89	K	3					
PP							
90	K	5					
PP							
91	K	6					
PP							
92	K	8					
PP							
93	K	8.1					
PP							
D VRN							
D VRN3							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K						
	PP						
71	K						
	PP						
	D						
72	K						
	PP						
73	K						
	PP						
74	K						
	PP						

Koordinátní činnost

