

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 32

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem objednatele 049/20 a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:

██████████ investiční technik
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:

██████████, manažer úseku Realizace
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem:

„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“ a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021

Název akce: „Obnova VO Pod Písečnou“

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

Kompletní výměna 9 stožárů v rozsahu příloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Výměna zahrnuje kompletní demontáž stávajícího světelného místa vč. základů (stožárového pouzdra) a zhotovení nového světelného místa vč. výměny přírodních napájecích kabelů a výměny uzemnění. Stožáry (OSV 050.30 (10000576) a budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v příloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této objednávky. Součástí objednávky je také kladná výchozí revize (Příloha č.3) a příloha č. 4 - Mapa objektů. Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2. Místo provádění činností:

Lokalita: Praha 8 – Pod Písečnou, blíže specifikováno v Příloze č. 2 a č. 4 této dílčí objednávky (část mapa).

3. Termín provedení činností:

Termín předpokládaného zahájení stavby 06.04.2022. Termín dokončení je do 06.05.2022. termín předání se může lišit z důvodů koordinace s firmou ENERGO.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností této Dílčí objednávky stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH:	305 363,37 Kč
DPH 21%:	64 126,30 Kč
Cena vč. DPH:	369 489,67 Kč

6. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Popis stávajícího a nového stavu
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací
- č.4 - Mapa objektů


Datum vystavení výzvy Objednatelem:

04.04.2022

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:


.....

Za Objednatele:

.....


Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....


manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
Akce: **Obnova VO Pod Písečnou P8**
Rozsah: **9 stožárů a kabelových polí**

Datum: 23.3.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka : **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	95 401,35 Kč
Montáž	209 962,02 Kč
- demontáže	16 130,68 Kč
- elektromontáže	58 194,32 Kč
- zemní práce	122 395,64 Kč
- ostatní práce	13 241,38 Kč
CELKEM ZHOTOVITEL	305 363,37 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
 Akce: **Obnova VO Pod Písečnou P8**

23.3.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

5

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m			
43	kabel CYKY 4x10 mm ²	m			
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus			
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus			
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg			
51	Svorky pro zemnicí drát (SS, SK, SR, SU)	kus			
52	Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 10 - 35 mm	kus			
55	Chránička korugovaná 50	m			
56	Chránička korugovaná 110	m			
57	Beton C20/25 (nad rámec základu stožárů)	m ³			
	Materiál				95 401,35 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
 Akce: **Obnova VO Pod Písečnou P8**

Datum: 23.3.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl: Demontáže					
1	Demontáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus			8
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus			8
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m			8
Položka číslo Demontáže					16 130,68 Kč
Díl: Elektromontáže					
6	Montáž stožáru do 6 m vč. betonového základu	kus			
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus			
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m			
10	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m			
11	Pokládka korugované chráničky 110	m			
12	Montáž svítidla	ks			
13	Montáž svodového kabelu	m			
Položka číslo Elektromontáže					58 194,32 Kč
Díl: Zemní práce					
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chrániče (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m			
28	Cílová jáma 1 x 1 x 1,3 m vč. zapažení, provedení zábradlí a záhozu	ks			
Položka číslo Zemní práce					122 395,64 Kč
Díl: Ostatní práce					
31	Zřízení staveniště	kpl			
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl			
33	Geodetické zaměření	kpl			
34	Revize	kpl			
35	Skutečné provedení	kpl			
Ostatní práce					13 241,38 Kč

9+Dělicí skříně(odvoz do skladu)

pokladka průměr 63mm

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu
Lokalita: Obnova sloupů VO, Praha-Pod Písečnou

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítidlo	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
808880	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808881	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808882	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808883	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808884	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808885	0814	Pod Písečnou	SB	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808886	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
808887	0814	Pod Písečnou	BETONOVY	6.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	CYKY 4BX10	CYKY 3x1,5	0
808888	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítidlo	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
808880	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,5	0
808881	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,5	0
808882	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,5	0
808883	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,5	0
808884	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,6	0
808885	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,7	0
808886	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,8	0
808887	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	6.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,9	0
808888	0814	Pod Písečnou	OSV 050.30 (10000576)	5.0	0	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM	cyky 4x10	CYKY 3x1,10	0

Stožáry	Počet	
OSV 050.30 (10000576)	7	