
SMLOUVA O DÍLO č. SML/049/2022, 
podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Čl. I. 

Smluvní strany 

1. 

Zhotovitel: BO CO, spol. s. r. o. 

Sídlo: Horní Libchavy 237, 56116 Libchavy 

Zastoupený: Tomáš Dušek, jednatel společnosti 

IČ: 13584936 

DIČ: CZ13584936 

Bank. spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 

a 

2. 

Objednatel: Město Prachatice 
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice 
Zastoupený: Ing. Martin Malý, starosta 

 
IČ: 002 50 627 
Bank. spojení: MONETA, a.s. 
Číslo účtu:  

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 

třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Osoby oprávněné za objednatele: 
K jednání  

ve věcech smluvních  

 

 

Ing. Martin Malý, starosta 

 

Tel: 

 

Email:  

 

   

K jednání  

ve věcech technických 

 

 

Luboš Kvasnička  

Bc. Jaromír Markytán 

Tel: Email:  

l

   

K rozhodování  

ve věcech technického dozoru 

 

Josef Šimák Tel: 

 

Email:  

  

K rozhodování  

ve věcech autorského dozoru 

 

Mgr. Tomáš Kvasnička Tel: 

 

Email: 

  

  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Osoby oprávněné za zhotovitele: 

 
K jednání ve věcech smluvních 

 

Tomáš Dušek Tel: 7

 
Email: 

  

K rozhodování  

ve věcech technických 

 

Tomáš Dušek Tel: 

 
Email:

  

Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 

oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým 

dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, 
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provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 

s podmínkami smlouvy. 

Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením 

prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

4. Všeobecné smluvní podmínky 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka 

zhotovitele a naposledy vlastní text smlouvy. 

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou k podání nabídky, nabídkou 

zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 

Výstavba sítě cyklostezek Singltrek Prachatice – 1. etapa, úsek 1B sekce 1, 2, 3 

a 1C sekce 4, 5, 6 

 

Úsek 1B Délka (km) 

sekce 1 1,00 

sekce 2 1,75 

sekce 3 1,28 

Sekce 1,2,3 celkem  4,03 

Úsek 1C  

sekce 4 0,85 

sekce 5 0,78 

sekce 6 0,88 

Sekce 4,5,6 celkem 2,51 

Celkem 6,54 

 

1) Místo plnění – parcely č. 948/1, 970/1, 970/2, 970/3, 970/17, 970/25, 970/36, 970/37, 1566/1, 1629/1 

v k. ú. Prachatice 

Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:  

a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro ohlášení stavby zpracovaná společností 

SINGLTREK s.r.o. Mšenská 50, 466 04 Jablonec n/Nisou zastoupenou Mgr. Tomášem 

Kvasničkou v listopadu 2020. Nabídka zhotovitele ze dne 14. 3. 2022 včetně položkových 

rozpočtů (oceněných výkazů výměr úseků 1B a 1C) zpracovaných formou závazné cenové 

nabídky. 

 

2) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 

 Součástí předmětu plnění je rovněž: 
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• detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před 

zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 

projektantem a po ukončení stavebních prací, 

• dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 

ochranných zábradlí a bariér apod., 

• potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 

• potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací, 

• provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a 

dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 

zákonů ČR, 

3) Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní 

vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní 

změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. 

4) Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla a staveništěm, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení 

realizace díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 

osobami odborně způsobilými. 

 

 

Čl. III 

Cena za dílo 

1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou 

smluvních stran ve výši  

  
Nabídková cena 

bez DPH 

DPH 21 % Nabídková cena 

vč. DPH 

Úsek 1B sekce 1,2,3 
(4,03km) 

2.681.191,80 Kč 563.050,30 Kč 3.244.242,10 Kč 

Úsek 1C sekce 4,5,6 
(2,51km) 

1.989.121,90 Kč 417.715,60 Kč 2.406.837,50 Kč 

CELKEM  4.670.313,70 Kč 980.765,90 Kč 5.651.079,60 Kč 
 

 

  

  

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou 

být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně objednány. 

Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli 

oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla 

určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 

2) Sjednaná cena je cenou s místem plnění v Prachaticích. 

3) Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není-

li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 

není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 

podílu na celkové ceně. 
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4) Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet z jednotkových cen 

uvedených kalkulaci nabídkové ceny – nabídkovém rozpočtu, případně z cenové úrovně definované 

položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 

zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 

použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 

uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro 

ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel 

Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu 

užívaného uchazečem) platných v době provádění díla. 

5) Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 

 

Čl. IV 

Platební podmínky 

1) Nebudou poskytovány zálohy.  

2) Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud je dodavatel plátcem DPH). 

3) Objednatel po dokončení prací předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 

čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit 

se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou 

daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového 

dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 

4) Fakturace bude měsíční podle prostavěnosti stavby.  

5) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací  

a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 

- označení a číslo faktury, 

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 

- bankovní spojení, 

- předmět smlouvy, 

- den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti, 

- cenu díla, 

- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty. 

- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 

- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 

 

Čl. V 

Podklady určené k provedení díla 

1) Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále 

uvedené době: 

 

Podklady k provedení díla: Doba pro předání: 

Předání staveniště Předpoklad duben 2022  

 

Čl. VI. 

Doba provedení díla 

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání 

staveniště.  
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2) Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 90 

kalendářních dnů od předání staveniště.  

3) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 

4) O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci 

smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu 

a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno. 

 

Čl. VII. 

Způsob provádění díla 

1) Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny objednatele. 

2) Zhotovitel není oprávněn provést jakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí objednatelem. 

3) Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 

zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry. 

4) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla podle 

příslušné dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště. 

5) Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 

úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 

Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.  

6) Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle 

platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených 

v čl.II. a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění 

případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.  Zhotovitel se zavazuje 

provádět do stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté.  

7) Technický dozor a případně koordinátor BOZP je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát 

příkaz k přerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost 

prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 

O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

8) Autorský dozor je oprávněn kontrolovat soulad provádění stavby s projektovou dokumentací a 

posuzovat případné úpravy.  

9) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do původního 

zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno 

až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od 

smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že o tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení 

díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení 

provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový následek. 

10) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení 

jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně 

neúčinné. 

11) Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace 

je možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

12) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 

dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 

z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 

je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 

odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 
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13) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů  

a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

 

Čl. VIII. 

Převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost k předání 

alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak 

neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla  

a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě 

odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, 

není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla. 

3. O předání předmětu díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 

tyto skutečnosti: 

- rozsah předávaného předmětu díla; 

- seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění; 

- výčet ostatních trvajících závazků; 

- seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 

4. Předání předmětu díla proběhne za účasti oprávněných zástupců objednatele a autorského dozoru. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- příslušné doklady dle platné legislativy  

       - stavební deník 

- příslušné revizní zprávy 

- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 

- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

6. O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se 

zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 

7. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání. 

8. Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy o dílo není považován za termín dokončení, pokud 

není dílo bez vad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž 

charakter nebrání objednateli v užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je termín 

odstranění všech vad a nedodělků. 

Čl. IX. 

Vady díla 

1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v zadávací 

dokumentaci, platných ČSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke 

smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

 

 

 

 

Čl. X. 

Záruka, odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
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2) Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 

objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na 

vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby. 

3) Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 

provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 

4) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

5) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 

přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel  

i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

6) Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně 

navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Bude-li zhotovitel nečinný nebo nenastoupí-li k odstranění 

reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8) Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek. 

9) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel 

zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby předání dokončeného díla. 

 

Čl. XI. 

Smluvní pokuta 

1) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení zakázky, smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 

2) Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní 

lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI či 

koordinátora BOZP), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 

1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 

3) Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení 

smluvní povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla. 

4) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 

5) Způsob vyúčtování smluvních pokut: 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit 

vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

Čl. XII. 

Úrok z prodlení 

1) Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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Čl. XIII. 

Podstatné porušení smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění 

opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, je zejména: 

− provedení díla v jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky; 

− neplacení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách; 

− závažné porušení technologické kázně zhotovitele, nedodržení ČSN a příslušných 

obecně platných právních předpisů při realizaci díla; 

2) Odstoupení od smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku. 

3) Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok 

na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

4) Objednatel je oprávněn provádění díla zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě 

má zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla odpovídající prokazatelné 

rozpracovanosti díla ke dni ukončení provádění díla, a to po jeho předání objednateli. 

 

Čl. XIV. 

Další ujednání 

1) Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí 

pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 

další schválení. 

3) Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 

dodatky k této smlouvě o dílo.  

4) Objednatel si vyhrazuje právo realizovat z důvodu disponibilních prostředků pouze úsek 1 C sekce 

4,5,6 v délce 2,51 km 

5) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto 

ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 

obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy. 

7) Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

8) Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

9) Smluvní strany se v souladu se zněním § 89a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud v Prachaticích, 

popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému projednání sporu příslušný 

krajský soud. 

10) Smluvní strany se ve smyslu § 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení 

této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 

ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo 

nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým platným a 

vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního 

ustanovení. 
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11) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním smlouvy o dílo 

v jejím plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli 

v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru smluv. 

 

Čl. XV. 

Ostatní ujednání 

1)  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že 

v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

2) Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

V Libchavách, dne 04.04.2022    V Prachaticích, dne 31.03.2022 

Tomáš Dušek, jednatel společnosti    Ing. Martin Malý, starosta 
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