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SMLOUVA O DÍLO  

 

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku 

 

mezi: 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Dětská rehabilitace  

se sídlem    748 01 Hlučín, Hluboká 1117/23 

zastoupena:     Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace 

IČO:    47811820 

Bankovní spojení:     xxxxx 

Číslo účtu:     xxxxx 

Ve věcech smluvních a technických 

je oprávněna jednat:    Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace 

E-mail:    xxxxx  

Telefon:    xxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Stavos Stavba a.s. 

Sídlo/místo podnikání: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30                 

popřípadě místo trvalého pobytu:  

Kontaktní adresa: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700       

IČO:   44739494         

DIČ:  CZ44739494   

Jejímž jménem jedná:  Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.      

Bankovní spojení: xxxxx     

Číslo účtu: xxxxx  

E-mail:  xxxxx     

Telefon: xxxxx                

  (dále jen „zhotovitel“) 

   

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané 

kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). 

Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 

zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Touto smlouvou popsaný předmět díla jsou stavební práce po akci „Rekonstrukce soklu 

budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín“ (veřejná zakázka malého 

rozsahu) v rozsahu: 

 očištění vnějších ploch soklu v rozsahu 73,5 m2, 
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 oprava stávajícího povrchu soklu před instalací obkladu v rozsahu 73,5 m2, 

 montáž odvětrávaného obkladu soklu cementotřískovými deskami v přírodním 

odstínu v rozsahu 73,5 m2, 

 nátěr obkladu. 
 

Navržená cena musí obsahovat veškeré činnosti a bude konečná. 
 

Součástí díla je rovněž: 

Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.201/2010 Sb., o pracovních 

úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, 

nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, nařízení vlády č.362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Zajišťování požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném 

znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo 

požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle §44 

vyhlášky MV č. 246/2001.  

Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zákona č.185/2001 Sb., vyhlášky 

č.381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Za porušení těchto povinností ponese zhotovitel odpovědnost vůči příslušným orgánům 

státní správy. 

 

Součástí díla je dále: 
- Vybudování zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a 

provozem, vybudování měřených přípojek vody a elektro pro provádění stavby, vč. 

úhrady energií. 

- Zajištění dopravní obslužnosti pro hasiče, záchrannou službu a policii ČR, zajištění 

bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti chodců a vozidel 

na přilehlé komunikaci atd. 

- Vybudování zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 

pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu.  

- Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

s planými zákony. 

- Zajištění denního úklidu staveniště a přístupové cesty ke staveništi. 

- Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad. 

- Dodání veškerých atestů a certifikátů použitých materiálů a dalších dokladů potřebných 

pro užívání díla. 
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Článek III. 

Způsob, místo a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo 

třetím osobám vznikly. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. 

4. Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání staveniště, předpokládaný termín 

zahájení díla po podpisu smlouvy o dílo je nejpozději dne 1.4.2022 a předpokládaný termín 

ukončení díla je nejpozději do 31. 5. 2022. 

5. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny 

nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a 

odsouhlaseny objednatelem.  

6. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. adresa: Dětská 

rehabilitace, Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín. 

7. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 

8. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. K přejímce díla je zhotovitel povinen 

objednateli 3 pracovní dny předem doručit  veškeré podklady. 

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 

(dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém 

případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné 

předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do 

tří (3) dnů po předání díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště 

a realizací díla, tj. odběr elektrické energie a vody. 

 

Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje 

souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako 

celku, a je stanovena ve výši: 

 Cena v Kč bez DPH DPH 21% v Kč Cena v Kč vč. DPH 

Cena za dílo 

celkem 
235 676,53 49 492,08 285 168,61 



 

  4 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné 

k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a 

očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena rovněž zahrnuje veškeré profesně 

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v  kvalitě a druhu 

určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 

předanou dokumentací či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

3. Nedílnou součástí a přílohou č.1 této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. 

rekapitulace celkových nákladů stavby. Pokud položkový rozpočet - cenová kalkulace 

neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

4. Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že 

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

5. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem: 

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 

způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím 

k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny 

objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný 

návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 

připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento 

postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně 

zahrnuty. 

6. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Konečná faktura za dílo bude 

vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad 

rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Součástí faktury 

bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných 

zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na 

díle. 

7. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura. Faktura musí kromě 

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůta splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

g) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn 

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve 

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.  

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 
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11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

Článek V. 

Kontrola provádění díla, stavební deník 

1. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SOD 

vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního 

dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je 

povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním 

dnem písemně nebo telefonicky. 

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do 

díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 

zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

6. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník dostupný na stavbě. 

7. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.  

8. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků.. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až 

dnem jejich úplného odstranění. 
 

Článek VI. 

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.) 

2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.   
 

Článek VII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty  

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez 

vad a nedodělků ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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2. Pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad nebránících v užívání dokončeného díla, 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud objednatel 

dílo s drobnými vadami a nedodělky převezme) ve výši 500,- Kč za každý případ a 

započatý den prodlení. 

3. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III, bodě 11. ve 

výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech 

ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 
 

Článek IX. 

Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 

podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na stavební práce od 

data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a 

zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady 

v záruční lhůtě. 

3. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v 

záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující 

bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od 

jejího uplatnění. 
 

Článek X. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů v záhlaví smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem 

subjektům oprávněným k výkonu kontroly akce provedení kontroly dokladů souvisejících s 

plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).  

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
 

Článek XI. 

Pojištění díla 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti s 

prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím 

osobám. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit objednateli doklady o 

uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla na budově Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín a prostoru určeného 

k zřízení staveniště nebo na objektu budovy; zhotovitel je dále povinen nahradit 

objednateli nebo třetím osobám v plné výši další škodu, která by vznikla jako důsledek 

porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě škody dle 
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předchozí věty platí i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na 

plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a 

žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a 

provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 

vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody, 

objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 

tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění 

dle odst. 1.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná 

po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou 

dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve 

výši 5.000,- Kč/den. 

7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti 

dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 

rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

6. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 

příslušnými obecnými soudy.  

8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 

k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 

smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 
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11. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv provede objednatel zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to v zákonem 

stanoveném termínu. 

12. Návrh smlouvy bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném 

formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, 

z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13. Nedílnou součást smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet. 

 

 

 

V Hlučíně dne 1.4.2022 V Hlučíně dne:  1.4.2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka organizace        Ing. Jan Hrdina, místopředseda 

                    objednatel                                                             představenstva a.s. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ: 47811820

Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44739494

Stavos Stavba a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 285 168,61

235 676,53 49 492,0821,00%

0,00 0,0015,00%

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín

235 676,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín

 

285 168,61235 676,53000_3 Obklad soklu

235 676,53 285 168,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ: 47811820

Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44739494

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 676,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 676,53 21,00% 49 492,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 168,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín

000_3 - Obklad soklu

Stavos Stavba a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 676,53

HSV - Práce a dodávky HSV 220 068,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209 688,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 206,70

    997 -  Přesun sutě 4 589,78

    998 -  Přesun hmot 1 582,98

PSV - Práce a dodávky PSV 15 608,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 608,11

000_3 - Obklad soklu

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín Projektant: 0

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 676,53

D HSV Práce a dodávky HSV 220 068,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209 688,96

1 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm
m2 73,41536 285,00 20 923,38 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

2 K 622271001
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 

dřevoplastový rošt bez tepelné izolace
m2 73,41536 1 850,00 135 818,42 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536 73,41536

3 M 59590736 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm m2 91,76920 340,00 31 201,53 CS ÚRS 2019 02

VV 73,41536*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 91,76920

4 K 622335103
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 50%
m2 73,41536 238,00 17 472,86 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 73,41536 58,20 4 272,77 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 206,70

6 K 978036161
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 50 %
m2 73,41536 57,30 4 206,70 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

D 997  Přesun sutě 4 589,78

7 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 2,12905 567,56 1 208,36

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,12905 239,23 509,33

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 42,58100 10,45 444,97

VV 2,12905*20 'Přepočtené koeficientem množství 42,58100

10 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 2,12905 1 140,00 2 427,12

D 998  Přesun hmot 1 582,98

11 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,49073 288,30 1 582,98

D PSV Práce a dodávky PSV 15 608,11

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 608,11

12 K 783523101
Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr 

vláknocementové krytiny sklonu do 30°
m2 73,41536 71,60 5 256,54 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

13 K 783523111
Napouštěcí akrylátový nátěr vláknocementové krytiny 

sklonu do 30°
m2 73,41536 141,00 10 351,57 CS ÚRS 2019 02

VV plocha 73,41536

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín

000_3 - Obklad soklu
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum:

Kód Popis MJ Výměra

 000_3 Obklad soklu

plocha 73,415

plocha 59*1,244328171445769 73,415

Použití figury:

622271001 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevoplastový rošt bez tepelné izolace m2 73,415

622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 73,415

622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 73,415

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 73,415

783523101 Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr vláknocementové krytiny sklonu do 30° m2 73,415

783523111 Napouštěcí akrylátový nátěr vláknocementové krytiny sklonu do 30° m2 73,415

978036161 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % m2 73,415

59590736 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm m2 91,769

Rekonstrukce soklu budovy Dětské rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín
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