

**Předmět:****Cenová nabídka na rekonstrukci vjezdu do dvora objektu Kateřinská 17, Olomouc****Akce :****UPOL – Rekonstrukce vjezdu – Kateřinská 17****Objednatel :**

Název: Univerzita Palackého v Olomouci

Adresa: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika

tel.: [REDACTED]

Adresa elektronické podatelny: [REDACTED]

IČ: 61989592

ID datové schránky: ffsj9ei

Vážený pane [REDACTED]**viz níže Vám zasíláme cenovou nabídku na rekonstrukci vjezdu v Olomouci, viz položkový rozpočet:**

Rekonstrukce vjezdu Kateřinská 17.....	121 016,50-Kč
Rekonstrukce soklu v nádvoří.....	27 341,40,-Kč
Výměna vrat a dodávka pohonu.....	298 350,00,-Kč
Ostatní náklady	48 500,00,-Kč

Celkem.....495 007,90,-Kč bez DPH**Termín realizace stavebních prací – 3/2022 – dle dohody – dodávka vrat cca květen -červen 2022
V případě dotazu mne kdykoliv kontaktujte.****S pozdravem**

Gsm: [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Web:www.krompl.cz IČ: 29104173 DIČ: 2910417

Podpis a razítko :

CN –REKONSTRUKCE VJEZDU KATEŘINSKÁ 17- SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK III.22

ZAKÁZKA: Rekonstrukce vjezdu Kateřinská 17

OBJEDNATEL: UNIVERZITA PALACKÉHO, Křížkovského 8, Olomouc

ZHOTOVITEL: KROMPL S.R.O. , Staškova 652/28, Olomouc 77900, IČ: 29104173

OBJEKT: KATEŘINSKÁ 17, OLOMOUC

ČÁST:

P.Č.	Číslo pozice	Popis výkonu	M.J.	Množství	Jednotková cena dodávka	Jednotková cena montáž	Cena dodávka	Cena montáž	Celková cena
									495 007,90
1	VZ.01	<u>Rekonstrukce vjezdu Kateřinská 17</u>							121 016,50
2	VZ.02	<u>Rekonstrukce soklu v nádvoří</u>							27 341,40
3	VZ.03	<u>Výměna vrat a dodávka pohonu</u>							298 350,00
4	VZ.04	<u>Ostatní náklady</u>							48 300,00
5	VZ.05	<u>NEOBSAZENO</u>							0,00
6	VZ.06	<u>NEOBSAZENO</u>							0,00
7									
8	VZ.01	Rekonstrukce vjezdu Kateřinská 17							.
9	01.01	Odstranění malby	m2	108,0	35,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
10	01.02	Penetrace podkladu	m2	108,0	45,00	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00
11	01.03	Odstranění obkladu osekáním	m2	27,7	95,00	0,00	2 631,50	0,00	2 631,50
12	01.04	Oprava jádrových omítek do 30%	m2	108,0	260,00	0,00	28 080,00	0,00	28 080,00
13	01.05	Provedení štukové omítky	m2	108,0	210,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00
14	01.06	Provedení obkladu do výšky 1m	m2	27,7	1 050,00	0,00	29 085,00	0,00	29 085,00
15	01.07	Dokončení kontaktního zateplovacího systému – minerální izolace 140mm, včetně silikonové omítky – vjezd vnitřní dvůr	m2	10,0	2 990,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00
16	01.08	Malby – bílá (otěruvzdorná)	m2	152,0	65,00	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
17	01.09	Vysokotlaké čištění -vjezdu podlahy	m2	33,1	148,00	0,00	4 901,76	0,00	4 901,76
17	VZ.01	CELKEM							121 016,50
18									
19	VZ.02	Rekonstrukce soklu v nádvoří							.
20	02.01	Rekonstrukce soklu v nádvoří XPS 80mm včetně povrchové úpravy marmolittem	m2	9,9	2 050,00	0,00	20 377,00	0,00	20 377,00
21	02.02	Očistění spár – vstup do sklepa	m2	10,8	40,00	0,00	430,40	0,00	430,40
22		Penetrace	m2	10,8	45,00	0,00	486,00	0,00	486,00
23		Rekonstrukce vstupu – sklep jádrová omítka a štuková omítka	m2	10,8	560,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
337	VZ.02	CELKEM							27 341,40
338									
339	VZ.03	Výměna vrat a dodávka pohonu							.
340	03.01	Kompletní dodávka nových vrat na zakázku	ks	1,0	185 000,00	25 500,00	185 000,00	25 500,00	210 500,00
394	03.02	Dodávka a montáž pohonu vrat	ks	1,0	63 500,00	6 350,00	63 500,00	6 350,00	69 850,00
395	03.03	Vybourání stávajících vrat	kpl	1,0	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
396	03.04	Žednické zapravení vrat	kpl	1,0	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
397	03.05	Likvidace stávajících vrat	ks	1,0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
520	VZ.03	CELKEM							298 350,00
521									
522	VZ.04	Ostatní náklady							.
523	4.01	Lešení a montážní plošiny	den	20,0	750,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
540	4.02	Doprava	kpl	1,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
541	4.03	Bourací práce a přípomoci	kpl	1,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
549	4.04	likvidace odpadu, přesun suti a hmot, naložení a odvoz suti, poplatky za skládku	kpl	1,0	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
550	4.05	Manipulace a přesun hmot	kpl	1,0	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
552	4.06	Zařízení staveniště	kpl	1,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
571	4.07	Závěrečný úklid pracoviště a staveniště	kpl	1,0	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
572	4.08	Hodinová sazba	hod	0,0	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	VZ.04	CELKEM							48 300,00