
s m l o u v a  o d íl o
uzavřená podle ust § 2586 a násl z č 89/2012 Sb občanského zákoníku

na akci:

„Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov - Bohuslavice“

1. SMLUVNÍ STRANY

O bjednatel Město KYJOV

Adresa Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO 00285030
DIČ CZ00285030
Bankovní spojem Komerční banka, a.s., č.ú. .............................
Zastoupeny ........ ........................................ ............... .........
(dále jen „objednatel'')

Zho tov ite l PROMO PLANET, s.r.o.

Adresa Cornovova 904/52, 618 00 Brno
IČO: 27718409
DIČ CZ27718409
Bankovní spojeni; Komerční banka, a.s., č. ú. ..... .............................
Zastoupený ........................................................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54266 
(dále jen .zhotovitel")

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Objednatelem je zadavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky nebo zakázky.

2 2 Zhotovitelem je zhotovitel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

2 3 Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky

2 4 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních práci s výkazem výměr, dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních práci, dodávek a
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3 1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3 2 Dílem se rozumí obnova značeni a dop lňkové in fra s tru k tu ry  NS K yjov - Bohuslav ice  (dále jen d ilo '). 
specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč příloh) a touto smlouvou o dilo vč 
jejích příloh.

3 3 Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti'

3 3 1 zabezpečení samostatných méhcich míst na úhradu spotřebovaných energii a úhrada těchto naRiadú.
3.3 2 zdokumentováni polohy a stavu všech prvků a rozvodů které budou zakryty
3.3.3 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předáni na CD při předáni díla
3.3.4 zajištěni případného dopravního značení k dopravním omezením jeho udržovaní, přemisťování a 

následné odstraněni atd
3.3 5 projednán; a zajištěn: případného zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného
3.3 6 zajištěn' všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni díla
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3 3 7 zajištěni a provedeni všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedeni 
dila,

3 3 8 provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a 
maximálně možnému omezeni negativních vlivů prováděných prací na okolí (prašnost, hluk apd.). 
Veškerá opatření a omezeni projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

3 3.9 zajištění bezpečnosti prače a ochrany životního prostředí,
3 3.10 zajištěni a provedeni všech zkoušek dle ČSN s případným odstraněním uvedených závad, vypracování

protokolů atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 
Sb , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisů -  prohlášeni o shodě), provozních řádů, návodů k obsluze k užívání dila. Veškeré 
doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce

3.3.11. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor realizace díla a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
dila.

3.3.12. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů 
vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doloženi dokladů o likvidaci nejpozdéji při předáni a převzetí 
díla,

3.3.13 demolovaný a demontovaný materiál nesmi být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 
dosaženi zisku V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk
z této obchodní činností objednateli. V případě požadavku je  zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů
od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností;

3.3.14 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení realizace např. správcům síti apod ,
3,3.15. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
3 3.16. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
3.3.17 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizaci díla do původního stavu před dokončením díla
3.3.18 zabezpečení identifikační tabule na místě realizace dila v provedeni a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů 
o zhotoviteli a objednateli. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. subzhotovitelú) lze na místě realizace dila umistit pouze 
s písemným souhlasem objednatele.

3.3.19. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činnosti (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plněni související 
s výkonem podnikatelské činností je  300 000,- Kč.

3 4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být financováno z dotačních prostředků a zavazuje se
uchovávat veškerou dokumentaci k dílu po dobu udržitelností projektu a současně, že poskytne 
objednateli součinnost v rámci případných kontrol od dotačních orgánů.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací dila nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

4 1 2  provedení dodatečných stavebních práci, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

4 2 Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlaseni.

4.3. Zhotovitel vyhotoví změnový list. ve kterém budou uvedeny důvody ke změně díla, popis změn a jejich 
finanční vyčíslení. Změnový list bude podepsán zhotovitelem Přílohou změnového listu budou položkové 
rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schváleni osobě objednatele 
oprávněná jednat ve věcech technických.

4.4 Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu
nejpozdéji do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu.

4.5. Obé strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě
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5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5 1 Termín zahájení doby plnění: do 5 kalendářních dnů od doručené výzvy objednatele

5 2 Termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla (ukončení doby plněni): do 60 kalendářních dnů od zahájení doby plnění

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit

5 3 1 Posun terminu zahajem doby plnění maximálně o 5 kalendářních dni nebude důvodem ke změně terminu
dokončeni a předáni díla

5.3.2. Posun termínu zahájeni doby plnění o více než 5 kalendářních dni může být důvodem ke změně terminu 
dokončeni a předáni díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna

5.3 3 Splněni terminu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami Změna terminu
realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy 
se nový termín realizace dila posune o počet dnů, o které byla realizace přerušena z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude realizace přerušena a o které bude posunut termín
ukončeni práci na díle bez nutnosti uzavřeni dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn zhotovitele a 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz čl. 1 SOD).

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dilo i před terminem plnění.

5.5 Místem plnění je Naučná stezka Kyjov -  Bohuslavice.

6. CENA DÍLA

6 1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních
ustanoveních této smlouvy, a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do terminu protokolárního předáni a 
převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2 Smluvni strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb . o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

250.930,- Kč (bez DPH)

52.695,30 Kč (DPH)

303.625,30 Kč (včetně DPH)

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je  součásti 
jeho nabídky veřejné zakázky.

6.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace dila.

6.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel.

6 6 Cena dila podle odst.6.2. je  cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže
uvedených důvodů:

6.6.1. před nebo v průběhu realizace dila dojde ke změnám daňových předpisů majicích vliv na cenu dila; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

6.6.2. v případě vícepraci a ménéprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
6.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu dila
6.6.4 v případě, že se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající geologické údaje, apod.).
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6.7 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v připadě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavřeni dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dilo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby V připadě změn u práci 
které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 
dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u práci, které nejsou v položkovém rozpočtu 
uvedeny, bude změna ceny stanovena dle jednotkových cen v misté a čase obvyklých

6.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plněni zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr

7. PLATEBNÍ p o d m ín k y

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Cena za dílo bude hrazena průběžné na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x mésičně, 
přičemž datem zdanitelného plněni je  poslední den příslušného měsíce.

7.3. Zhotovitel předloží do 3. dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozdéji do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádři-li se ve stanovené lhůtě. má se za to, že 
se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dnů od 
potvrzeni soupisu provedených prací Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

7.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených práci, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu objednatele

7.5. Objednatel je  povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.

7.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 
po termínu, který je  na faktuře uveden jako den splatnosti.

7.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty v platném zněni

7.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplněni bez 
jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počiná běžet znovu ode dne doručeni opravené 
faktury,

7.9. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

7 10. Zhotovitel, v případě, že je  plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím
zvláštního způsobu zajištění dané dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7.11. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet
zhotovitele.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8 1. Objednatel, v rámci spolupůsobeni, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty
8.1.1. technická specifikace díla,
8.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické infrastruktury,
8.1.3. místo plnění ke dni zahájení prováděni díla,
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8 1 4 identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

8.2 Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá jsou bez právních 
vad a neporušuji práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni dila Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádi dilo v rozporu
se svými povinnostmi je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dilo prováděl řádným způsobem.

9 2 Pro účely kontroly průběhu provádění dila organizuje objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných pro
řádné prováděni kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konáni 
kontrolního dne písemné a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.3 Provozní sociální a případně i výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami.

9 4 Jako součást realizace díla zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médii v misté realizace dila a jejich
připojeni na odběrná místa určená objednatelem.

9.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení práci písemný seznam podzhotovitelů. 
kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná 
pouze po předchozím souhlasu objednatele Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento 
souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.

9.6. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn 
realizovat předmět smlouvy s pomocí jinýchého podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na 
základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový 
podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém 
řízení.

9.7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č 320/2001 Sb , o 
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomi a souhlasí že kontrola 
podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly 
se zhotovitel zavahuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízeni. Objednatel je 
oprávněn řádné provedené dilo převzít jako celek nebo po jednotlivých dilčich plněních, neni však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předáni a převzetí. Předáni a převzetí díla zorganizuje objednatel.

10.3 K přejímce díla je  zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení
10.3 1 doklad o zajištěni likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
10.3.2.doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá nejméně 5 dnů před 

zahájením přejímacího řízení.

10 4 Nedoloži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dilo za dokončené a schopné předáni.

10.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol 
Protokol o předání a převzetí díla vyhotoví objednatel. Obsahem protokolu bude prohlášeni o převzetí 
nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
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11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předáni a převzetí díla jako celku
objednatelem Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedeni díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12 1 Dilo má vady. jesMže jeho provedeni neodpovioa výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve
smlouvě

12.2 Záruční doba na dilo jako ceiek začma běžet ode dne podpisu protokolu o ukončeni díla jako celku, a to 
v délce 50 měsíců Záruční doba nebéži po dobu po kterou nemůže objednatel dilo užívat pro vady. za 
které odpovídá zhotovitel

13. REKLAMACE

13 1 Jestliže objednatel zjisti během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjisti, že dilo
neodpovídá smluvním podmínkám, sdéli zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemné zhotoviteli 
(reklamace) V reklamaci budou shledané vady popsány Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
zá rjčn l doby. přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

13.2 V pnpadé. že zhotovitel do 10 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámeni zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá prava, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14 1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodleni s úhradou úplné faktury, oprávněné vystavené po splnění
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodleni.

14 2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,2 % z ceny předmětu smlouvy za kazdy započaty 
kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti terminu dokončeni předmětu smlouvy dle 
této smlouvy.

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstraněni 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraněním reklamované vady ve výši 0,05 % 
z ceny předmětu smlouvy za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodleni od 
dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu za včas ne vyklizené místo plněni ve vysi 0,05 % z ceny 
předmětu smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

14 6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelích předložením jejích identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodlené 
neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny předmětu 
smlouvy za každý jednotlivý případ,

14 7 V případě, že zhotovitel neoznačí kteroukoli fakturu číslem a názvem projektu, v připadě, že dilo bude 
podpořeno z dotace, zaplatí objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takovou chybné 
vystavenou fakturu.

14.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručeni jejích 
vyúčtování.
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14.S. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy neni dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu

15. ZÁNIK SMLOUVY

15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran

15.2 Za podstatné porušeni smlouvy opravňující' objednatele odstoupit od smlouvy je považováno
15 2 1 prodleni zhotovíteíe se zahájením prací na realizaci dila delší než 15 kalendářních dnů;
15.2.2 prodleni zhotovitele s ukončením realizace dila delší než 15 kalendářních dnů;
15 2.3 případy kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,

15.2.4 neposkytnuti náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozorněni objednatele,

15 2.5. byl-li podán insolvenčni návrh na zahájeni ínsolvenčniho řizeni vůči majetku zhotovitele, nebo probihá-li 
insolvenčni řizeni v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele

15.3 Za podstatné porušeni smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
15.3.1 Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode 

dne splatnosti.

15.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:
15.4 1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupeni druhému účastníkovi

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly 
okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut 
vzniklých porušením smlouvy; odstoupeni od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodleni, nenarusta 
její výše po zániku smlouvy.

15.4.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, 
které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí í po takovém 
odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

15 4.3.0dstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto;

15.4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena 
cena díla;

15.4.5.zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dilči" konečnou 
fakturu;

15.4.6.zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdrženi výzvy 
zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.4.7 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupeni od smlouvy na základě vystavené 
faktury.

15.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě:
15.5.1. Neposkytnutí dotace,
15 5 2. Nedostatku finančních prostředků pro realizaci předmětu smlouvy.

15.6. V případě, že objednatel zjisti důvody pro odstoupení od smlouvy dle odst. 15.5.1. nebo 15.5 2 této 
smlouvy, bezodkladně o tom vyrozumí zhotovitele.

15 7 V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN!

16 1. Zhotovitel je  oprávněn převést svoje práva a povinnosti z teto smlouvy vyplývající na jmou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele.

16.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvykle okolnosti, které braní trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinnosti které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny

16.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č 340 2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu uveřejni v registru smluv Město Kyjov Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona d 340/2015 Sh o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv

16.4. Tato Smlouva může byt měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanymi 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran

16 5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejněni 
informaci na profilu objednatele

16.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a 
zhotovitel 1 vyhotoveni

16 7 Smluvní strany výslovné souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejích užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

16 8 O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém '"ú zasedání dne

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Po ložkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu práci VZ 

V Kyjové dne- ~ 5  .0 4 . 2022 V Brně dne 1 4 2022

O bjednate l: Z h o to v ite li '

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádt

Datum: “ 4 .0 4 . 2 0 2 2
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