
SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem: Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Oprávněný zástupce: 
Kontaktní email:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek I
Smluvní strany

Město Břeclav
náměstí T. G. Masarvka 42/3. 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Bc. Svatoplukem PěČkem. starosta
Svatopluk. pecek@breclav. eu
Komerční banka, a.s.
19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen Objednatel")

2. Zhotovitel:
Název vedoucího společníka: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Kontaktní e-mail
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

SPOLEČNOST STAVBY SR - STAVEX BV
STAVBY SRgroup s.r.o.
Pančava 128, 76001 Zlín
09224289
CZ09224289
ondrej .nadvomik@stavbysr.cz

Bc. Eliška Nádvomíková
Ing. Jakub Červenka
Ing. Ondřej Nádvomík
Vlastimil Nádvomík

- ve věcech stavby: Ing. Jakub Červenka
Ing. Ondřej Nádvomík
Vlastimil Nádvomík

zapsaný v OR vedeném KS v Bmě pod spis.zn C 117918 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Název společníka č. 1: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Kontaktní e-mail

299284772/0300
STAVEX BV s.r.o.
Ostrov 1953/52, 69003 Břeclav
25597639
CZ25597639 
info@stavexb v. cz

zapsaný v OR vedeném KS v Bmě pod spis.zn C 36570 

na straně dmhé jako zhotovitel (dále jen ..Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany'' nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana")

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník^ tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva")-

Článek II 
Úvodní ustanovení

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje") jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 
podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání a dbá o to. aby pn plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 
veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy a předpisy na ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti,, že Objednatel má zájem 
na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.

3. Zhotovitel výslovně prohlašuj e:
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.
b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací stavby (jak je tento pojem definován níže), 

tj. sjejí výkresovou, textovou a dokladovou částí,, výkazem výměr, a neshledal v této 
jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat dílo (jak je 
tento pojem definován níže) dle této Smlouvy.

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách,

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy,
e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými 

právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy'.
4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Domov seniorů v Břeclavi, 

stavební úpravy pavilonu D" na základě nabídky Zhotovitele ze dne 13.2.2022 a v jejím 
rozsahu.

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této 
Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení stavby 
nezbytné, a dále řádně a bez vad.

6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 
a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora 
v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, 
a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné.

Článek III 
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby pod názvem „Domov seniorů v Břeclavi, stavební 
úpravy pavilonu D" v rozsahu projektové dokumentace zpracované MgA. Pavlem Niklem, 
se sídlem Planá 1520, 696 42, Vracov, IČO: 03171931 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „Projektová dokumentace" a „Dílo").

2. Zhotovitel tímto potv rzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená 
Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla.

3. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 
které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstmkcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.
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4. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně 

vytyčení inženýrských sítí.
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla,
c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
d) odvoz a uložení vy bouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
f) zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

5. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených 
ve stanoviscích správců komunikaci, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení.

6. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla.
8. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo 

jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, 
ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla 
Či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných 
a speciálních předpisů.

9. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního 
povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového koordinátora 
požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele.

10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

Článek IV 
Vlastnictví k Dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který- nese 
nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu 
na zavinění.

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle Projektové 
dokumentace a dle požadavků Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla 
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

Článek V 
Místo plnění

Místem plnění je Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842, 690 03 Břeclav.
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Článek VI 
Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo do 150 kalendářních dnů. nejpozději však do 15. 
09. 2022.

2. Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště ze strany Zhotovitele.
3. Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy) je 01.04.2022,
4. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů 

ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání 
staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli 
z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplývá právo na odstoupení od Smlouvy 
nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 
tennínu
pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín 
pro provedení Díla.

5. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, 

bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.
7. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy 

při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednanými termínem dokončení Díla dle 

bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy 
převzít.

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení 
se prodlužují termíny tím dotčené.

10. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně 
Objednatele, závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 
provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Článek VII 
Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto 
zadávacím řízení a činí:

Celková cena
Celková cena bez DPH 12 941 000,00 Kč

DPH 2 717 610,00 Kč

Celková cena včetně DPH 14 882 150,00 Kč

2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří 
nedílnou součást této Smlou\y jako příloha č. 1. Položkový- rozpočet je Zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací (dodávek a služeb), v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové ceny pro Objednatelem 
vymezené množství.

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním této
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Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, 
kdy si nákladnost prací na Díle. tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné 
pro realizaci Díla a které byly či mohly byt předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení 
ceny Díla.

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly 
předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,ZZVZ“)-

5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené 
platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn.

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj- vypustit některé práce, které jsou 
předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku 
k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena 
Díla.

7. V případě, že
a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy' známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla,
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, 
platí ustanovení tohoto článku obdobně.

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí byt Smluvními stranami dohodnuty v souladu 
s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou 
změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla 
stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

11. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změnyr), 
ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku 
VI. této Smlouvy'.

12. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí 
dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části 
Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a ust. § 2614 OZ a je povinen tuto část Díla 
na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude 
s Objednatelem dohodnuto jinak

13. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy7 a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII 
Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.

2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě 
daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, pňčemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná.

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních
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dnů ode dne řádného provedení Díla. tj. po předání díla bez vad. resp. po odstranění vad 
uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název 
akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 
563/1991 Sb.. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 
Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). Faktura bude domčena Objednateli alespoň 20 dnů přede 
dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat,, je Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal 
do prodlení sjejí úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě 
doplněné či opravené faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. 
Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto:
1. označení plátce:
2. rozsah a předmět plnění:

a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy
b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele)
c. Bankovní spojení
d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis.
6. Nedílnou součástí faktury budou t\to přílohy:

a. „Soupis provedených prací1 2 ** odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou 
specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy7.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I 
této Smlouvy.

8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury- bude Objednatelem odečteno 
zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném 
tennínu (dále jen „Zádržné "). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti 
příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání 
a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu 
o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní 
zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů 
po termínu dokončení Díla.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelúm, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k phiění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel 
bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství 
ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

Článek IX 
Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „Podzhotovitel11),

má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám.
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3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele. 
kteří byli uvedeni v seznamu, který- byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 3 této 
Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek 
či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům uvedeným 
v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 3 této Smlouvy.

4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná 
způsobilost"). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím -využívané osoby.

6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 
předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením Čestných prohlášení, dle nichž všechny 
v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují.

7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) 
pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené 
nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, 
tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného 
dne.

8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající.

9. Kontrolní dny
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen 
„Kontrolní den"); a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě 
neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního 
dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami.
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména 
za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen 
vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny 
předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět 
Zhotovitele alespoň 3 dny předem.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením 
Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který- 
potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních 
dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým 
v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.

11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let 
počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděn}- bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
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13. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy 

(zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí naplnění Veřejné zakázky, splňují podmínky 
pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení 
k pob\tu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech 
(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 12 
a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla 
dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy7.

15. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem 
se všemi navazujícími souvislostmi.

16. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný 
rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce 
mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „Harmonogram provádění Díla“). Zhotovitel je 
povinen předat Harmonogram provádění Díla nejpozději v den zahájení prací na Díle Objednateli, 
a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění Díla není součástí této 
Smlouvy7 a bude totožný s harmonogramem předloženým Zhotovitelem v rámci nabídky podané 
v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku dle čl. II. bodu 3 této 
Smlouvy. Harmonogram provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných 
prací a činností v přesném souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností.

17. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní Harmonogram provádění Díla neodpovídá 
skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli kjeho odsouhlasení tak, aby měl 
Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.

18. Stavební práce budou po celou dobu probíhat za provozu domova seniorů. Zhotovitel nesmí 
narušit běžný chod domova seniorů. Musí být zajištěno oddělení částí budovy, které budou 
sloužit zaměstnancům a klientům a částí budovy, ve kterých budou probíhat stavební práce. 
Týká se to především provozu spojovací chodby ve 2. NP místnost č. 2.39. Vybourané otvory 
do této chodby, zabezpečí dodavatel např. provizorní příčkou ze sádrokartonu. Provoz 
místností č. 103 prádelna je možné omezit vždy maximálně na 3 po sobě jdoucí dny mimo 
pondělí. Po dobu prací je zhotovitel povinen provést taková zabezpečení, aby nedošlo po 
dobu prací v této místnosti k jakémukoli poškození sušiček prádla. Budou prováděny 
úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných 
prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku 
(zástěny a podobně). Dále budou prováděna taková opatření, aby byla budova po dobu 
prací na střeše zabezpečena proti zatečení. Veškerá omezení stávajícího provozu je 
zhotovitel povinen nahlásit vždy 3 pracovní dny předem.

19. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od účinnosti smlouvy společné 
koordinační jednání zástupce objednatele a provozovatele, zástupce zhotovitele,

8



projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání budou 
dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců zhotovitele na stavbě. Na tomto 
jednání budou rovněž dohodnuta bezpečností a jiná opatření realizace s ohledem na 
skutečnost, že dílo bude realizováno za provozu domova seniorů.

Článek X 
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště.

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.. 
o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
Smlouvy.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat svá stanoviska.

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři 
stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat:
- základní list. v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů.
- identifikační údaje stavby,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- denní záznamy,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné 
za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Článek XI
Předání a převzetí Díla

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta.

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně 
drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců 
po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání 
a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla 
zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším tennínu a nejvhodnějším 
způsobem, a to s ohledem na dmh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky 
pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany natermmu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel.

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který- musí obsahovat:
- označení Díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy,
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- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle.
- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve 

uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na Dílo,
Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy 
stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní 
osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní.

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, 
včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších 
dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani 
za provedené.

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost 

dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí 
Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla, 
je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů.

7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele.

Článek XII
Záruka za jakost a zkoušky Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 
následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných 
technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 
třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, pokud není dále 
uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v případě, že 
Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí Díla.

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn v tomto pořadí požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zanzovacích předmětů 
apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané cemr Díla.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, vjakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení
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reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, vjakém termínu vady odstraní. 
Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad. i když tvrdí, 
že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese 
Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, 
že vada neměla charakter reklamační vady. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné 
a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem.

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 
tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka 
za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vad}- Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započat}'- kalendářní den.

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 
2 tohoto článku Smlouvy.

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruk}- nezanikají na předané části Díla ani 
odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy 
je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem vý-stupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které 
se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto 
odstavce Smlouvy nedostaví, má se zato, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 
o splnění záručních podmínek uznává.

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem ponzovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

Článek XIII
Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí pň realizaci Díla, dle příslušných 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel pn realizaci 
Díla využil.

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění.

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady 
veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škod}- po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má 
nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti 
s takový-mi opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy 
přerušena z důvodů na straně Objednatele.
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6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla. a to minimálně ve výši celkové 
ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel 
odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této 
Smlouvy'.

Článek XIV 
Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každý i započatý' kalendářní 
den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 
15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč 
bez DPH za šestnáctý- a každý další i započatý- den prodleni.

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy- ve lhůtě 
splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý' kalendářní den prodlení.

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od tennínu 
předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 
2.500 KČ bez DPH za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu 
a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud 
nenastoupí ve sjednaném termínu, nej později však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč bez DPH 
za každou reklamovanou vadu, najejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení.

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč bez DPH za každou 
neodstraněnou vadu a každý započaty- den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného 
odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč 
bez DPH za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním, a to za každý započatý' den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému 
užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní 
pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6. této Smlouvy, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započaty- den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle čl. VII 
této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv­
ná výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato 
Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou 
tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

Článek XV
Vyšší moc
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1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které 
nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními stranami jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 
a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna 
neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nej později 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 
Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 
povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené 
povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany 
porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana 
v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy.

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 
Smlouvy.

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní 
strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle 
této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uvedená dohoda zejména 
nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy.

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci'1 2 3 4 5 v ust. § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:
a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;
b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy;
c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Článek XVI 
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně 
závaznými právními předpisy.

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze fomiou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran.
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.:
4.1 Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více 

než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení tennínu,
4.2 Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci,
4.3 Zhotovitel pn realizaci Díla bezdůvodně nerespektuje připomínky stavebního dozoru, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi či autorského dozoru projektanta,

4.4 Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu 
ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem Objednatele 
ve stavebním deníku.

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného
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oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo. včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu,, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí. které převzal. 
Zhotovitel se zavazuje poskvtnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbvtnou pro 
zajištění tzv. pasportu stavby.

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle 
zásad o bezdůvodném obohacení.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.

8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci 
Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením 
novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

10. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. 
Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny 
využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené 
v čl. I této Smlouvy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích 
oprávnění.

13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany 
a účinnosti dnem 01.04.2022,

14. Tato smlouvaje vyhotovena v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb.. o službách vytvářejících důvěm 
pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronicky- podpis.

15. Tato Smlouva bude zveřejněná vč. jejich příloh v registm smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některý ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registm smluv zajistí zasláním správci registm smluv 
Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném 
rozsahu, včetně příloh a dodatků v registm smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu 
Zákona o registm smluv.

16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak 
než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž 
povaliv vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách a zámkách.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita 
dokumentů:
a. Smlouva,
b. položkový rozpočet,
c. Proj ektová dokumentace,
d. další přílohy Smlouvy.

18. Přílohy smlouvy:
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Příloha č. 1 - oceněné výkazy výměr včetně jednoíko\ých cen Zhotovitele (položkový rozpočet)

V Břeclavi dne ,0: 2022 V Bmě dne .^"/Á'2022

Za Objednatele:

Bc. Sv

Za Zhotovitele:

4 /

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Smlouvy o Dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 79 dne 2. 3. 2022
usnesením č. r79/22/46/3.

V Břeclavi dne 2022
Bc. Sva
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