



for 803 71/2022

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality POD LOVČÍ





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
[redacted]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
sídlo/bydliště: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov
[redacted]
IČO: 26072912
DIČ: CZ26072912
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality POD LOVČÍ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.

VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- řaděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	1 571 841,45 Kč	330 086,70 Kč	1 901 928,15 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

není povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

- 8.5** Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1** Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: **31. 12. 2023**
Zhotovitel je povinen zahájit plnění v prvním roce realizace, plnění realizované v prvním roce musí být v hodnotě minimálně 25% celkové ceny díla.
- 9.2** Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail iro@iro-stavebni.cz. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3** V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4** V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5** Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6** Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1** Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2** Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6.** Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno **„pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Šumava and Bavarian Forest“.**

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 11.6 Odstoupí-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5 Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady Zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- nejpozději v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4** Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5** Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7** V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1** Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2** Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3** Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.
- 14.4** Za prodlení s dokončením min. 25% podílu z celkové ceny díla v prvním roce plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 25% celkové ceny díla za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2** Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.



XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2** Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**


Ve Vimperku dne 01. 04. 2022

V Českém Krumlově dne 21.3.2022



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/004

Stavba: LIFE for MIREs III

KSO:

Místo: Modrava

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

GeoVision s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

CC-CZ:

Datum:

13. 2. 2020

IČ:

00583171

DIČ:

CZ00583171

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

25128442

DIČ:

CZ25128442

Cena bez DPH

1 571 841,45

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 571 841,45

0,00

Výše daně

330 086,70

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 901 928,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2020/004

Stavba: LIFE for MIRES III

Místo: Modrava

Zadavatel: Správa NP Šumava

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 2. 2020



GeoVision s.r.o.

Kód Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

009 SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ

01 Lokalita Pod Lovčí

02 VON

1 571 841,45

1 901 928,15

1 571 841,45

1 901 928,15

STA

1 444 841,45

1 748 258,15

Soupis

127 000,00

153 670,00

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III
Objekt: 009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ
Soupis: 01 - Lokalita Pod Lovčí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Modrava	Datum:	13. 2. 2020
Zadavatel:	Správa NP Šumava	IČ:	00583171
		DIČ:	CZ00583171
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	Ing. Zdeněk Bláha	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	GeoVision s.r.o.	IČ:	25128442
		DIČ:	CZ25128442

Poznámka:

Cena bez DPH		1 444 841,45
DPH základní snížená	Základ daně 1 444 841,45 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK	1 748 258,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIRES III
Objekt: 009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ
Soupis: 01 - Lokalita Pod Lovčí
Místo: Modrava
Zadavatel: Správa NP Šumava
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 13. 2. 2020
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 444 841,45
1 - Zemní práce	609 011,74
4 - Vodovodné konstrukce	429 500,00
998 - Přesun hmot	179 448,90
PSV - Práce a dodávky PSV	62,84
762 - Konstrukce tesařské	835 829,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	127 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	127 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LIFE for MIRES III
Objekt: 009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ
Soupis: 01 - Lokalita Pod Lovčí

Místo: Modrava
Zadavatel: Správa NP Šumava
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 2. 2020

Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					609 011,74	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					429 500,00	
1	K	11251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	800,000	20,00	16 000,00	CS ÚRS 2021 02

PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11251203					
VV			"káčení křovin"		800,000			
VV			Součet		800,000			

2	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1 800,000	60,00	108 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-----------	-------	------------	----------------

PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101121					
VV			"stávající stromy"		1 800,000			
VV			Součet		1 800,000			

3	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101122					
VV			"stávající stromy"		30,000			
VV			Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162351103	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151106	m3				
			"odkopávka valů, tvorba průlehů"		2 600,000			
			"výkop nových koryt"		40,000			
			"hloubení základu pro přehrádky"		300,000			
			"srtňávání rašeliníků"		10,000			
			Součet		2 950,000			
6	K	174101101	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
			"transport zeminy"		150,000			
			Součet		150,000			
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		2 950,000	60,00	177 000,00	CS ÚRS 2021 02
7	M	69311055	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m2	950,000			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101		2 000,000			
			"obsyp přehrádek"		2 950,000			
			"zásyp kanálů"					
			Součet					
			Vodorovné konstrukce		1 953,060	65,00	126 948,90	CS ÚRS 2021 02
8	K	466988011R	<i>tkanina jutová přírodní 305 g/m2</i>	kus				
			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068		1 953,060			
			1164,40*1,15+614		1 953,060			
			Součet		150,000	350,00	52 500,00	
			Zhotovení hati z vrbového kletu vyráběného					
9	K	998312011	Zhotovení hati z vrbového kletu Ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m, převázaný ve vzdálenostech po 500 mm drátem Ø 2 mm, s uložení do hromad na vzdálenost do 50 m z kletu vyráběného	t	150,000			
			"tvorba hati z kletu"		150,000			
			Součet					
			Přesun hmot				62,84	
			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín		3,142	10,00	31,42	CS ÚRS 2021 02
			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
10	K	998312093	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998312011	t				
			Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 500 m		3,142	10,00	31,42	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998312093					
	Online PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				835 829,71	
D	762		Konstrukce tesařské				835 829,71	
11	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762131124 "přehrádky" "typ A" (4,0*1,0*4+6,0*0,2*4)*2 "typ B" (2,5*0,8*2+3,0*0,2*2)*443 "typ E" (2,0*0,8)*169 Součet	m2	2 615,600	70,00	183 092,00	CS ÚRS 2021 02
	PP				41,600			
	Online PSC				2 303,600			
	VV				270,400			
	VV				2 615,600			
	VV		Součet		79,714			
12	M	60511145R	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 20mm dl 3/5m řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 20mm dl 3/5m "přehrádky" "typ A" (4,0*1,0*4+6,0*0,2*4)*2*0,02*1,08 "typ B" (2,5*0,8*2+3,0*0,2*2)*443*0,02*1,08 "typ E" (2,0*0,065*0,065*3,14*6)*169*1,08 Součet	m3	79,714	6 500,00	518 141,00	
	PP				0,899			
	VV				49,758			
	VV				29,057			
	VV				79,714			
	VV		Součet		20,890			
13	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/05217118 "přehrádky" "typ A" (3,14*0,05*0,05)*2,0*4*2*1,08 "typ B" (3,14*0,05*0,05)*2,0*2*443*1,08 "typ E" (3,14*0,05*0,05)*2,0*2*169*1,08 Součet	m3	20,890	5 500,00	114 895,00	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				0,136			
	VV				15,023			
	VV				5,731			
	VV				20,890			
	VV		Součet		100,604			
14	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000 79,714+20,89 Součet	m3	100,604	190,00	19 114,76	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				100,604			
	VV				100,604			
	VV		Součet		58,695			
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101	t	58,695	10,00	586,95	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III
Objekt: 009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ
Soupis: 02 - VON

KSO: Modrava
Místo: Správa NP Šumava

CC-CZ: 13. 2. 2020
Datum:
IČ: 00583171
DIČ: CZ00583171

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

IČ: 25128442
DIČ: CZ25128442

Poznámka:

Cena bez DPH

127 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
127 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 670,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

153 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIRES III
Objekt: 009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ
Soupis: 02 - VON
Místo: Modrava
Zadavatel: Správa NP Šumava
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 13. 2. 2020
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní 127 000,00 127 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Obiekt:

009 - SO.09. - Revitalizace lokality POD LOVČÍ

Soupis:

02 - VON

Misto:

Modrava

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 13. 2. 2020

Zpracovatel:

13. 2. 2020

GeoVision s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní			127 000,00
1	K R_01	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	20 000,00
PP		Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění			
WV		"projezáni přístupových cest pro techniku v rozpadlém smrkovém lese, odstranění padlých stromů			
WV		"vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa			
WV		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrázek 1		1,000	
WV		Součet		1,000	
2	K R_02	Geodetické práce za účelem provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00
PP		Geodetické práce za účelem provedení stavby			
P		Poznámka k položce: - geodetické práce při výstavbě			
3	K R_03	Umístění dočasně cedule o stavbě dotační akce	soub	1,000	5 000,00
PP		Umístění dočasně cedule o stavbě dotační akce			
4	K R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00
PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště			
WV		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.			
WV		"čištění vozidel apod.. "1		1,000	
WV		Součet		1,000	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K R_05	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
6	K R_06	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor.	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
	VV	"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	VV	"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"					
	VV	"Vedení povodňové knihy"					
	VV	"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
7	K R_07	Aktualizace havarijního a povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP	Aktualizace havarijního a povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
8	K R_09	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště - velká informační cedule o stavbě					
	PP	Zajištění umístění štítku o stavbě					
	VV	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště - velká informační cedule o stavbě					
	VV	oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	VV	"u vstupu na staveniště"					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
9	K R_10	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV	"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	VV	"Geodetická část dokumentace"					
	VV	"Fotodokumentace stavby"					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
10	K R_12	Stěhování přírodních hodnot	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP	Stěhování přírodních hodnot					
	VV	"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
	VV	1		1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v		Součet		1,000			