



POŠ 103 70/2022

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality MEZILESNÍ SLAŤ



**LIFE
FOR
MIRES**



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.
sídlo/bydliště: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

ICO: 26072912
DIČ: CZ26072912
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality MEZILESNÍ SLAŤ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezení hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	855 079,78 Kč	179 566,75 Kč	1 034 646,53 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: **31. 12. 2022**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail [REDACTED]. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 10.3. Pokud dojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno **„pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“**.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5. Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- ...sobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5** Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady Zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.



XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
 - a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**


01. 04. 2022

Ve Vimperku dne

V Českém Krumlově dne 21.3.2022



Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 749-MEZ
Stavba: Mezilesní slat'

KSO: CC-CZ: 10. 12. 2020
Místo: Datum: 10. 12. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 26072912
IRO stavební s.r.o. CZ26072912
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		855 079,78
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	179 566,75 0,00
Cena s DPH		1 034 646,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 749-MEZ

Stavba: Mezilesní slat'

Místo:

Datum:

10. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01	Revitalizace lokality Mezilesní slat' - strojně realizované hrázkv
02	Revitalizace lokality Mezilesní slat' - ručně realizované hrázkv
VON	Vedlejší a ostatní náklady

855 079,78	1 034 646,53
478 406,62	578 872,01
295 673,16	357 764,52
81 000,00	98 010,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Mezilesní slat'

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - strojně realizované hrázký

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26072912

CZ26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

478 406,62

DPH základní
snižená

Základ daně
478 406,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 465,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

578 872,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mezilesní slat'

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - strojně realizované hrázk

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Datum:

10. 12. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

478 406,62

478 406,62

477 790,00

616,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mezilesní slat'
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - strojně realizované hrázky
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 10. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	R_LIFE_2-S	Montáž hrázky pro opatření B - strojně	ks	112,000	500,00	477 790,00	56 000,00
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu A					
			Poznárnka k položce					
P			Dle D.4.1.					
			Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz Rozložitelná geotextilie					
W			"počet hrázek B zhotovených z prken a pūkulatín"	m2	112,000	200,00	78 980,00	
W			112					
W			Součet					
2	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B	m3	402,000	60,00	24 120,00	
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B. Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm nebo pūkulatíny dle D.4.1., dl 4-6m					
W			"Plocha desek pro provedení přehrázek typu B*prořez					
W			359*1,1					
W			Součet					
3	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	ks	29,000	500,00	14 500,00	
PP			Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů s přemístěním sypání do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4. Jednoduché hutnění ližící baqru nebo uslapáním.					
PSC			Poznámka k souboru cen.					
W			1 V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svaňování na bocích hrázek. Tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdlů a 182 Svaňování trvalých svaňů do projektovaných profilů.					
W			402					
4	K	R_LIFE_3	Montáž hrázky pro opatření C	m2	110,000	200,00	22 000,00	
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu C					
			Poznámka k položce					
P			Dle D.4.2					
W			Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
W			"počet hrázek C"	m	270,600	100,00	27 060,00	
W			29					
W			Součet					
5	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C	m	110,000	100,00	11 000,00	
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté na pero a drážku 200x50 mm, dl 4-6m, pero 15 mm.					
W			"Plocha prken pro přehrázek typu C*prořez"					
W			100*1,1					
W			Součet					
6	M	M_R_LIFE_3.2.	Kleštiny přehrázek typu C	m	270,600	100,00	27 060,00	
PP			Kleštiny 200x50 mm. S obou stran hrázky. V případě že délka hrázky přesáhne délku řeziva na kleštiny, budou místa napojení kleštin překryta další vrstvou kleštin z obou stran s přesahy minimálně 3 m (tl celkem 6 m)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav	
13	W		64		64,000				
	W		Součet		64,000				
	K	R_LIFE_11	Realizace brzné prohlubně - opatření S - strojně	ks	56,000	600,00	33 600,00		
	PP		Realizace brzné prohlubně - opatření S						
14	P		Poznámnka k položce.						
			Opatření S. Brzné prohlubně						
			Mělké drbné prohlubně ca 3m2 do 0.5m hloubky, objemové ca 1,5m3. Hlubší části vždy v horní části prohlubně proti svahu. Vyhloubená zemina nahmuta ke spodní části po svahu. Rozpřýlené po ploše, s cílem brzdit povrchový odtok a zadržet srážkovou vodu. Provedení technikou nebo ručně dle únosnosti terénu. Ideálně v kombinaci s podporou vhodně mokřadní vegetace.						
	W		"počet opatření S"						
15	W		56		56,000				
	W		Součet		56,000				
	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	957,000	40,00	38 280,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3						
16	PSC		Poznámnka k souboru cen:						
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek						
	W		výkop pro obsyp hrázek						
	W		zemB+zemC		444,000				
17	W		zásep příkopů - 20 % příkopů strojně realizovaných s hrázkami B,C a 10 % u úseků E		513,000				
	W		513		957,000				
	W	ZasypPrikopu	Součet	m3	957,000	30,00	28 710,00	CS ÚRS 2020 02	
	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
18	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
	PSC		Poznámnka k souboru cen						
	W		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně.		957,000				
	W		zemB+zemC+ZasypPrikopu		957,000				
19	W		Součet	m3	513,000	80,00	41 040,00	CS ÚRS 2021 01	
	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou bez zhutnění						
	PP		Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
			Poznámnka k souboru cen:						
20			1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypáníny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měleno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodectí. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvalu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se sávkami slánami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypáníny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se sávkami slánami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypáníny do náspy. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypáníny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připlatek za prohození svahnnv.						
	W		ZasypPrikopu		513,000				
	D	998		Přesun hmot				616,62	
	21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	30,831	10,00	308,31	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenosti 50 m						
PSC			Poznámnka k souboru cen:						
			1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.						
22	K	998312094	Připlatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	30,831	10,00	308,31	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín						
	PP		Poznámnka k souboru cen:						
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mezilesní slat'
Objekt: 02 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - ručně realizované hrázký

KSO:
Místo: CC-CZ: 10. 12. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 26072912 CZ26072912
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
295 673,16	21,00%	62 091,36
0,00	15,00%	0,00
	v	CZK
		357 764,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mezilesní slat'

Objekt:

02 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - ručně realizované hrázký

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

10. 12. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	295 673,16
HSV - Práce a dodávky HSV	295 673,16
1 - Zemní práce	295 370,00
998 - Přesun hmot	303,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Mezilesní slat'			Datum: 10. 12. 2020		
Objekt:	02 - Revitalizace lokality Mezilesní slat' - ručně realizované hrázky			Projektant:		
Misto:				Zpracovatel:		
Zadavatel:	IRO stavební s.r.o.					
Uchazeč:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111251104	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny při LTM jednotlivé plochy do 30 m2 strojně					
PP			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivé do 30 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na bromaďy na vzdálenost do 50 m, nebo naložení i na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovinné soudu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin. Jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště					
W			Kácení v trasách přístupů - délka tras ve vegetaci šířka					
W			250*2					
W			Součet					
2	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm					
PP			Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr palezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejméně ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech, bylo práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území					
W			"Odhadovaný počet stromů o průměru do 0,3m určených ke kácení"					
W			230					
W			Součet					
3	K	R_LIFE_2	Montáž hrázky pro opatření B - ručně					
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího korýta typu A					
P			Poznámka k položce					
W			Dle D 4.1					
W			Včetně spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
W			Rozložená geotextilie					
W			"počet hrázek B zhotovených z prken a pūkulin" 27					
W			Součet					
4	M	M_R_LIFE_2.1.	Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B					
PP			Řezivo pro dřevěné desky přehrázek typu B. Řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 20mm nebo pūkulinaty dle D 4.1., dl 4-6m					
W			"Plocha desek pro provedení přehrázek typu B"prořez					
W			54*1,1					
W			Součet					
5	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, ručně					
PP			22 000,00					
W			59,400					
W			59,400					
W			44,000					
W			22 000,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhotovované po vstřevách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na korunní hrázek a na svažování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svažování invalných svahů do projektovaných profilů					
VV	zemB				44,000			
6	K	R_LIFE_3	Montáž hrázky pro opatření C - ručně	ks	20,000	900,00	18 000,00	
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu C					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>Dle D.4.2</i>					
VV			Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
VV			"počet hrázek C"					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
7	M	M_R_LIFE_3.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C	m2	51,700	200,00	10 340,00	
PP			Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté na pero a drážku 200x50 mm, dl 4-6m, pero 15 mm.					
VV			"Plocha prken pro přehrážky typu C*prořez"					
VV			47*1,1		51,700			
VV			Součet		51,700			
8	M	M_R_LIFE_3.2.	Kleštiny přehrázek typu C	m	188,100	100,00	18 810,00	
PP			kleštiny 200x50 mm. S obou stran hrázky. V případě že délka hrázky přesáhne délku řeziva na kleštiny, budou místa napojení kleštin překryta další vstřivou kleštin z obou stran s přesahv minimálně 3 m (tl celkem 6 m)					
VV			"Celková délka kleštin*prořez"					
VV			171*1,1		188,100			
VV			Součet		188,100			
9	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4, ručně	m3	35,000	500,00	17 500,00	
PP			Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhotovované po vstřevách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na korunní hrázek a na svažování na bocích hrázek, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svažování invalných svahů do projektovaných profilů					
VV			"objemy střední části přehrázek C"					
VV			35		35,000			
VV	zemC		Součet		35,000			
10	K	R_LIFE_5	Montáž hrázky pro opatření E - ručně	ks	53,000	900,00	47 700,00	
PP			Dřevěná hrázka pro stabilizaci záspy stávajícího koryta typu E					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>Dle D.4.3</i>					
VV			Všechné spojovacího materiálu - hřebíky Pz přes obě vrstvy spojovaného materiálu skrz					
VV			"počet hrázek E"					
VV			53		53,000			
VV			Součet		53,000			
11	M	M_R_LIFE_5.1.	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E	m2	84,700	200,00	16 940,00	
PP			Sámovaná prkna tl. 20 mm nebo pūkulatiny průměru minimálně 150 mm pro dřevěnné desky přehrázek typu E dle D.4.3.					
VV			"Plocha kulatin pro provedení přehrázek typu E*prořez"					
VV			77*1,1		84,700			
12	K	R_LIFE_8	Realizace přírodního vyměičení - opatření typ I - strojně	ks	26,000	600,00	15 600,00	
PP			Realizace přírodního vyměičení - opatření typ I					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Vyměičení slávajících koryt pozmeněných potoků přírodním materiálem					
P			Cílem tohoto opatření je zvýšení dha v korytě pozmeněných silně zahloubených potoků tam, kde nelze obnovit původní přírodní trasu potoka					
			Dno koryta pozmeněných a zahloubených potoků bude na vhodných místech zvyšováno vkládáním kusu kmenů, kamenů, hlati, aid, s cílem vytvořit přírodní záře, zpomalit proud, podpořit ukládání sedimentů pŕpřp i boční erozi toku. Vzorem je řada samovolně vyvíjených bloků z přírodního materiálu na podobných tocích jinde v území.					
VV			"počet opatření I"					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
13	K	R_LIFE_10	Realizace rozptylové hrázky - opatření R - strojně	ks	11,000	800,00	8 800,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Realizace brzdě prohlubně - opatření S Poznámka k položce Opatření R. Rozptylové hráčky z kmenů Používají se na plochách s oddělenou rašelinou, kde rozptylují koncentrovaný odtok vody z erodujících mělkých povrchových srážek. Kmenovina o průměru ca 20-25cm o délce ca 2m (lze použít materiál z okolních porostů) se položí do vyhloubeného zářezu napříč srážkou (hloubka zářezu do ca 20-40cm, ale určuje hloubka srážky, ca 1/3 tloušťky spodní vrstvy kmenů by měla být pode dnem srážky). Většinou stačí 3 kmeny na srážku (2 základna, 1 navrch). Na návodní straně nad položenou kmenovinou vyhloubit mělkou prohlubeň ca 4-5m2 do 0.6m hloubky (určují parametry srážky) s vývodními odtoky stranou mimo hlavní směr koncentrovaného odtoku. Většinou se počítá ca 3m3 zeminy/rašeliny na prohlubeň. Materiál (rašelina) navrstvit kolem položených kmenů. Cílem je zrušit/rozptýlit koncentrovaný povrchový odtok, vyvést odtok z erodující srážky do stran směrem k brzdícím snížením (opatření S) nebo do jiných již existujících prohlubní. Provedení technikou nebo ručně dle únosnosti terénu.					
		"počet opatření R"					
W		11		11,000			
W		Součet		11,000			
14 K	R_LIFE_11	Realizace brzdě prohlubně - opatření S - strojně	ks		600,00	5 400,00	
PP		Realizace rozptylové hráčky včetně zemních prací Poznámka k položce Opatření S. Brzdě prohlubně Mělké drobné prohlubně ca 3m2 do 0.5m hloubky, objemové ca 1.5m3. Hlubší část vždy v horní části prohlubně proti svahu. Vyhloubená zemina nahmuta ke spodní části po svahu. Rozpýlené po ploše, s cílem brzdit povrchový odtok a zadržet srážkovou vodu. Provedení technikou nebo ručně dle únosnosti terénu. Ideálně v kombinaci s podporou vhodné mokřadní vegetace.					
P							
W		"počet opatření S"					
W		9		9,000			
W		Součet		9,000			
15 K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3		400,00	31 600,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek materiál pro obsyp hrázek zemB+zemC					
W				79,000			
W				79,000			
W		Součet		79,000			
16 K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3		200,00	15 800,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
W		zemB+zemC		79,000			
W		Součet		79,000			
D	998	Přesun hmot				303,16	
17 K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t		10,00	151,58	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna 2. Ceny neplatí pro bláhové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty		15,158			
PSC							
18 K	998312094	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvětšený přesun do 1000 m	t		10,00	151,58	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna 2. Ceny neplatí pro bláhové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty		15,158			
PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Mezilesní slat'

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRO stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26072912

CZ26072912

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
81 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 010,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

98 010,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mezilesní slat'
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: IRO stavební s.r.o.

Datum: 10. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV

81 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

81 000,00

81 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mezilesní slat'

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Misto:
10. 12. 2020

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč:
Zpracovatel:

IRO stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV					81 000,00	
D	VON	Vedlejší a ostatní náklady				81 000,00	
1	K	021203000	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Stěhování přírodních hodnot					
	W	"Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby"					
	W	1					
2	K	R_02	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP	Geodetické práce za účelem provedení stavby					
	P	Geodetické práce za účelem provedení stavby					
		Poznáámka k položce:					
		- geodetické práce při výstavbě					
4	K	R_04	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod.					
	P	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, mobilní WC, apod.					
		Poznáámka k položce:					
		Součástí položky je i zajištění dopravních tras pro mechanizaci na neunosném podloží ve slati pomocí pobílních podpurných rozliščících prostředků. Předpokládá se použití přenositelných rámu/roštu/rošen kladených příčně v trase malého pásového typadla. Podpurné prostředky nebudou ponechány na místě, ale budou za bagrem odebrány a přesouvány před baar.					
	W	"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění apod."					
	W	"Čištění vozidel apod.."		1,000			
5	K	R_05	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP	Vyřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyvčněním sítí.					
	W	Vyvčnění inženýrských sítí a zařízení"					
	W	"včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti"					
	W	"v období mezi předáním staveniště a vyvčněním sítí."					
	W	1		1,000			
6	K	R_12	soubor	1,000	500,00	500,00	
		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dočleněných pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
	PP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
7	K	R_14		1,000	500,00	500,00	
	PP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	W	"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	W	"u vstupu na staveniště"					
	W	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R_17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré +1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		Pořízení fotodokumentace stavby.					
	W		"Dokumentace skutečného provedení stavby"					
	W		"Geodetická část dokumentace"					
	W		"Fotodokumentace stavby"					
9	K	R_07.1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
10	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.					
11	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel a komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění čištění vozidel staveníště dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.					
12	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.					
	W		"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
	W		"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"					
	W		"Vedení povodňové knihy"					
	W		"Porizení a uchovávání sanačních latek"					
	W		1					
13	K	R_10	Ošetření poškozených stromů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ošetření poškozených stromů					
	P		<i>Poznámka k položce</i> Veškeré poškozené stromy pň stavební činnosti budou ošetřeny přípravkem Senatex VS hnědý nebo obdobným prostředkem vhodným pro použití v lesních porostech.					