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SMLOUVA O DÍLO č.  M 15/2022 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel:                    Gymnázium Uh. Hradiště  

 

zastoupená :Gymnáziem Uherské Hradiště 

se sídlem:  

IČO: 60371684 

bankovní spojení  

číslo účtu:  

identifikátor datové schránky: 

/dále jen „objednatel“/ 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

 

telefon:, e-mail:  

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  

           

telefon, e-mail  

2. Zhotovitel: 

Pontinagas  s.r.o.  

se sídlem:  Uherské Hradiště  

zastoupený:   

IČO: 49435990 

DIČ: CZ 49435990 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., oddíl C 

vložka 11972 

bankovní spojení:  

číslo účtu 

telefon 

e-mail:  

identifikátor datové schránky:  

/dále jen „zhotovitel“/ 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

jméno 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:  

         jméno 

na základě výsledku zadávacího řízení jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího 

dodavatele na realizaci stavebních prací s názvem "Oprava havarijního stavu kotle – 

Gymnázium Uh. Hradiště - prodejna“; uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o 

dílo.  
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I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je  

a)   závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo "Oprava havarijního 

stavu kotle Gymnázium Uh. Hradiště – kreslírna " a zajistit zaškolení 

objednatele/provozovatele o obsluze a údržbě instalovaného zařízení.  

b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to vše v souladu s touto 

smlouvou. 

 

Místo plnění:  Gymnázium Uh. Hradiště ,  

 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí níže specifikované stavební a montážní práce     

          (odpovídající některým číselným kódům číselníku CPV): 

39340000-7  Zařízení pro plynové sítě 

2.  Plnění dle této smlouvy je vymezeno projektovou dokumentací, výkazem výměr a 

technickými normami. Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro 

komplexní zajištění realizace díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně závaznými 

předpisy, včetně zpracování dodavatelské dokumentace a požárně bezpečnostního řešení 

stavby.  

3.  Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté dokumentace a 

ve smlouvě stanovené odpovídající kvalitě, jinak v jakosti odpovídající ke dni uzavření 

smlouvy nejvyššímu dosaženému technologickému pokroku na území ČR. Zhotovitel je 

povinen realizovat dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými závaznými 

i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN).  

4.      Objednatel   vystupuje   v této   smlouvě   v   souladu s    ustanovením § 5 odst. 3  zákona  

         č. 235/2004 Sb. v platném znění, jako osoba nepovinná k dani. 

5.    Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících 

doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, 

aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost 

dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není 

oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny  

k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.  

II. Změny díla 

1. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 

uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci zadávací dokumentace (dále jen „změny díla“), 

mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 

oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno ocenění změn díla 

na základě jednotkových cen. Pokud zhotovitel provede změnu díla bez toho, aniž by došlo 

k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout 

jejich úhradu.  

          

2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis 

bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení 

formou dodatku ke smlouvě. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou 
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cenu neobsahuje, bude cena stanovena maximálně ve výši odpovídající aktuálně platné ceně 

aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

a) termín předání staveniště 

do dvou pracovních dnů od podpisu smlouvy  

b)) termín provedení díla 

do 14.4. 2022 

A) Prováděcí dokumentace bude předána při podpisu smlouvy. Realizace díla bude zahájena 

protokolárním předáním a převzetím staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 

v takovém stavu, aby zhotovitel mohl bezodkladně započít s realizací díla.  

B) V termínu předání a převzetí díla po ukončení prací je zhotovitel povinen dílo finalizovat 

v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. zadávací dokumentace, provést 

zaškolení obsluhy a předat jej, vč. veškerých ze zákona plynoucích dokladů a revizí, o čemž 

zástupci pro věci technické sepíší písemný protokol. Má-li dílo vady nebo nejsou-li předány 

veškeré podklady, objednatel není povinen dílo převzít, a to i v případě, že tyto vady či jiné 

nedodělky samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla.  

C) Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu se smlouvou a související dokumentací, o 

převzetí a předání díla bude proveden písemný protokol 

2. Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle 

této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků 

zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají 

podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž 

tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel 

bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací 

se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez 

dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných 

osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. 

Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy se dále prodlužuje o počet dní, kdy 

smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu 

veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19. 

3. Objednatel je oprávněn svým pokynem provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. 

Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele plynoucích mu ze 

zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci či z této smlouvy, bude termín pro předání a 

převzetí díla po ukončení stavebních prací o dobu takového přerušení prodloužen. 

 

 

 

IV. Cena díla 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena: 
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       Cena díla celkem bez DPH   55.451,- Kč 

        Daň z přidané hodnoty 21 %   11.645,-  Kč  
        Cena díla celkem včetně DPH             67.097,- Kč 

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. 

Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a 

jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná 

po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, 

dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.   

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny 

případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, 

že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se 

snižuje bez dalšího. 

4.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 a 

§ 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.              

V. Fakturace a plnění 

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. na základě zhotovitelem 

vystavené faktury (daňového dokladu). Faktura musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené platnými právními předpisy. 

2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, resp. na vystavení faktury vzniká převzetím díla 

objednatelem, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatelem, respektive jeho 

pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného 

objednatelem.  

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 kalendářních 

dnů ode dne, kdy došlo k předání a převzetí díla. Splatnost ceny díla je 14 kalendářních dnů 

ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, 

ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší. 

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy a zhotovitel není oprávněn poskytnutí záloh 

požadovat.     

4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální 

nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních 

předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, 

která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle 

povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury 

počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.    

5. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního 

spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho 

bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých 

plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých 

by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 

106a zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

7. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v 

okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z 

přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce 

daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 

správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce 

uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, v náležitostech dle přílohy č. 5 vyhlášky 

499/2006 Sb., do nějž budou zaznamenávány podstatné záležitosti týkající se realizace díla.  

Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 

prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru, koordinátoru 

BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku, a to po celou dobu 

provádění díla. 

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také údaje o předání a převzetí 

staveniště, údaje o zahájení prací a dodávek, údaje o přerušení či zpoždění prací, údaje o 

případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, údaje o provedených 

kontrolách apod. 

3. Deník vede zhotovitel alespoň ve dvou oddělitelných průpisech; prvý je určen pro osobu 

pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhý je určen pro zhotovitele za  

účelem archivace na dobu nejméně deseti let od provedení díla. Originál stavebního deníku 

předá zhotovitel objednateli spolu s ostatní dokumentací nejpozději při předání a převzetí 

dokončeného díla. 

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 

pracovních dnů ode dne jejich provedení.  

5. K projednání podstatných skutečností souvisejících s plněním povinností dle této smlouvy, 

celkového postupu prací a dodávek, dále také k projednání pro realizaci díla potřebné 

spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 

Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 

zpravidla 1x týdně.  

6. Kontrolní den svolává technický dozor objednatele. Objednatel je oprávněn průběžně 

kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo 

v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací, které budou v průběhu provádění díla 

zakryty. Objednatel na základě tohoto oznámení buď provede kontrolu provedených prací, 

měření nebo testy v době uvedené v oznámení zhotovitele nebo neprodleně oznámí 

zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Pokud objednatel neprovede 

kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že 

takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušnou část díla 

zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za 

přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později požádal o odkrytí provedené části 

díla, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada, 
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provede zhotovitel odkrytí části díla na náklady objednatele.  

 

V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně, ponese 

náklady na odkrytí zakrytých částí díla i odstranění vad díla zhotovitel. 

8. Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů [pokud jsou požadovány nebo vyplývají 

z této smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných 

závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné 

stavební praxe] a údaje týkající se kvality materiálů použitých při realizaci části díla, které 

má být zakryto.  

9. Pokud zhotovitel neoznámí objednateli předem zakrytí provedené části díla, nebo 

nepředloží objednateli výsledky testů a údaje dle předchozího odstavce, je povinen na 

žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce, umožnit 

objednateli provedení kontroly, provést příslušné testy, odstranit případné vady a poté 

teprve na své náklady práce zakrýt. 

10. Případné povolení k záboru veřejného prostranství, vyřízení uzavírek, zvláštního užívání 

komunikací a další potřebné povolení k provedení díla obstará a případné náklady s tímto 

spojené (např. poplatky) nese zhotovitel.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy vztahující se k 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž bude provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce, a dále hygienické a protipožární předpisy. Za dodržování uvedených 

předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla 

nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a 

činnosti související s prováděním díla budou vybaveny ochrannými pracovními prostředky  

a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s těmito pracemi 

spojenými. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním pojistným plněním 0,5 mil. Kč, a tuto 

pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii 

pojistné smlouvy nebo potvrzení o trvání pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho 

vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění díla.  

13. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení 

staveniště.  Denně provádí dílčí úklid na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které vznikly v souvislosti či v důsledku provádění díla, a to v souladu se  

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

14. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a provedených 

pracích až do doby předání dokončeného díla objednateli, a to i za všechny škody, které 

vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na provádění díla nezúčastněným, osobám. 

Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby 

převzetí dokončeného díla objednatelem. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele 

průběžně, jak je dílo prováděno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví 

objednatele okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány. 

15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců a osob, které se s vědomím 

zhotovitele nacházejí na staveništi. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit si vlastní 

dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce ve smyslu § 103 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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16.  Zhotovitel se výslovně zavazuje, že bude při plnění této smlouvy dodržovat vůči všem svým 

zaměstnancům veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy, dále předpisy týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce, a zavazuje 

se zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu 

v ČR. 

17. Jestliže dílo nebo jeho část vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, je zhotovitel 

povinen tyto nedostatky na svoje náklady odstranit. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené 

objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

18. Zhotovitel uvede nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla pozemky dotčené 

prováděním díla do původního stavu, nejde-li o pozemky zastavěné dílem, anebo do stavu 

vymíněného smlouvou. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 

staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla. 

19. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla 

veškeré doklady s ním související, jako jsou zejména prohlášení o shodě výrobku či 

materiálu s technickými předpisy, návody k použití, kopie záručních listin, relevantní 

technickou dokumentaci, bezpečnostní listy, technické listy, certifikáty, montážní návody, 

prohlášení o likvidaci odpadů, požárně bezpečnostní řešení stavby atp., nebyly-li tyto 

doklady předány již dříve. 

 20. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 

převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost 

objednatele převzít dílo s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

21. Za veškeré škody na majetku třetích osob vzniklé v důsledku provádění díla v plném 

rozsahu zodpovídá a nahrazuje je zhotovitel. Nebezpečí škody na majetku třetích osob nese 

zhotovitel od převzetí staveniště až do doby provedení díla.   

VII. Záruka  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce 36 měsíců. 

 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla uvedeným 

v písemném protokolu.  

2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné 

vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční, 

použitelné a prosty jakýchkoliv vad.   

3. Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně v přiměřené lhůtě po 

zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána, příp. popsáno, jak se vada projevuje. 

Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy. Zhotovitel je povinen 

potvrdit objednateli přijetí reklamace. 

4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 
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 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a dokončení odstranění vady 

 datum zjištění vady 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

5. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 

s odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti 

reklamace. 

6. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 

nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady 

odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání 

díla. 

7. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. 

v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

8.  Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle 

vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této 

smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel  

povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel 

nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, 

je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.  

9. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému 

zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, 

přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den 

oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované 

do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.   

 Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad nebo havárie bude zhotoviteli písemně 

oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty 

uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.  

VIII. Sankce 

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč za den. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení se započetím odstranění vad reklamovaných v záruční době, 

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené 

v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení a vadu, nejvýše však 10.000 Kč. 

3. Je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i 

započatý den prodlení, nejvýše však 10.000 Kč. 

4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její 

zaplacení vzniklo. 
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5.  Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na 

náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije. 

6.   Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v 

důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele 

vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel 

podpisem této smlouvy výslovný souhlas.  

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 

zejména obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel 

se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupců pro 

věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími 

a vyjádřeními orgánů státní správy. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů. Ke změně poddodavatele, popř. fyzické osoby uvedené v nabídce 

zhotovitele v zadávacím řízení, může dojít pouze se souhlasem objednatele, který svůj 

souhlas bez vážného důvodu neodepře. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele přinejmenším stejně 

kvalifikovaného. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a 

to po předložení výpisu z obchodního rejstříku poddodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem 

a novým poddodavatelem uzavřenou ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

3.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 14 kalendářních dnů od 

obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

4. S veškerými objednatelem předanými podklady a dokumentací se zhotovitel seznámil 

s odbornou péčí a neshledal v nich vad nebo rozporů; obojí se považuje za pokyn (příkaz) 

zhotoviteli k provádění díla. Kdyby i přesto následně v nich zhotovitel zjistil nedostatky či 

rozpory, je povinen na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit objednatele a 

postupovat podle ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, s tím, že je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, který 

nevhodností příkazu není dotčen. Měl-li zhotovitel na nevhodnost příkazu upozornit dříve, 

ale neučinil tak, nemá doba nutná k odstranění nevhodnosti (např. vad či rozporů) příkazu 

vliv na termín plnění. 

5. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba 

zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam v deníku 

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor 

objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 

stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 
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pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů. Jestliže odpovědná osoba 

zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k 

záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto 

zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

6. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními akty 

orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 

zhotovitele zápisem do deníku. 

7. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným 

způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným 

způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, právních předpisů nebo  

rozhodnutí orgánu veřejné moci. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 

spojených s přerušením provádění díla. 

8. Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou účast 

svých pracovníků při provádění technického dozoru. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1.     Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v případech stanovených příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného porušení 

smluvních závazků zhotovitelem) zejména pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě, 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 

kvality, 

 zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než jeden měsíc. 

 Objednatel je oprávněn z výše uvedených důvodů od této smlouvy odstoupit teprve poté, 

kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl mu 

odpovídající lhůtu k nápravě; tím není vyloučeno ustanovení § 2002 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

4. Nároky smluvních stran při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 

že nebude poskytováno odstupné. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
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XI.  Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv písemně učiněné projevy vůle týkající se této smlouvy (s výjimkou oznámení vad 

a havárií dle čl. VII. odst. 8 a 9.) jsou pro účely této smlouvy považovány za řádně učiněné 

vůči druhé smluvní straně: 

 a) při osobním doručování dnem: 

 aa) kdy příjemce zásilku skutečně přijal nebo 

 ab) v němž byla zásilka doručena osobně nacházející se na adrese příjemce uvedené v této 

smlouvě, která je oprávněna zásilku přijmout nebo 

 ac) kdy příjemcem nebo osobou zastupující jej na adrese příjemce uvedené v této smlouvě 

bylo odepřeno převzetí zásilky nebo 

 ad) kdy se druhá smluvní strana seznámila, anebo seznámit mohla, s obsahem zápisu na 

listině, jež není předmětem doručování (např. stavební deník) 

 b) při doručování provozovatelem poštovních služeb dnem: 

 ba) uvedeným na doručence jako den převzetí nebo 

 bb) marného uplynutí lhůty k převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění 

příjemce nebo 

 bc) vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy příjemce odepřel převzetí 

zásilky 

 c) při doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o 

odeslání zprávy, přičemž: 

 ca) byla-li zpráva odeslána v pracovní den po 16. hodině, má se za to, že byla doručena v 9 

hodin následující pracovní den, 

 cb) byla-li zpráva odeslána v den, který není pracovním dnem, má se zato, že byla doručena 

následující pracovní den. 

 Pro právní jednání, v jejichž důsledku by mělo dojít ke změně této smlouvy, zániku, změně, 

či vzniku práv, si smluvní strany ujednaly, že je učiní vůči druhé straně jen písemně, a to 

buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek; to neplatí, jde-li o věci 

technické, zapisované do stavebního deníku, anebo zápisy prováděné a pokyny udělené 

technickým dozorem objednatele. 

2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr z nabídky 

uchazeče a oboustranně odsouhlasený harmonogram prací. 

Smluvní strany berou na vědomí, že druhá smluvní strana, dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění 

zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob získané od druhé smluvní strany za 

účelem plnění této smlouvy, uplatňování nároků z této smlouvy a plnění svých zákonných 

povinností. 

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 

spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškeré dokumenty 
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vztahující se k realizaci díla, podat požadované informace a umožnit vstup do svého sídla a 

jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací.  

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta (zveřejněna) na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.  

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního 

tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními 

ustanoveními zákona. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 

dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.  

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní 

strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a 

povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči právům již 

dospělým. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 

po jednom vyhotovení. 

6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 

v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí 

bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje 

v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 

až zveřejněním v registru smluv.Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)  

 

V Uh. Hradišti dne 05. 04. 2022   V Uh. Hradišti dne 05. 04. 2022. 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
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