Cislo smlouvy objednatele: 727/2022-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ............ccc.cceeee....

1.

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a néasledujicimi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarskéa 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboc¢ka Brno — venkov

Cislo uctu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika):

I o ojckiovy manaZer zavodu Dyje

Tel: I

Email. I

Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sidlo: Radky 328 696 02 Ratiskovice

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné, v oddilu C,
vloZce 51299

Zastoupeny: Ing. Antoninem Zidkem, jednatelem spole&nosti

ICO: 27678695

DIC: CZ27678695

Bankovni spojeni: Raiffeisen bank Hodonin

Cislo G¢&tu: 519 987 6001 / 5500

Zastupce ve vécech technickych (vedouci stavby): | EGcNcIENININNG

Tel:

Email: I

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svlj naklad
a nebezpeéi fadné a vcéas dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 13.3.2022 podana pro pInéni
verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Dyje, F. km 203,800, Krejclv jez,
Podhradi n. D., oprava“ (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku").

Veskeré c¢innosti, kjejichz provedeni zpdsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo".

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,»Dyje, F. km 203,800, Krejcuv jez, Podhradi n. D., oprava“.

Dilem se rozumi oprava stavajiciho jezového télesa na fece Dyji v f.km 203,8 v k. U. Podhradi nad
Dyji.
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Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
zpracovanou Ing. Miroslavou Plevkovou, projektantkou zavodu Dyje, vroce 2021 (dale jen
.projektova dokumentace").

Objednatel pfed uzavfenim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyéerpavajicim zpusobem se s ni seznamil a
zavazuje se ji plné dodrzovat. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi ¢&astmi projektové
dokumentace ma prednost jeji vykresova ¢ast. Zhotovitel rovnéz prohlaSuje, Ze projektovou
dokumentaci posoudil s odbornou péci a ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale
zhotovitel prohlaSuje, Ze mu je znamo misto plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista
plnéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
geskymi technickymi normami (CSN) a Technicko-kvalitativnimi poZadavky na vodni stavby
(TKP), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak doporu¢enymi a navody
vyrobcll stavebnich material(l a vyrobku platnych v dobé provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucésti zdvazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:

- vyty€eni stavby véetné vSech parcelnich hranic pozemk( dotéenych stavbou pfed zahajenim
stavebnich praci,

- pred zahgjenim provadéni praci predloZzeni pldnu kontrolnich prohlidek provadéni dila,
vypracovani a predloZeni povodfiového a havarijniho planu stavby,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dili a material(, které
se stanou soucasti dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za GEelem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, staveniSté a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila), v€etné Uhrady za do¢asné zabory ploch a v&etné finan¢ni
Uhrady za pfipadné Skody zpUsobené béhem provadéni dila,

- zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inZzenyrskych siti a zafizeni, zajiSténi jejich neporuseni
béhem provadéni dila a jejich zpétné predani spravcim, prokazatelné seznameni pracovnik
zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inZenyrskymi sitémi a zafizenimi, o ¢emZ bude
proveden zépis do stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci,

- pokud si to povaha praci vyzada, zajiSténi potfebnych zaborl ploch. Uvedeni doasné
vyuZzivanych ploch do pavodniho stavu vE. pfipadné finanéni Uhrady za docasné zébory ploch
a finan¢ni Uhrady za pfipadné Skody zplsobené béhem provadéni dila mimo obvod staveniste,

- uvedeni v8ech dalSich povrchli dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zplsobem zdokumentovéan; oSetfeni ponechavanych dfevin bfehového
porostu,

- zpétné predani vSech ploch, povrchG a objektd dotéenych stavbou/pfistupem
vlastnikum/spravcum. Pfed zahajenim praci informovat jednotlivé viastniky dotéenych ploch
pfistupem o zahgjeni praci, po dokonceni stavby doloZit protokolarni pfedani pozemkd do
pavodniho stavu viastnikim,

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle 8 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v po¢tu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé (textova ¢ast v podobé soubor xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy
v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni v podobé xxx.pdf), zhotovitel poskytuje
objednateli vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pofizovani kopii,

- opravy, Udrzba a prabézné ¢&isténi komunikaci uzivanych v prabéhu vystavby,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecénosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- projednani pfipadnych dalSich vstupl na pfilehlé pozemky za G¢elem zajiSténi pfistupu k mistu
provadéni dila,

- pred vyjezdem nékladnich vozidel a stavebnich mechanizmu z prostoru stavenisté na verejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajiSténo odstranovani blata z pneumatik a podbéhu,
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pokud dojde ke zneciSténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude
provedeno ocisténi komunikace,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné Kk jejich prevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sh., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (véetné
uhrazeni poplatkd za uloZeni odpadu),

- provedeni v8ech prlizkumd, rozbort, zkoudek, atesttl a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, poZzadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Ufadem (dotéenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila, véetné
porizeni protokoll zajisténych u akreditované zkuSebny, to vSe v poctu 2 vyhotoveni v tiSténé
podobé a jednom vyhotoveni v elektronické formé,

- zpracovani geodetického zaméreni dokonéené stavby odpovédnym geodetem a vykon funkce
odpovédného geodeta po dobu realizace dila,

- zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- zajiSténi kaceni dfevin (stromU a kef() dle projektové dokumentace,

- vytvofeni vSech zaznamd, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zakona
€. 22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkam, pfipadné dle pfimo pouzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

- dalSi ¢innosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat podminky stanovené predanymi spravnimi

rozhodnutimi a stanovisky.

Zhotovitel se pfi provadéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:

- budou dodrzeny veSkeré podminky stanovené projektovou dokumentaci a dokladovou &asti

projektové dokumentace,

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP

a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu

s pozadavky pravnich predpisu, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych organa),

zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci
staveb, ve znéni novely €.62/2013 Sb., ve 2 vyhotovenich + 1 x v elektronické podobé na CD
v editovatelnych forméatech a PDF)

- geodetické zaméreni na podkladé katastralni mapy ve dvojim vyhotoveni v tiSténé podobé
a v jednom v elektronické formé v obvyklém formatu na obvyklém nosici dat,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek,
- original stavebniho deniku,
- veskerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- doklady, jejichz zajiSténi je vyzadovano projektovou dokumentaci a dokladovou ¢asti,
- doklady, bez nichZ nebude vydan kolauda¢ni souhlas,

- fotodokumentaci z provadéni dila,

- dalSi doklady dle této smlouvy.

Strana 3 (celkem 16)
SoD: Dyje, . km 203,800, Krejcav jez, Podhradi n. D., oprava



14.

15.

2.

Zhotovitel je povinen zajistit v ndvaznosti na ust. 8 6 odst. 4 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek, v platném znéni, po celou dobu pInéni vefejné zakazky plnéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci, a to
vuci vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti
dodavatel i u svych poddodavatel.

Zhotovitel je povinen zajistit v navaznosti na ust. § 6 odst. 4 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, Ze pfi plnéni dila bude pfedchazet znecistovani zivotniho
prostfedi (napf. vzniku odpad(, znedistovani ovzdusi, implementace zlepSenych produktd atp.).

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnd od nabyti ucinnosti této
smlouvy
Termin zahajeni stavebnich praci: od 1.7.2022

Termin dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: do 30. 11. 2022

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je vécny a ¢asovy harmonogram praci, ktery se
zhotovitel zavazuje dodrzovat. Zhotovitel je opravnén dokongit dilo a pfedat dilo pfed terminem
stanovenym v odst. 1. Termin dokonéeni dila Ize ménit vyluéné formou pisemného dodatku, a to
Z objektivnich a nepredvidatelnych divod( branicich véasnému dokonéeni dila, které zhotovitel
nemohl ani vynalozenim zvySeného Usili ovlivnit.

Mistem pInéni dila je Krej¢uv jez na fece Dyji, . km 203,800, k. U. Podhradi nad Dyji. Misto pInéni
dila je blize vymezeno projektovou dokumentaci a povolenim.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sh., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢é 3598 005,-

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil€ich faktur vystavovanych zhotovitelem
za kalendaini mésic.

V. Provadéni dila poddodavateli

Zhotovitel zajisti provadéni dila predevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld vEé. vécného rozsahu plInéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, predloZzeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucasti a prilohou & 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen do 10 dnd od nastalé skute€nosti predloZit aktualizovany
seznam poddodavatelt v€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. VeSkeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pFisluna opravnéni a kvalifikaci. Cést
dila, ktera je plnéna poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.
Prostfednictvim poddodavateld mohou byt provadény pouze nasledujici prace:

- VedlejSi rozpoctové naklady.

VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve vSeobecnych obchodnich podminkach ktéto smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prabé&hu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dn nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
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opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zjiStény pripad poruseni a kazdy zapocCaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby Uplného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi prfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén poZadovat v pfipadé nedodrzeni informacéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dafové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané prisluSnému spravci dané (tj.
z ¢astky, jakou objednatel ruéi za potencialné nezaplacenou darn dle § 109 zdkona ¢&. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi 2 % z ceny dila bez DPH
za kazdého zjiSténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo
poddodavateli ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjiStény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V.
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. Il.,
bodech 14. a 15. této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoZ i aroky z prodleni jsou splatné do 14 dnu od doruceni vyzvy k zaplaceni.

VIl. Odstoupeni od smiouvy

Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve lhaté do 15 dnd od terminu dle ¢&l. Ill. této
smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim dil¢iho terminu ¢i terminu dokonceni a pfedani dila dle &l. lII.
této smlouvy delSi nez 15 dnd,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanych zadanim (zejména
obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, eskymi technickymi normami (CSN), TKP objednatele,
které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak doporu¢enymi a navody vyrobcu
stavebnich materiald a vyrobkd platnych v dobé provadéni dila apod.),

- skute€nost, Ze zhotovitel neni pojisStén v souladu s touto smlouvou,

- zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezpusobilym ke zhotoveni dila,
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- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,
- zjisti-li objednatel, ze zhotovitel uvedl| v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje,

- opakované poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem
napraveno ani v objednatelem dodate¢né stanovené pfimérfené Ihaté.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji pouZiti ustanoveni § 1978 ob¢anského zakoniku.

Pokud se v priibéhu realizace dila stane dokonéeni dila z pravnich &i faktickych divodu objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané &asti praci s katalogovou cenou dané ¢asti praci.
Pokud ani tento zplisob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavreni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty
od zhotovitele na zdkladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
kterd smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho &ast bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci €i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo &i jeho &ast provedeno v takovém rozsahu, ktery
neni vyuZzitelny v ramci jeho dokon&eni jinym zhotovitelem, nebude finan¢ni vyrovnani provedeno.
Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zaéne béZet zaruéni lhita u provedenych &asti dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych &asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplisobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na ndklady objednatele.

VIll. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, kterA muzZe vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi
na své néklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné ukon&eného dila.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uéinnosti paty den ode
dne, kdy bude objednateli doruéeno stavebni povoleni nebo dnem uverejnéni v registru
smluv podle toho, ktera z téchto dvou okolnosti nastane pozdéji. Objednatel se zavazuje
bez zbyte€ného odkladu informovat zhotovitele o tom, ze mu bylo stavebni povoleni
doruéeno. Nebude-li stavebni povoleni doruéeno do 12 mésicti od uzavieni smlouvy,
smlouva zanika.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zékladé ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinen zverfejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatku) a dalSich dokument( od této smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych
k uverejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel ma pravo tuto smlouvu zverejnit rovnéz
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zvefejnéni podléha &i nikoliv. Smluvni strany jsou v této
souvislosti povinny si vzdjemné sdélit, které daje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylouéeny
z uverejnéni.

Objednatel sou¢asné upozorfiuje zhotovitele, Zze v souladu s ust. § 6 zakona o registru smluv
nabyvad smlouva Gc€innosti dnem uverejnéni, o €emZ budou smluvni strany informovany.
Uverejnéni smlouvy zajisti objednatel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
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8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci
Priloha €. 3 — Specifikace poddodavatelu v¢. rozsahu jejich plnéni
Priloha €. 4 — Zménovy list akce

V Brné dne: 4. 4. 2022 V RatiSkovicich dne: 30. 3. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. NATRIX VZ, s.r.0.
MVDr. Vaclav Gargulak Ing.Antonin Zidek
generalni feditel jednatel spoleénosti

Strana 7 (celkem 16)
SoD: Dyje, . km 203,800, Krejcav jez, Podhradi n. D., oprava



VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNI PRACE

Cenové a platebni podminky

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

k)

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouZzit rezim pfeneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisut (dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal
realizovat, v€etné nékladli souvisejicich.

Cena dila je nejvySe prfipustna a neprekroditelnd; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky ¢i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v menSim mnozstvi.

Pro vypocet sniZzeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu.
Jakékoliv navyseni nejvysSe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se
toto navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu pfedvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokoncéeni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf.
ve stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodatec¢nych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoétu. Pokud se bude jednat o prace ¢&i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sbornikt &i katalogt vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s.,
se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavieni této
smlouvy (dale jen ,katalogovd cena“) a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim
nabidkové ceny pfislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud
tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny
koeficientem vypocitanym porovnanim celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou
cenou dila. Pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle
platily v dobé uzavfeni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky ¢i sluzby.

Byl-li polozkovy rozpocet vypracovan dle sbornikl ¢i katalogl vydanych spoleé¢nosti RTS, a.s.,
se sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuZiji se tyto sborniky &i katalogy
zpusobem uvedenym vySe, stejny pfistup se uplatni téZ u rozpoctll zpracovanych dle
Oborového tfidniku a expertnich cen poloZzek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
u staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK).

Vyuzita bude vzdy cenové hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni
vefejnou zakazku. Dodatecné prace mohou byt ocenény zpusobem pro objednatele
vyhodnéjSim &i na zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v ustanoveni 8 109 zakona &. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového pInéni dle vySe uvedeného zékona. Objednatel
si v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného pinéni dle smlouvy o dilo
pfimo pfisluSnému spravci dané.

V pripadé jednorazové Uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis skuteéné
provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol) a kopie protokolu o pfedani
a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel
se ke zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnd ode dne jeho predlozeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu. Fakturu doru€i zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne predani
a prevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zdkladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni meésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem
stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skutec¢né
provedenych

v kalendarnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doruci zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nésledujiciho kalendarniho mésice. Pfilohou posledni (konecné)
faktury bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj.
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s)

Y

v)

odsouhlaseny) zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol
je zhotovitel povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendarniho mésice, a to jak
v pisemné, tak v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou
xml. Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnl ode dne jeho
predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢&astku odsouhlasenou
objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vylu¢né provadéni technologie
s zadnym ¢&i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen objektivnim zpusobem doloZit objemy provadénych praci, a to nej¢astéji
formou mérfeni ¢i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud zhotovitel nedolozi provedeni praci dle pfedchozi véty.

Pokud je pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se ma pouzit rezim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni
pfi vypracovani danového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veskeré naleZitosti dle pfedpist o Ucetnictvi,
darovych predpisl (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihlty splatnosti a Ihdta splatnosti za¢ne plynout od po¢atku ode dne doruéeni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dn ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé jednordzové uhrady ceny za celé dilo bude Ghrada provedena do vySe 90 % celkové
ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnti od pfedani a prevzeti celého
dila bez vad a nedodélku; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30
dnt od odstranéni vSech vad a nedodélkud zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé postupné dhrady ceny dila na zékladé dilich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude Uhrada kazdé dil¢i faktury provedena do vySe 90 % fakturované castky
bez DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnii od pfedani a prevzeti celého dila bez
vad

a nedodélk(; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnl od
odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukédZe objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele uvedeny v zhlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované ¢astky z u¢tu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji Casti po Ih(té splatnosti ma& zhotovitel narok na Urok
z prodleni ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

StaveniSté a stavebni denik

w)

X)

y)

StaveniStém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle
smlouvy o dilo. Zafizenim stavenis$té se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam
zhotovitele pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé& od uzavfeni této smlouvy do
terminu zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti
staveniSté, a to vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu
uvedeném ve vyzvé dle pfedchozi véty na staveniSté dostavit a staveniSté od objednatele
prevzit. V pfipadé, ze zhotovitel nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od
objednatele pfevezme v terminu zahajeni provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou
a zafizenim stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad.
Zhotovitel se zavazuje vlastnim nékladem zajiStovat dopravu a skladovani strojd, zafizeni,
konstrukci, montdZzniho materialu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materidld a vyrobki
potfebnych k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat porfadek a Ccistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho poruSovani, fadné udrzovat pristupové komunikace
a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila
tak, aby nedoSlo ke znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych ¢i podzemnich vod ropnymi
¢i chemickymi latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich posSkozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o €emz provede odpovidajici zapisy
do stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti
odpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd a pozemkud nejpozdéji
pét pracovnich dnli pfed zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach
a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 15 dnii od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstranovat
vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a materidl, které budou
nezbytné k odstranéni vad a nedodélkd. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby
nebranilo bezpeénému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel
povinen vyklidit stavenisté do 10 dnl ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni
v zapise o odstranéni vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpis(l, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat v3echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho predani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkl, pFipadné
d doby vyklizeni stavenistg, dle toho, ktera skuteénost nastane pozdéji.

Z4pisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potiebné zaznamy pouze osoby opravnéné.
Za objednatele muize provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor
stavebnika nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku,
pficemz technicky dozor stavebnika ¢&i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava
v pribéhu provadéni dila prvni kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé
ukonéeni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonéeni provadeéni dila, popfipadé po odstranéni
vad a nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni
se s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisu.

Zmény smiouvy:

)

kk)

)

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zména ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZzaduje povoleni zmény stavby pfed dokoncenim, nastavaji pravni
Gginky dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti 0 zméné
stavby pfed dokonéenim vydaného pfisluSnym stavebnim Gradem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro
projednéani zmény smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je
povinen po zjisténi podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit
k nému podklady definujici rozsah navrzené zmény a jeji odivodnéni.

Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, soucasné se rovnéz
dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace
dle bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila sniZzena v souladu
s bodem c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavrit
dodatek ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize vSak postupovat pouze tehdy, nedojde-li
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mm)

nn)

takovym postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu
zékona €. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek.

Zhotovitel je povinen predlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedend povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad
praci, nevznik& zhotoviteli narok na jejich Uhradu.

Provadéni dila:

00)

pp)

qaa)

rr)

SS)

tt)

uu)

V)

XX)

yy)

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfislusné -certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatel(. Pfipousti se
pouze prvni jakost materidld. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl
konkrétni ndzvy a oznaceni vyrobk( a sou¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych, je zhotovitel opravnén pouzit tento zptsob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych ¢asti dila predlozit popis technologickych
postupll a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického
dozoru stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit vtakové formé
a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyZzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a zneciSténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je oprdvnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpec€nosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a soucasné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pied zakrytim,
vyjimecné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své néklady odkryt
a zase zakryt. Kontaktni Udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajeni provadéni dila pisemné doloZit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat sou€innost koordinatorovi bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni
dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajiSténi dil¢ich ¢innosti v pribéhu
realizace stavby apod. NespInéni takto dohodnutych termini mezi objednatelem a zhotovitelem
podléha sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v prab&hu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Ze skute€ny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predlozil
zmeénény harmonogram praci a dodavek, zajiStujici spinéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzveé vyhovét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZovani projektové dokumentace,
kvalitu provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupt a €innost zhotovitele pfi provadéni
dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je
opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpeénost nebo
provadéni dila, Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych
praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢i pravnické osoby, s niz
ma uzavienou pFisluSsnou smlouvu. O této skutec¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organu. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupu.

Zéastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonavan.
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z2)

aaa)

bbb)

cce)

ddd)

eee)

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl &i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoZfujici provedeni dila. Nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace ¢&i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobki, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro radné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za
nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi
pFi praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organt, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady
a svou odpovédnost.

Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Ode dne prevzeti staveniSté nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Predani a prevzeti dila

fff)

gg9)

Zhotovitel spini svlj zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonéeni dila a jeho predani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZziti ustanoveni § 2605 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
u¢inéna minimalné 7 dni prfed zhotovitelem poZadovanym terminem zahdjeni predani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélkll, mGze vSak z vlastni vile pfevzit
i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a radnému
uzivani dila a jeho provozu. Objednatel vSak nemé& pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani
esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti dila bude
sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho
nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom.

hhh) Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je ddvodem pro neprevzeti dila jako

ii)

i

celku.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdavodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima, a protokol
0 pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila
a zavazuje se zUcastnit kolaudace dila v misté plnéni.

Odpovédnost za vady

kkk)

1)

Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a predpisim &i dokumentdm, na které smlouva odkazuje,
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovidad za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho predani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaruéni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu

nnn)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaruc¢ni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila prejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho
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000)

ppp)

qqaq)

rer)

SSS)

ttt)

veSkeré casti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpusobilé pro pouZiti ke
smluvenému, jinak k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené,
nejpozdéji vSak do 10 dni od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jinad lhata. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je
zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mize byt
provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téZ narok na nahradu Skody, kterda vznikla v pfic¢inné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zarucni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Néaklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrZeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovidé za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu lll) a mmm)
tohoto ¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny porusenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obCanského
zékoniku.

Ostatni podminky

uuu)

VW)

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel je opravnén zapocist vuéi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoétenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priimyslovému

XXX)

yyy)

227)

a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou
odpovédnost za vyporadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé, ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich predpokladd
prostfednictvim poddodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych
divodl a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emZz novy poddodavatel
zhotovitele musi splfiovat stejné kvalifikaéni predpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spinéni kvalifikaénich pfedpoklad( v zadavacim Fizeni prokazovano.

Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz tfeti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadéni dila, tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skute¢nosti
neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava

a zavazky, vyplyvajici ¢i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou ¢&i

nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazku podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoZz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy doplnéno.

cccc) Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi

opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.
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dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuiji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro plnéni této smlouvy.
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Priloha ¢. 4

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifika¢ni Udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor:

Technicky dozor stavebnika: .............ccooviiiiinin,

2. Vécny a finanéni rozsah zmény stavby (mozno pfilozit dalSi dokumenty)

1 Je-li AD ustanoven
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