

Objednávka

Klient: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

Název projektu: VZLU_MiYa

Cena: 220 000 Kč

Termín dokončení projektu*: 15. 5. 2022 (při podpisu objednávky do 31. 3. 2022)

*u odhadu termínu ve formátu T+x bude určen přesný harmonogram dle aktuálních alokací zdrojů až po podpisu objednávky.

Projektový a fakturační plán:

| Milník | Akceptace | Fakturace | Postup | Kč bez DPH |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| Podpis objednávky | | | 30% | 66 000 Kč |
| Dokončení Virtualizace 3D modelu | | | 70% | 154 000 Kč |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 100% | 220 000 Kč |

Odpovědná osoba:



Schválení klientem

Jméno:

-



Podpis klienta

Virtuplex s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,

ičo: 08081719 dič: čú společnost zapsaná u MS Praha, sp.zn. C 312683

