

SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007006

Číslo smlouvy Zhotovitele: 122 019

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003

Název související veřejné zakázky: „D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost SAS4 PP menší PK BIM

zastoupená Společníkem 1 SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

společník 2 AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

společník 3 **SATRA, spol.s r.o.**
se sídlem: Pod pekárkami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

společník 4 **4roads s.r.o.**
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu:
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
---	-----------------	--

12 969 000,-	2 723 490,-	15 692 490,-
--------------	-------------	--------------

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na výzvu objednatele

Dokončení plnění: 31. 12. 2025

Specifikace případných etap: viz tabulka níže

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DSP	4 měsíců od výzvy k zahájení prací
Čistopis DSP	2 týdny od schválení konceptu DSP s objednatelům
Zajištění SP/IČ	6 měsíců od výzvy – podání všech žádostí o SP
VD-ZDS - koncept	3 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
VD-ZDS - čistopis	2 týdny od schválení konceptu VD – ZDS s objednatelům
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace předpoklad 24 měsíců

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Bernartice, D1 km 64,5

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Příloha č. 6 – Dokumentace.zip. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou součástí Přílohy č. 1.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: **Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.**
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle dílčího plnění.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství
Koncept DSP	3x listinná verze + 1x CD
Čistopis DSP	6x listinná verze + 6x CD
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků	Originál pravomocného SP
VD-ZDS - koncept	2x listinná verze + 1x CD
VD-ZDS - čistopis	6x listinná verze + 6x CD

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

Závod Praha, Na Pankráci 546/56

PSC: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel, Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Dokumentace.zip
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.04.01
16:06:05 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.02
16:05:06 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem díla je modernizace SSÚD Bernartice v následujících stupních PD:

- Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Specifikace prací rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
- Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
Specifikace prací rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- Vyhotovení vybraných dokumentů ZDS PK, tak aby objednatel mohl tuto dokumentaci použít ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Konkrétně se jedná o následující dokumenty:
 - projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
 - soupis prací dle OTSKP-PK, kontrolní rozpočet a výkaz hmot
 - vypracování ZTKP
 - výkon AD na stavbě

Projektant je povinen se seznámit s výsledky provedených průzkumů („D1 SSÚD Bernartice, zpráva o stavebně technickém průzkumu objektů v areálu RSD“, INTAR a.s., s.r.o., z roku 2017, „D1 SSÚD Bernartice modernizace, průzkumy pro DSP“, Samson Praha s.r.o., z roku 2021) a v případě nedostatečnosti těchto průzkumů informovat neprodleně investora do 28 dnů od zahájení prací.

DSP A PDPS bude vycházet ze zpracované DÚR v rozsahu SO:

	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY / PROVOZNÍ SOUBORY	
	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
ozn. SO	Název SO	Druh stavby
SO 001	Demolice objektů	
	7.098 Kotelna	demolice
	7.100 Garáže netemperované	demolice
	7.101 Nakládací rampa	demolice
	7.110 Temperované garáže OA	demolice
	7.112 Garáž malé mech., přístřešek pro vozíky	demolice
	7.113 Garáž malých mechanismů	demolice
	7.120 Zastřešení ČSPH	demolice
	7.122 Požární nádrž	demolice
	7.124 Netemperovaný sklad, přístřešek	demolice
	7.125 Temperovaný sklad, přístřešek	demolice
	7.128 Dílna	demolice
	7.331 Základ solankového hospodářství	demolice
	7.373 Sklad značek a barev	demolice
SO 100	HTÚ	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	rekonstrukce
SO 301	Nový areálový zdroj vody – studna	novostavba
SO 302	Vodovod areálový	rekonstrukce
SO 303	Kanalizace splašková přípojka	oprava
SO 304	Kanalizace splašková areálová	rekonstrukce
SO 305	Kanalizace dešťová přípojka, lapol a DUN	rekonstrukce

SO 306	Kanalizace dešťová areálová	rekonstrukce
SO 307	Kanalizace dešťová zasolená	rekonstrukce
SO 308	Kanalizace dešťová kontaminovaná, OLK	rekonstrukce
SO 309	AT stanice s požární nádrží, přístřešek na nakladač	novostavba
SO 350	Vodojem Hydroglobus	oprava
SO 351	Stávající podzemní vodojem a AT stanice	oprava
SO 390	Vrty a primární rozvody pro tepelná čerpadla	novostavba
SO 401	Přípojka NN pro areál SSÚD	rekonstrukce
SO 402	Trafostanice – posílení	
SO 403	Venkovní osvětlení	rekonstrukce
SO 404	Areálové rozvody NN	rekonstrukce
SO 405	Areálové rozvody SLP a optiky	rekonstrukce
SO 406	Přípojky slaboproudých kabelů ŘSD – přeložka	přeložka
SO 407	Přípojka státního telefonu pro areál – přeložka	přeložka
SO 408	Rozvody NN pro třetí subjekty v areálu SSÚD	přeložení
SO 501	Areálové rozvody tepla	novostavba
SO 701	Provozní budova SSÚD	rekonstrukce a přístavba
SO 702	Opravná a dílny, sklady	rekonstrukce
SO 703	Temperované garáže	novostavba
SO 704	Netemperované garáže, sklady	novostavba
SO 705	Přístřešek pro vozíky a jejich nabíjení	novostavba
SO 706	Odpadové hospodářství a boxy pro sypký materiál	novostavba
SO 707	Sklad soli	rekonstrukce
SO 708	neobsazeno	
SO 709	Mycí plocha a objekty technologie mytí vozidel	rekonstrukce
SO 710	Solankové hospodářství	novostavba
SO 711	Zastřešení čerpací stanice PHM	novostavba
SO 712	Garáže a netemperované sklady	oprava
SO 801	Oplocení SSÚD, automatická vrata a závory	rekonstrukce
SO 802	Vegetační úpravy	revitalizace
SO 901	Opatření pro zajištění výstavby a provozu SSÚD	dočasná stavba
	PROVOZNÍ SOUBORY	
SO/PS	Název SO / PS	*PS je umístěn v objektu / objektech
PS 711	Čerpací stanice PH – technologie	v SO 711
PS 712	Opravná a dílny – modernizace vybavení	v SO 702
PS 713	Vybavení skladů - modernizace	v SO 701, 702, 704, 712
PS 714	Příprava a skladování solanky – modernizace a přemístění technologie	umístěn na zákl. v SO 710
PS 715	Úprava zasolené vody z mytí vozidel, technologie mytí vozidel	v SO 709 (709.1)

PS 716	Úprava zaolejovaných vod – z provozu opravy	v SO 702
PS 717	Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu - modernizace	v SO 702
PS 718	Odsávání výfukových plynů	v SO 702, 703, 704
PS 719	Areálová AT stanice pro vodu	v SO 309
PS 720	Nabíjení signalizačních vozíků	v / na SO 702, 703, 705, 801
PS 721	Náhradní zdroj elektrické energie	bez SO
PS 730	SLP technologie	V / na SO 309 a objektech řady 700

Příloha č. 2. Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).
- Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI (<https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/>)

Příloha č. 3. Soupis prací

Přiložena samostatná příloha.

Příloha č. 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Společnost SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele ¹	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele ¹	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit ¹
Majetkoprávní agentura s.r.o.	IČO: 06031234 Palackého 1299/25 586 01 Jihlava	Inženýrská činnost
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s.r.o.	IČO: 25792547 Za Mlýnem 1565/31 147 00 Praha 4 – Braník	Geodetické práce

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1) Dodavatel uvede poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci služby. Tito poddodavatelé budou totožní s poddodavateli uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01UK-003762.

Příloha č. 5. Prohlášení o odborném personálu

Společnost SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě“, (dále jen „služba“).

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
1. HIP akce 1		
1. HIP akce 2		
1. HIP akce 3		
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1		
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2		
2. zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3		
3. zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1		
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2		
4. zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3		
5. zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
6. zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1		
6. zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 2		

7. zodpovědný projektanta v oboru geotechnika 1
7. zodpovědný projektanta v oboru geotechnika 2
8. osoba provádějící zeměměřičké činnosti
9. osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí
10. projektant v oboru inženýrská geologie
11. hlavní koordinátor inženýrských činností
12. osoba zajišťující inženýrskou činnost
13. osoba poskytující právní poradenství
14. BIM manažer 1
14. BIM manažer 2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

-
- 2) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01UK-003762.

Příloha č. 6. Dokumentace.zip

Přiložena samostatná příloha.

AKCE

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové dohodě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové dohodě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové dohodě část PDPS (VD-ZDS)*) včetně BIM	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
---	---	---	--	---	------------------------------

Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	4 371 200	1 502 200	3 770 800	3 324 800	12 969 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

**) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část PDPS (VD-ZDS) Rozdíl:	OK

Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceňený rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

CELKEM CAST A+B+C+D IC				1 502 200
------------------------	--	--	--	-----------

Tabulka č. 4

PDPS (VD-ZDS)

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP,IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

"Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - žluté buňky"

Celkem PDPS (VD-ZDS) bez DPH				3 770 800
-------------------------------------	--	--	--	------------------

Pozn: dokumentace bude zpracována metodou BIM

Autorský dozor a technická pomoc

D1 – Modernizace SSÚD Bernartice-vypracování DSP, IČ, PDPS a výkon AD na stavbě

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
		3 324 800

Cena AD+TP celkem bez DPH

3 324 800

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD a TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Celkem Kč bez DPH

3 324 800

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.