Pfikazni smlouva

o vykonu ¢€innosti koordinatora BOZP

v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik")

Prikazce:

nazev:
sidlo:
jednajici:
IC / DIC:

bankovni spojeni:
zastupce ve vécech

technickych a finan&nich:

tel. / email:
(dale jen ,pfikazce®)

a
Piikaznik

nazev:

sidlo:

jednaijici:

IC / DIC:
bankovni spojeni:

zastupce opravnény
k provadéni pokynu :

tel. / email:

(dale jen ,pfikaznik®)

1. Smluvni strany

Mésto Vodiany

namésti Svobody 18, 389 01 Vodiany
Milan Némecek, starosta mésta
00251984 / CZ 700251984

.

Ing. Jaroslav Litvan
Pod Lesem 187, 373 67 Borek

Ing. Jaroslav Litvan

7218444 | cZ|} R
I o I

Ing. Jaroslav Litvan

2. Predmét smlouvy a ¢as pInéni

2.1 Prikaznik se zavazuje na zakladé zmocnéni pfikazce obstarat pro pfikazce inZzenyrskou cinnost
koordinatora BOZP ve fazi praci spojenych s provadénim stavby v rozsahu déle uvedeném.

Misto a nazev stavby:
Uprava kfizovatky véetné rekonstrukce prilehlych aseka silnic 11/12250 Holeékova ul.

a lli141 Zeyerovy sady Vodnany

Stavebni objekty Mésta Vodriany dle PD:

SO 301.01 Vodovod
SO 301.02 Jednotna kanalizace
SO 401 Verfejné osvétleni

SO 101.2 Chodniky

SO 101.3 Ostatni plochy

SO 180 DIO (50% nakladu objektu vSech etap)
SO 301.00 Soupis vedlejsich a ostat. nakladu



2.2

Celkova nabidkova cena: 39 283 283,00 K¢ bez DPH
47 532 772,43 K¢ vé. DPH

z toho JihocCesky kraj 18 768 748,98 K& bez DPH
22710 186,27 K¢ v¢. DPH
z toho mésto Vodnany 20 514 534,02 K& bez DPH

24 822 586,16 K¢ v¢. DPH

Rozsah inzenyrské ¢innosti koordinatora BOZP

V ramci obstarani Cinnosti koordinatora BOZP v jednotlivych fazich vystavby bude pfikaznik
vykonavat Cinnost s odbornou pééi a v zajmu pfikazce a fidit se pfitom pokyny pfikazce, Setfit zajmy
pfikazce a neodchylit se bez jeho pfedchoziho souhlasu od pfikazcovych pokyna.

Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy, zahrnujici zejména, nikoliv vdak vyluéné tyto innosti:

zpracovani planu BOZP pro dotéenou stavbu

zpracovani ohlaseni stavby pfisluSnému OIP na zakladé poskytnuti terminu zahajeni realizace
stavby, a dalSich potfebnych Udajl ze strany zhotovitele

provadéni Cinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby ve smyslu zakona &. 309/2006
Sb., §17 zejména:

provadéni vstupniho Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni s planem BOZP na stavbu,
seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO na
stavbé, POV vystavby atd.

kontrola informovanosti u vSech dotéenych zhotovitell stavby o bezpeénostnich a zdravotnich
rizicich, ktera wvznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o pfislusnych opatfenich
k minimalizaci rizik

upozorfiovani prokazatelnym zplUsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni

oznamovani zadavateli stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy

sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkl navrhnout
uplatnéni sankcnich opatfeni.

upravovani a aktualizace Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plsobeni
na jeho dodrzovani a na to, aby zucCastnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opatfeni
k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi

zucastiiovani se stanovenych jednani vedeni stavby, projednavani soucinnost zhotovitelt
stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovani vedeni stavebni
dokumentace a dosazenych vysledkul

vykonavani a koordinovani kontroly dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom
zaznamy

provadéni kontroly dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a
postupem praci podle realizani dokumentace
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4.2

4.3

5.1

» provadéni dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem k zak.309/2006 Sb.

Soucasti Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vdak jsou k fadnému provedeni
vykonu koordinatora BOZP nezbytné a o kterych pfikazce vhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
mél, nebo mohl védét. Provedeni t&chto praci vSak v zadném pfipadé nezvySuji sjednanou cenu.

Pfi své Cinnosti je pfikaznik povinen dodrzovat veSkeré zavazné pravni a technické predpisy a
normy a ujednani této smlouvy, fidit se vychozimi podklady pfikazce, jeho pokyny a vyjadfenimi
vefejnopravnich organl a organizaci, spolupracovat s autorskym dozorem projektanta a technickym
dozorem zadavatele pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem.

Pfikaznik je povinen informovat pfikazce bez zbyteCného odkladu o v3ech skuteénostech a
okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni dila, na prava, povinnosti a zajmy pfikaznika
souvisejici s pfedmétem dila, dohlizet na respektovani skrytych prekazek, pfipadné v prabéhu
provadéni dila zjisténych nepfedvidanych skuteénostech souvisejicich s realizaci dila, ohlasit
neprodlené veskeré nahodné nalezy pfikazci a tyto nalezité ochranit.

Prikaznik obstara na zakladé této smlouvy a udélené plné moci pro pfikazce inZenyrskou cinnost
jeho jménem a na jeho uclet. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za jeho €innost sjednanou
cenu. Podkladem pro vykon inZenyrské Cinnosti ve fazi praci spojenych s provadénim stavby véetné
vykonu technického dozoru budou projektova dokumentace zpracovana FORVIA CZ s.r.o., Kolinska
1, 290 01 Podébrady - Kluk, IC: 02992485, Rozhodnuti — spoleéné povoleni a povoleni vyjimky
z technickych pozadavku zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby €. j. MUVO 187/2021 ze dne
14. 10. 2021, Rozhodnuti o spoleéném povoleni vodniho dila &. j. MUVO 4679/2021 ze dne 21. 5.
2021 &i jina rozhodnuti a stanoviska pfislusnych organu statni spravy a pisemné pokyny pfikazce.

3. Celkovy €as plInéni:

po dobu realizace stavby — predpoklad duben 2022 - Fijen 2022
( aktualni terminy budou upfesnény po podpisu Smlouvy o dilo se zhotovitelem )

4. Cena a jeji fakturace

Cena za prace a vykon inZenyrské €innosti podle ¢lanku Il. této smlouvy se sjednava ve vysi:

Cena bez DPH 98.400,- K¢
DPH 20.664.- K
Cena celkem DPH 119.064,- K¢

Cena bude fakturovana po dokonceni stavby a protokolarnim predani dila zhotovitelem objednateli.
Dle vzajemné dohody obou smluvnich stran je mozna pribézna fakturace.

V pfipadé prodlouzeni nad ramec terminl stanovenych v bodé 3 této smlouvy a vzniku vicepraci,

bude jejich cena stanovena na zakladé skute¢né provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele formou dodatku k této smlouvé.

5. Zavazky smluvnich stran

Zavazky prikaznika

5.1.1. Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani zalezitosti s odbornou péci a dle pokynu
pfikazce. Pfikaznik je dale povinen oznamovat pfikazci vSechny dulezité okolnosti, které
zjistil pfi zafizovani a jez mohou mit vliv na pokyny pfikazce. Pfikaznik je povinen pfi vykonu



své Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit za
nasledek vznik Skody. V pfipadé, Zze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu
trva, neodpovida pfikaznik za $kodu takto vzniklou.

5.1.2. Piikaznik je povinen provadét inzenyrskou ¢innost v souladu s podklady specifikovanymi v

¢lanku 2. bodech 2.2 a 2.3 této smlouvy a pisemnymi pokyny pfikazce.

5.1.3. Pfikaznik se zavazuje, Ze pfikazci zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny pInéni

podle této smlouvy za kazdé poruSeni povinnosti sjednané v této smlouvé nebo ulozené
pravnim predpisem. Pokud v dusledku poruSeni povinnosti pfikaznika zaplati pfikazce
pokutu, je pfikaznik povinen nahradit pfikazci Skodu takto vzniklou v pIném rozsahu.

5.2 Zavazky pfiikazce

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

5.2.1. Ptikazce je povinen pfedat pfikaznikovi v€as podklady pro vykon ¢innosti specifikované v

Clanku 2. bodu 2.2 této smlouvy, tj. projektovou dokumentaci stavby, vydana stavebni
povoleni ¢&i jina rozhodnuti pfislusného organu statni spravy a smlouvy o dilo se zhotoviteli, a
to v digitalni a tisténé podobé.

5.2.2. Pfikazce je povinen zabezpecit potfebné finanéni prostfedky a provést v€asnou likvidaci a

uhradu pfikaznikovych ovéfenych faktur, které jsou vystaveny fadné a opravnéné v souladu
S uzavienou smlouvou.

5.2.3. Prtikazce je povinen na vyzvu pfikaznika, dorué¢enou alespor 5 dnll pfedem, zabezpedit uast

svého opravnéného zastupce na dulezitych jednanich nebo pfikaznika vybavit plnou moci
s jednoznacéné stanovenym okruhem pravomoci a pokyny k jednani.

5.2.4. Dohody a jiné pravni ukony uskutecnéné s ucastniky vystavby nebo dalSi rozhodnuti tykajici

se této stavby, které ucini pfikazce bez védomi pfFikaznika, pfeda popf. oznami pFikazce
neprodlené s pfipadnymi pokyny pfikaznikovi.

6. Smluvni pokuty

V pfipadé prokazatelného prodleni pfikaznika s pInénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy
bude pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1.000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze pfikaznik nebude prokazatelné vykonavat fadné a v&as, tj. v terminech dohodnutych
pisemné obéma stranami, ¢innost koordinatora BOZP dle této smlouvy a v pfi¢inné souvislosti s
timto bude narlst ceny za dilo (stavbu), oproti cené uvedené ve smlouvé o dilo s dodavatelem
stavby, bude pfikaznik povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 5.1 smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K& za kazdy jednotlivy pFipad.

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na poruSeni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v ¢em spatfuje poruSeni této smlouvy.

Pfikaznik ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 21 dnd ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikaznik je opravnén, v pfipadé dohody obou stran, smluvni pokutu zapodist
oproti cené dila dle ¢l. 3 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén na zakladé své vile od narokd na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a poruSsenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne
pfikazci Skoda.



7. DalSi ujednani

7.1 Prikazce je opravnén kdykoliv plnéni této smlouvy vypovédét a ukoncit v pfipadé, ze mu na
pfedmét pIinéni nebude poskytnuto spolufinancovani od poskytovatele dotace. V pfipadé zahajeni
pInéni této smlouvy pfikazce zaplati pfikaznikovy skuteéné provedené prace.

7.2 Vzajemné vztahy obou smluvnich stran neupravené touto smlouvou se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisa.

7.3 Tato smlouva muze byt zménéna nebo zrusena pouze pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7.4 Odborna zpusobilost pfikaznika/odpovédného zastupce pfikaznika, byla ovéfena predlozenim
osvédceni o odborné zpulsobilosti €. ROVS/1456/KO0/2019 k vykonu inzenyrské cinnosti —
koordinatora BOZP zadavatele na stavenisti.

7.5 Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji i na event. pravni nastupce smluvnich
stran.

7.6 Ke vzniku této smlouvy je tfeba dohody o celém jejim obsahu.

7.7 Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi pfikazce a jedno pfikaznik.

7.8 Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zak. €.
106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

7.9 Prikazce nezajiStuje pro prikaznika zazemi pro vykon koordinatora BOZP a za timto ucelem
neposkytuje zadné prostory. Pfikazce neru€i za dopravni prostfedky, zafizeni & techniku
umisténé pfikaznikem do prostoru stavenisté.

Ve Vodnanech V Borku

Za pfikazce: Za pfikaznika:

Milan Némecek Ing. Jaroslav Litvan
starosta mésta koordinator BOZP



